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I. DATE GENERALE

1. Autoritatea Contractanta

Denumire: MUNICIPIUL TARGOVISTE

Cod fiscal: 4279944

Adresa: Str. Revolutiei, Nr. 1-3, cod 130011, Targoviste, jud. DAmbovita
Numar de telefon: 0245 611 222; Fax. 0245 217 951 sau 0245 221 223
Adresa web: www.pmtgv.ro

2. Denumirea obiectivului de investitii
. »Renovarea energetici a Gradinitei cu program normal nr. 11 din Municipiul
Targoviste, judetul DAmbovita,,

3. Locatia obiectivului de investitii
Lucrarea se va realiza in Targoviste, obiectivul de investitii fiind amplasat in zona Priseaca,
Str. Stupilor, nr. 3, judetul Dambovita.

4. Tipul contractului de achizitie publica
Contract de servicii asistenta tehnica si supraveghere lucrari.

S. Suprafata si situatia juridica a terenului

Imobilul aferent Gradinitei cu program normal nr. 11 se afla in proprietatea Municipiului
Targoviste, situat pe strada Stupilor, nr. 3, cartier Priseaca, identificat prin cartea funciara nr. 88364
si nr. cadastral 88364.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Acest caiet de sarcini se refera la achizitia de servicii privind supervizarea lucrarilor de
executie, verificarea si confirmarea situatiilor de lucrari conform proiectului tehnic si ofertei
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antreprenorului, asigurarea bunei desfasurari a realizarii investitiei, verificarea cantitativa si calitativa
a materialelor folosite, prin dirigintii de santier (inspectori de santier).

Dirigintele de santier va proteja interesele investitorului pentru a asigura la timp supervizarea
si controlul lucrarilor de constructii si instalatii pentru investitia in cauza si a evita posibilitatea unor
nereguli legate de constructie pe perioada lucrarilor, precum si pe perioada de garantie a lucrarilor
executate.

La baza elaborarii proiectului tehnic au stat prescriptiile standardelor, normativelor tehnice de
specialitate si legislatiei romanesti in vigoare.

Obiectivul principal al contractului este asigurarea implementarii cu succes a proiectului
»Renovarea energetica a Gradinitei cu program normal nr. 11 din Municipiul Targoviste, judetul
Déambovita,, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate si siguranta.

Gradinita cu program normal nr. 11 este una dintre unitatile de invatamant prescolar ce
necesita o astfel de investitie, fiind necesara alinierea la standardele europene, dar mai ales pentru
faptul ca siguranta si sanatatea prescolarilor si a cadrelor didactice au fost si vor fi intotdeauna
prioritatea administratiei publice locale.

Caracteristica serviciilor care trebuie prestate de catre dirigintele de santier o reprezinta
monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei ramane in
vigoare, Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 1496/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Natura serviciilor care trebuie prestate de catre dirigintele de santier sunt:

v'  monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei
ramane in vigoare (Legea 10/ 1995 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.1496/2011
cu modificarile si completarile ulterioare)

Dirigintele de santier va avea nevoie de avizarea prealabila a Autoritatii Contractante pentru:

v’ a aproba orice modificare a obiectului lucrarilor, care ar conduce la modificarea pretului
contractului sau schimba substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor;

v/ a aproba un subcontractant care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte a
sarcinilor; )

v aaproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari;

v a aproba subcontractarea oricarei parti a lucrarilor de executat (nu se aplica atunci cand
limita maxima a lucrarilor subcontractante este nula).

In contextul prezentelor specificatii tehnice termenii utilizati pentru activitatile procedurale
sunt definitii astfel:

Diriginte/inspector de santier - care indeplineste conditiile de studii si experienta
profesionala, fiind angajata de catre Investitor pentru verificarea calitatii materialelor si produselor
puse in lucrare, pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii si pentru verificarea
cantitativa si valorica (a preturilor unitare ofertate) a situatiilor de lucrari. El poate activa ca persoana
fizica independenta sau in cadrul unei societatii de Consultanta si este raspunzator atat fata de
angajator cat si fata de organele abilitate ale statului, pentru executia conforma proiectului si cu
reglementarile tehnice in vigoare.

Investitorul sau Autoritatea Contractanta — persoana juridica care finanteaza si realizeaza
investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii.

Executantul sau Constructorul - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de
lucrari, in urma achizitiei publice.

Proiectantul — persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza careia
se finanteaza si executa lucrarile de constructii.

Procedura — mod specific de a efectua o activitate.

Verificare — confirmare prin examinare si prezentare de probe obiective a faptului ca cerintele
specifice au fost satisfacute.

Cerinte profesionale - cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca expertii in functie
de domeniile de activitate pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta
stabilite pentru fiecare constructie in parte, in mod obligatoriu cerinte de studii si vechime
(experienta profesionala), corespunzatoare pentru domeniile de autorizare, prevazute in legislatie,
avand autorizarea valabila pe intreaga durata a contractului.




Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentat al Autoritatii Contractante in
relatiile cu Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de
lucrari.

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

v’ Impartialitate atat fata de Investitor cat si fata de Constructor, furnizori si Proiectant; se va
tine seama de prevederile Legii concurentei si Legii privind combaterea concurentei neloiale;

v’ Profesionalism;

v’ Fidelitate;

v’ Respectarea legalitatii.

Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de santier trebuie sa le efectueze pentru
obiectivul de investitii: ,,Renovarea energetici a Gradinitei cu program normal nr. 11 din
Municipiul Targoviste, judetul Dimbovita,, este de a oferi Autoritatii Contractante asigurarea ca
Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate
responsabilitatile asumate prin contract, in special cu privire la incadrarea in valoarea contractului de
lucrari, durata de executie, cantitatea si calitatea lucrarilor, va respecta prevederilor legale,
reglementari tehnice si caietele de sarcini.

Dirigintele de santier isi va exercita atributiile in urmatoarele faze tipice ale unui proiect:
Preconizarea lucrarilor;

Mobilizarea;

Executia lucrarilor;

Receptia lucrarilor;

Perioada de garantie (de notificare a defectelor).

ANENENENRN

Prezenta pe santier:
- zilnic;
- la intocmirea atasamentelor (documentelor justificative) de lucrari, in stransa colaborare cu
reprezentantul executantului de santier;
- la participarea in vederea solutionarii eventualelor probleme curente ce pot aparea, care sa
influenteze negativ planificarea activitatilor cuprise in graficul de executie al lucrarilor;
- lunar la verificarea situatiilor de lucrari emise de constructor.

Lucririle realizate in cadrul proiectului vor avea in vedere respectarea principiului ,,Do
No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este
previazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si
faciliteze investitiile durabile, pe toati perioada de implementare a proiectului.

Respectarea principiului ”Do NO Siggnificant Harm” — DNSH

Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare si rezilienta prevede ci nicio mésurd
inclusa intr-un plan de redresare si rezilientd nu ar trebui sid prejudicieze in mod semnificativ
obiectivele de mediu in sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. in conformitate cu
Regulamentul privind Mecanismul de redresare si rezilientd, evaluarea planurilor nationale de
redresare si rezilientd ar trebui sd asigure faptul cd fiecare masura (si anume, fiecare reforma si
fiecare investitie) din cadrul planului respectd principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ”
(DNSH - ,,Do No Significant Harm”).

in sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. Respectivul articol
defineste notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate
de Regulamentul privind taxonomia:

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbadrilor
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereazd emisii semnificative de gaze cu efect de
serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile
climatice in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitdtii in sine sau asupra persoanelor, asupra
naturii sau asupra activelor;




3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si
protejarea resurselor de apd §i a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivd
pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de
suprafatd si subterane, sau starea ecologicd bund a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri §i reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la
ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor
naturale, la o crestere semnificativd a generadrii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in
cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe
termen lung mediului;

5. Se considera cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea §i controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de
poluanti in aer, apd sau sol;

6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia §i
refacerea biodiversitdtii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in mod
semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare
a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

NOTA

SE VA SUPRAVEGHEA RESPECTAREA TUTUROR MASURILOR DESCRISE IN
PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIILOR, RESPECTIV DE EXECUTIE IN
CEEA CE PRIVESTE RESPECTAREA PRINCIPIILOR DNSH.

In vederea respectarii aplicarii principiului DNSH cu privire la materialele de constructii
utilizate se va avea in vedere:

Utilizarea materialelor de constructie si componentele aferente care nu contin azbest §i nici
substante care prezintd motive de ingrijorare deosebita;

» Utilizarea produselor de constructii non-toxice;

» Utilizarea produselor de constructii reciclabile si biodegradabile;

» Utilizarea produselor de constructii fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime
produse in zon4, folosind tehnici care nu afecteaza mediul,

* Evitarea utilizarii de ceruri $i lacuri pentru curdtarea suprafetelor;

« Evitarea utilizirii de materiale de constructie, ce contin substante precum formaldehida (din
placaj), compusi organici volatili cancerigeni §i substantele ignifuge din numeroase materiale sau
radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele de constructie;

» Utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a
emisiilor

poluante in timpul lucrarilor;

 Executantul va pune la dispozitie anterior punerii in opera declaratii de performantd pentru
produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau declaratii de conformitate (dacd sunt
utilizate produse pentru constructii care face obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau
agrement tehnic 1n constructii (daci sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu existd
specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate), dupé caz;

« Executantul va furniza un raport din care sa reiasa ca cel putin 70 % (in greutate) din
deseurile nepericuloase provenite din activitati de constructie i demolari i generate pe santier au
fost pregitite pentru reutilizare, reciclare §i alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv
operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale;

* Pentru deseurile generate din activitatile de constructie si demoléri Executantul va lua in
considerare cele mai bune tehnici disponibile, care sd permitd indepartarea si manipularea in
sigurantd a substantelor periculoase, reutilizarea si reciclare de inaltd calitate prin indepartarea
selectivd a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si
demolari, inclusiv folosind tehnici de demolare selectiva;

» Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile antreprenorul va
furniza specificatii tehnice In ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de
reciclare, pentru limitarea generarii de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor.
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* Pentru sistemele tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare mecanica
antreprenorul va furniza specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de
reparare si de reciclare, pentru limitarea generarii de deseuri in procesele aferente constructiilor si
demoldrilor.

Este obligatorie respectarea masurilor previzute in P.N.R.R. pentru implementarea
principiului ,,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel
cum_este previizut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui
cadru care si faciliteze investitiile durabile, pe toati perioada de implementare a proiectului,
astfel ca se va prezenta in cadrul propunerii tehnice Declaratia pe propria raspundere privind
respectarea aplicéirii principiului DNSH in implementarea proiectului.

Atentie: Lucrarile vor fi executate astfel incat sa fie indepliniti toti indicatorii apelului de
proiecte finantate prin ghiduri specifice (P.N.R.R., etc, dar fara a se limita la acestea) ce contin
conditii de accesare si implementare a fondurilor europene sau a oricaror alte fonduri.

Indicatorii apelului de proiecte

e Reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/m2 an);

e Reducerea consumului de energie primaré totala (kWh/m2 an);

e Consumul de energie primard totald utilizdnd surse regenerabile la finalul implementarii
proiectului (kWh/m?2 an);

e Reducerea anuala estimata a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/m?2 an);

¢ Puncte de incarcare rapida (cu putere peste 22k W)insalate pentru vehicole electrice (numar);

e Aria desfasurata de cladire public, renovata energetic (m?);

¢ Persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbdrile climatice
(numar);

Interventiile propuse a se realiza la cladirea existenta conduc la o reducere a consumului anual
specific de energie finala pentru incalzire fata de consumul anual specific de energie pentru incalzire
inainte de renovarea cladirii de cel putin 50%.

Interventiile propuse pentru cladire conduc la o reducere a consumului de energie primara si a
emisiilor de COz situata in intervalul 30% - 60%.

Indicatori de proiect prevazuti in raportul de audit energetic:

‘Consum anlsciﬁc de energie
finala pentru incalzire 836.15 336.09
(kWh/an.mp)

Consumul de energie primara

totala (kWh/an.mp) 1,079.33 454.04

Consumul de energie primara
utilizand surse conventionale 1,079.33 438.90
(kWh/an.mp)

Consumul de energie primara
utilizand surse regenerabile 0.00 15.14
(kWh/an.mp)

Nivel anual estimat al gazelor cu

efect de sera (echivalent 227.67 91.75
kgCO2/mp.an)

Se vor_solicita_pe parcursul executiei lucrarilor, documente justificative care sa
demonstreze implementarea principiului ”a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH - Do
No_Significant Harm”) in etapa de executie a lucrarilor de interventie si se va urmari
respectarea — Listei de verificare privind respectarea principiului DNSH - ,,Do No Significant
Harm,, anexa la caietul de sarcini.

Se va solicita executantului urmitoarele documente in faza de executie:
e Situatie de lucriri cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

5




- Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp

- Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp
- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp
- Cantitate de deseuri ...... mc/mp

o Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specifica cantitatea de deseuri incinerate; document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din
activitatile/lucrarile executate si cantitatea acestora; contract incheiat cu operator economic care
colecteaza si/sau transporta deseuri sau care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor;

e Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producétori, sau
declaratii de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse
pentru constructii pentru care nu existd specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice |
nearmonizate);

¢ Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830);

e Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului
redus de energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate;

e Fige tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poluarii.

IN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA O
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA APLICARII PRINCIPIILOR DNSH.

A. Cerinte privind pregatirea profesionala si calificarea corespunzatoare a personalului

de specialitate necesar indeplinirii contractului
Cerintele minime profesionale solicitate de Autoritatea Contractanta si pe care trebuie sa le

indeplineasca dirigintele de santier sunt stabilite conform Ordinului ISC nr. 1496/2011, in functie de
specificul si categoria de importanta a constructiei stabilite de catre Proiectantul Constructiei.
Intrucat categoria de importanta a cladirii este C, pentru indeplinirea contractului este necesara
autorizarea ca diriginte de santier in domeniile/subdomeniile de autorizare:

s Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importantd C - cod subdomeniu de
autorizare 2.2;

& Instalatii aferente constructiilor (categoria de importantd A, B, C si D) — cod domeniu de
autorizare 8.: __

" Instalatii electrice - cod subdomeniu de autorizare 8.1.;
- Instalatii sanitare , termoventilatii - cod subdomeniu de autorizare 8.2.;
- Instalatii gaze naturale - cod subdomeniu de autorizare 8.3.;

(Dirigintele pentru instalatii electrice trebuie sd facd dovada cd este autorizat ANRE);

Dirigintele de santier trebuie sa faca dovada ca este autorizat conform procedurii de autorizare
a Dirigintilor de santier stabilita prin Ordinul ISC nr. 1496/2011.

In cazul in care pentru executia unei lucrari sunt necesari mai multi Diriginti de Santier (pe
specialitati), se va numi un Sef al echipei de Diriginti de Santier care sa asigure coordonarea
activitatilor pe toata perioada de executie a lucrarilor.

B. Cerinte privind prestarea serviciilor

In exercitarea verificdrii realizirii corecte a executdrii lucrarilor de constructii, dirigingii de
santier au urmaétoarele obligatii si raspunderi:

a) In perioada de pregatire a investitiei:

l.verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2.verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3.studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;

4.verifici existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
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S.verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

6.verifica respectarea reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori
de proiecte atestati si insugirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7.verifica daci este precizatd in proiect categoria de importanta a constructiei;

8.verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante si le depune la ISC in
vederea vizérii;
9.verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmérire speciald a comportérii in exploatare a
constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

10.preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcina;

11.participa, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

12.predau citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13.verificd existenta "Planului calitdtii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

14.verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C.;
15.verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale
si dacé este amplasat la loc vizibil;

b) In perioada executiei lucrarilor:

l.urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare si nu permite executarea de
lucrari suplimentare fara documente justificative (dispozitie de santier, nota de renuntare, nota de
comanda suplimentara, oferta revizuita, act aditional la contractul de lucrari);

2.verificd existenta documentelor de certificare a calitagii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3.interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4.interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

S.verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica i in reglementdrile tehnice;

6.verificd respectarea "Planului calititii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva,

7.interzic executarea de lucrari de cétre personal necalificat;

8.participi la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9.efectueazi verificirile previzute in reglementirile tehnice, semneazd si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativa a lucrérilor ce devin ascunse etc.;

10.asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opers; ‘

11.transmit citre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

12.informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

13.urmiresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

14.verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

15.anunta 1.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrdrilor de catre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros, si verificd punerea in
sigurantd a constructiei, conform proiectului;

16.anuntd 1.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd executarea
lucrarilor de citre investitor/benefici ar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de
timp friguros;




17.preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnici a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementérile legale;

18.urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului
acestuia.

18.verifica din punct de vedere al cantitatilor si al valorilor (preturi unitare ale ofertei) si
certifica de conformitate cu oferta situatiile de lucrari;

19.are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii si de a inregistra zilnic toate
informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea
problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la
executia lucrarilor. In Jurnalul de Santier, Inginerul va inregistra cu acuratete urmatoarele date si
informatii:

- Lucrarile executate si locatia exacta a acestora;

- Echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

- Conditiile meteorologice;

- Evenimente aparute;

- Defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

- Orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor.

¢) La receptia lucrarilor:

l.asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de
receptie;

2.urmiresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandaérilor comisiei de receptie;

3.predau catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupad efectuarea
receptiei finale.

C. Cerinte privind sarcinile dirigintelui de santier

SARCINA 1. - Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate
partile implicate.

Acest lucru presupune intalniri ale dirigintelui/dirigintilor de santier cu una sau mai multe
parti mentionate mai jos:

v Beneficiar
v Constructor
v Proiectant
v

Inspectoratul de Stat in Constructii

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare,
precum si ori de cate ori este nevoie, in timpul executiei lucrarilor, cu beneficiarul si Constructorul,
pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate.

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna
raportata. Se vor face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul,
modul de implementare a Sistemului de Asigurare a calitatii si modul in care Constructorul isi
controleaza propria activitate.

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tarziu de 5 zile de la sfarsitul lunii raportate.

Raport Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde :

4 Detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe
parcursul desfasurarii contractului de servicii;
v Detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special

dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

SARCINA 2. — Monitorizarea programului de lucrari
I. Verificarea si amendarea programului de lucrari



Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare a lucrarii (programul de
lucrarii) inaintat de Constructor. Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata
fiecarei activitati, subactivitati, parti, sector sau articol important din lucrare.

Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare daca nu va fi intocmit conform
specificatiilor amintite. Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cate ori este nevoie, astfel
incat sa indice modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari.
Refacerea programului lucrarii nu este identica cu reintrarea in graficul fizic de executie.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta din motive imputabile
Constructorului, graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a
notifica Constructorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de
santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre
Constructor si aprobate de catre Dirigintele de santier.

SARCINA 3. - Controlul financiar al contractului
A Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si

inscrise in Foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si
incadrarea lucrarilor in articolele si cantitatile din devizul oferta, modificat dupa caz prin Dispozitii
de santier. Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile
tehnice, in Caietele de sarcini sau in alte documente din contract.

Masuratorile vor fi efectuate de Dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul
Constructorului- masuratorile se fac de regula lunar.

Lunar se va inainta:

v Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari

v Listele de cantitati —Balanta cantitatilor decontate

v' Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/renuntare

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si in
colaborare cu constructorul va intocmi si va fundamenta Notele de constatare a
neconformitatilor/neconcordantelor, pentru ca Proiectantul sa emita dispozitii de santier si eventual
Note de comanda Suplimentare/Renuntare.

Foarte important! Notele de constatare vor fi intocmite si fundamentate de Constructor
impreuna cu Dirigintele de santier, care in acest fel confirma neconformitatea/neconcordanta
ce urmeaza a fi solutionata de Proiectant. La fundamentarea Notelor de constatare, Dirigintele
de santier trebuie sa tina cont inclusiv de clauzele contractuale pe care Constructorul si le-a
insusit fata de Beneficiar, de clarificarile de la procedura de achizitie publica a lucrarilor,
precum si de oferta tehnica si financiara a Constructorului.

SARCINA 4. - Completarea jurnalului de santier

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide un Jurnal de santier in care se vor inregistra
zilnic toate informatiile relevante ce ar putea sa se dovedeasca utile pentru rezolvarea problemelor de
orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.

In Jurnalul de santier se vor inregistra urmatoarele date si informatii:

v’ Lucrarile executate si locatia exacta;

v Echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

v Conditiile meteorologice;

v Evenimente aparute;

v" Defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

v’ Orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei
lucrarilor.

SARCINA 5 - Emiterea notificarilor

Dirigintele de Santier poate emite Notificari, dar fara a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini
sau Listele de cantitati. Acestea se emit numai in vederea respectarii de catre Constructor a clauzelor
contractuale si a prescriptiilor proiectului tehnic.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
cantitati va fi facuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori de
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proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de Santier a Proiectantului, insotita
daca este cazul de Note de comanda suplimentara, Note de renuntare, planse modificatoare.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico economici
fara aprobarea Proiectantului. Toate Dispozitiile de Santier emise de catre Proiectant vor fi
numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al
termenelor de executie vor fi insotite de justificari.

Dirigintele de santier va urmarii in permanenta modul in care a fost solutionata si/daca a fost
solutionata o Nota de constatare pe care a intocmit-o si a fundamentat-o impreuna cu Constructorul,
intocmind in acest sens un registru.

Dirigintele de Santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre Constructor a
Dispozitiilor de Santier emise de Proiectant. In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca
urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in
acestea se vor executa pe cheltuiala Constructorului.

Serviciile asigurate de Dirigintii de Santier vor respecta legislatia romana in vigoare. In cazul
in care pentru executia unei lucrari sunt necesari mai multi Diriginti de Santier (pe specialitati), se va
numi un Sef al echipei de Diriginti de Santier care sa asigure coordonarea activitatilor pe toata
perioada de executie a lucrarilor.

D. Obligatiile autoritatii contractante

Pentru indeplinirea sarcinilor sus mentionate, Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia
Dirigintelui de santier cu care va incheia contractul, urmatoarele documente:

v Documentatia tehnica de executie;

v Caietele de sarcini pe specialitati;

v Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul (copie) impreuna cu
oferta acestuia si clarificarile din cadrul procedurii de achizitie publica de lucrari;

v Avizele acordurile si autorizatia de construire.

Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare din Romania.

Autoritatea contractanta se obliga sa receptioneze serviciile prestate si sé plateasca pretul
convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. Plata contractului se va realiza conform
tarifarii pe faze in termen de 5 zile de la data incasarii sumelor de la finantator. In mod exceptional,
si doar daca Autoritatea Contractanta dispune de resurse in conturile sale, plata facturilor fiscale se
poate face in termen de 30 zile de la primirea facturii. Dacd achizitorul nu onoreaza facturile in
termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute prestatorul are dreptul de a sista prestarea
serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel
mai scurt timp posibil. Achizitorul se obliga sa asigure accesul delegatiilor Prestatorului la
amplasament, ori de cate ori este notificat in acest sens.

E. Modificarea conditiilor contractuale initiale

Pe durata indeplinirii contractului de prestari servicii partile au dreptul de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin acordul scris al partilor, prin act aditional.

II1. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

1. Data de incepere

Prestarea serviciilor va incepe numai dupa emiterea Ordinului de incepere. Termenul pentru
inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre prestator va fi comunicat prin ordinul de
incepere a serviciilor emis de Autoritatea contractanta dupa comunicarea constituirii garantiei de
buna executie.

2. Garantia de buna executie

Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%
din valoarea contractului, fard T.V.A., conform art.154, alin.3 din Legea 98/2016, coroborat cu
prevederile art 39. alin (3) si (5) din H.G. 395/2016.

Garantia de de buna executie trebuie si fie irevocabila, neconditionatd si se constituie conform
art. 154 alin.4 din Legea 98/2016, prin:

10




a) virament bancar in contul RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria
Targoviste, beneficiar Mun Tgv, CIF4279944;

b) instrumente de garantare Form.nr.1 sau un alt model, emise in conditiile legii astfel: (i)
scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat; (ii) scrisori de
garantie emise de institutii financiare nebancare din Romdnia sau din alt stat pentru achizitiile de
lucrari a cdror valoare estimatd este mai micd sau egald cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv
pentru achizitiile de produse sau servicii a cdror valoare estimatd este mai micd sau egald cu
7.000.000 lei fara TVA, (iii) asigurdri de garantii emise: - fie de societati de asigurare care detin
autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau
care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritétii de Supraveghere Financiara, dupa caz; -
fie de societdti de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Romaénia de catre Autoritatea
de Supraveghere Financiara;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacd valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna
executie;

e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in
cazul garantiei de buna executie.

In cazul in care se alege varianta de constituire prin refineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozifia autoritifii
contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia. Suma initiald care se depune de citre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fira TVA. Pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizifie publicd si va ingtiinta
contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil
deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de cétre contractant,
cu avizul scris al autorititii contractante care se prezintd unitdtii Trezoreriei Statului, cat si de
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a autoritatii contractante in favoarea careia este
constituitd garantia de buna executie. Contul de disponibil este purtator de dobanda in favoarea
contractantului.

In cazul in care, ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin
instrument de garantare emis in conditiile legii, valabilitatea instrumentului de garantare va acoperi
in mod obligatoriu atat perioada de executie a lucrarilor, cat si intreaga perioada de garantie acordata
lucrarilor.

3. Durata contractului. Termernul de prestare a serviciilor si durata contractului

Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnarii de catre cele doua parti si pana
la data receptiei la terminarea lucrarilor.

Termenul de prestare a serviciilor de supervizare este de 6 luni, termen la care se adauga
eventualele perioade de prelungire a executiei lucrarilor, precum si durata cuprinsa intre data
finalizarii lucrarilor si cea a receptiei la terminarea lucrarilor.

Orice modificare privind durata prestarii serviciilor se va face de comun acord prin act
aditional.

Termenul de prestare a serviciilor de dirigentie de santier este - pe toata durata de executie,
pana la predarea cartii tehnice si semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor.

4. Suspendarea contractului

Pentru orice motiv care excede culpei prestatorului si care impieteaza asupra respectarii
termenului contractual, partile pot conveni suspendarea termenului de prestare a serviciilor, dupa o
echitabila justificare din partea prestatorului, pana la data la care inceteaza motivul de suspendare.

IV. RECEPTIA SERVICIILOR
Dirigintele de santier va intocmi cate un Raport de activitate lunar pana la data receptiei
lucrarilor si un Raport final.
Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna
raportata, sa centralizeze problemele lunare consemnate in minutele de sedinta, in corespondenta
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dintre parti, precum si toate propunerile de solutionare, sa contina o evidenta a notelor de constatare
si a dispozitiilor de santier si/sau a adreselor de solutionare a acestora, precum si o analiza detaliata
pe graficul de executie. Se vor face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii
daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a calitatii si modul in care
Constructorul isi controleaza propria activitate.
Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tarziu de 5 zile de la sfarsitul lunii raportate.
Raport Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde :
» Detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;
» Detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat
receptiei la terminarea lucrarii.

V. DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUNEREA SI
EVALUAREA OFERTEI

Achizitia serviciilor de asistenta tehnica si supraveghere lucrari se efectueaza in conformitate
cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Propunerea financiara va confine urmatoarele:

- pretul total pentru realizarea serviciilor de asistenta tehnica si supraveghere lucrari;

- tarifarea, respectiv modul de calcul al valorii serviciilor de asistenta tehnica si supraveghere
lucrari si detalierea costurilor pe activitati;

- perioada de valabilitate a ofertei.

Se va prezenta Declaratia pe propria raspundere privind respectarea aplicérii principiului
DNSH in implementarea contractului.

Se va prezenta Formularul de oferta si anexa sa. Ofertantul va evidentia pretul total ofertat
pentru obiectul achizitiei, intocmind un singur formular de oferta. Pretul total va fi exprimat in lei
fara TVA si reprezinta singurul pret relevant, celelalte preturi unitare solicitate fiind in scop de
calculare si verificare a acestuia.

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate costurile legate de prestarea
serviciilor si, de asemenea, va elabora propunerea financiara tinand cont de impactul asupra
preturilor prezentate, a evolutiei pietei, a inflatiei, a costului cu forta de munca, etc., pe intreaga
perioada pana la finalizarea contractului.

In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. e) din H.G. nr. 395/2016, ofertele cu pret
mai mare decat fondurile disponibilizate, vor fi respinse ca fiind inacceptabile.

Alte precizari:

a) Se va lua in calcul cursul BNR din data initierii procedurii.

b) Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului.

¢) Modalitate de plata: prin virament, in contul din Trezorerie al ofertantului, care va fi indicat
in propunerea de contract.

Propunerea tehnica va contine o descriere a metodologiei de indeplinire a sarcinilor, cu
evidentierea aspectelor care vor face obiectul evaluarii, separat pentru cele trei componente ale
serviciilor:

1. In perioada de pregatire a investitiei.

2. In perioada executiei lucrarilor;

3. La receptia lucrarilor.

Vor fi prezentate aspectele relevante — modalitate de realizare, resurse umane si materiale
implicate - pentru realizarea fiecarei sarcini (actiune) propuse si pentru fiecare etapa de realizare a
sarcinii.

Ofertantul are obligatia de a solicita orice clarificare pe care o considera ca fiind
necesara indeplinirii corespunzatoare a serviciilor ce urmeaza a le contracta.

VI. DECONTAREA SERVICIILOR
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Plata serviciilor prestate se va realiza procentual in concordanta cu procentul situatiilor de
lucrari executate. Documentul de plata va fi insotit de Raportul de activitate lunar. Plata ultimei
facturi se va face conditionat de prezentarea Raportului final si a Referatului dirigintelui de santier
privind finalizarea lucrarilor.

Emiterea facturii fiscale se va face dupa comunicarea in scris de catre Beneficiar in termen de
maxim 5 zile a indeplinirii conditiilor de plata conform celor de mai sus.

Prestatorul are obligatia sa emita factura electronica si sa o transmita prin sistemul national
privind factura electronica RO e-Factura in conformitate cu prevederile Legii 139/2022 art. II.
coroborat cu prevederile OUG 120/2021. Data comunicérii facturii electronice céatre destinatar se
considera data la care factura electronica este disponibild acestuia pentru descarcare din sistemul
national privind factura electronici RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile
electronice primite in sistemul national privind factura electronicd RO e-Factura conform procedurii
prevazute la art. 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 120/2021. Data comunicarii este accesibild in sistem si
emitentului facturii electronice.

Plata contractului se va realiza in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor de la
finantator (M.D.L.P.A/PNRR.).

VII. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

1. Intarzieri in prestarea sau decontarea serviciilor

In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, penalitati de intarziere
in cuantum de 0,1% pe zi din valoarea contractului, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului
de scadenta si pana la data indeplinirii obligatiilor sau rezilierea contractului.

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci prestatorul este
indreptatit sa solicite ca penalitati o suma echivalenta care se stabileste la nivelul ratei dobanzii de
referinta plus 8 puncte procentuale din suma datorata, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului
de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitatile datorate curg de drept din
data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract.

Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
asumate partile datoreaza daune — interese in conditiile dreptului comun.

2. Riscuri asociate garantiei lucrarilor, daune-interese indirecte

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a
notifica pretentia atat constructorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii
garantiei de buna executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza
raportat la restul ramas de prestat.

Nerespectarea obligatiilor asumate de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

In afara penalitatilor de intarziere, prestatorul serviciilor datoreaza si daune interese pentru
prejudiciul creat achizitorului ca urmare a neindeplinirii culpabile a obligatiilor contractuale.

3. Riscuri asociate achizitorului

Achizitorul se obligi sa receptioneze serviciile prestate in termenul stabilit. in cazul in care
achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci
acesta are obligatia de a pliti, ca penalitdti, potrivit Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru
combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte
incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, rata dobanzii penalizatoare si
care se stabileste la nivelul ratei de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, plus 8 puncte
procentuale.

4. Riscuri asociate prestatorului
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Prestatorul nu va raspunde pentru penalititi contractuale sau reziliere pentru neexecutare daci,
si in masura in care, intarzierea in executare sau altd neindeplinire a obligatiilor este rezultatul unui
eveniment de fortd majora. in mod similar, achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu

intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de cétre prestator pentru neexecutare, daca,
si In masura in care, intdrzierea achizitorului sau altd neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul
fortei majore.

5. Clauza antimita

In cazul in care executantul sau oricare din subcontractantii sai, se ofera sa dea, ori sunt de
acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in
scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind
contractul de executie lucrari sau orice alt contract incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau
defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit
de executant in baza contractului.

6. Informatii privind beneficiarul real

1. Prin prezenta ofertantii sunt informati cu privire la obligatia de a transmite datele si
informatiile privind beneficiarii reali ai fondurilor alocate prin PNRR, conform prevederilor
legislatiei europene si nationale: - OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si
rezilientd, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar
Romaéniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul
Mecanismului de redresare si rezilientd, aprobatd cu modificiri si completiri prin Legea nr.
178/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;- Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor
europene si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2.129/1.410/2022 privind
aprobarea Listelor de verificare a achizitiilor publice aferente Planului national de redresare si
rezilientd al Romaniei;

2. Contractantii au obligatia de a transmite la Oficiul National al Registrului Comertului
(ONRC) documentul corespunzitor privind beneficiarul real, conform cadrului legal incident, inainte
de semnarea contractelor de achizitie publica. In cazul in care ofertantul declarat castigator are in
structura actionariatului entitéti juridice strdine, declaratia privind beneficiarii reali trebuie s contina
datele acelor persoane fizice, cel putin numele, prenumele si data nasterii, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea §i combaterea spaldrii banilor si finantérii
terorismului, precum si pentru modificarea i completarea unor acte normative, cu modificérile i
completarile ulterioare. Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real al fondurilor va fi aplicata
inclusiv in ceea ce priveste subcontractantii.

3. Contractantii vor prezenta cu titlu obligatoriu, inaintea semndrii contractelor de achizitii
publice o declaratie pe propria riaspundere, conform prevederilor art. 326 din Codul penal
privind falsul in declaratii, ce va contine datele despre beneficiarii reali, declaratie ce va contine
datele privind beneficiarii reali (cel putin numele, prenumele si data nasterii). Aceasta obligatie
referitoare la beneficiarul real al fondurilor va fi aplicata inclusiv in ceea ce priveste
subcontractantii. Totodata se va prezenta si declaratie pe proprie rispundere privind beneficiarul
real, conform modelului anexat.

4. Clauza specifica contractuala:

“Se instituie obligatia contractantilor de actualizare a datelor i informatiilor privind
beneficiarul real, in mod regulat, de fiecare datd cdnd are loc o modificare a acestora, pdnad la
incetarea relatiilor contractuale, sub rezerva aplicdrii sanctiunilor legale. Destinatarii finali ai
Jfondurilor/ contractantii au obligatia actualizdrii informatiilor cu privire la beneficiarii reali ai
fondurilor alocate din PNRR de fiecare datd cand are loc o modificare a acestora, sub rezerva
aplicarii sanctiunilor contraventionale si a dizolvdrii societdtii, in conformitate cu prevederile art.
56 si 57 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spaldrii banilor §i finantdrii
terorismului, precum si pentru modificarea §i completarea unor acte normative, cu modificarile §i
completarile ulterioare. Orice modificare a informatiilor privind beneficiarul real intervenitd dupd
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semnarea contractului de achizifie publica va fi adusd la cunostinta atdt achizitorului, cat si ONRC,
pe durata angajamentelor legale incheiate in cadrul PNRR. Aceasta obligatie referitoare la
beneficiarul real al fondurilor va fi aplicata inclusiv in ceea ce priveste subcontractantii.”

DIRECTOR EXECUTIYV,
Jr. Ciprian STANF;ECU
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Anexa la Caietul de sarcini nr. ............

ANEXA privind respectarea aplicérii principiului DNSH in implementarea proiectului
Extras din P.T.E. si Ghidul specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente
Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 - Valul Renovirii, Axa 2
Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.2:
Renovarea energeticd moderata sau aprofundata a cladirilor publice*), aprobat prin Ordinul MDLPA
441/24.03.2022

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul privind taxonomia™),
conform céruia notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate
de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice
in cazul in care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES),

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbadrile climatice
in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al
climatului preconizat in viitor asupra activitdtii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra
activelor;

3. Se considerd ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea
resurselor de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nociva pentru starea bund
sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apad, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau
starea ecologica bund a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la
ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor
naturale, la o crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in
care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
medivlui;

5. Se considerd ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in
cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apd
sau sol;

6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia §i refacerea
biodiversitdtii §i a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in mod semnificativ
pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de conservare a habitatelor §i
a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Prestatorul isi asuma supravegherea respectarii masurilor descrise in proiectul de autorizare
a constructiilor, respectiv de executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH.

Referitor la lucririle de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform
principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate mésurile care




trebuie si respecte principiul DNSH pentru a indica faptul ca obiectivul de mediu specific nu face obiectul
prejudicierii in mod semnificativ.

Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbirilor climatice

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES)

Renovarea energeticad a cladirilor existente are o influentd global pozitiva asupra obiectivelor de
mediu, fiind in conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice,
conducénd la reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la cresterea eficientei
energetice, cu respectarea criteriilor de eficienta energeticd, din anexa la Regulamentul privind
Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cu un coeficient al schimbarilor climatice de 100 %.

Investifia propusa, de renovare energetica moderata a « Renovarea energetica a gradinitei cu
program normal nr.11 din municipiul Targoviste, judetul Dambovita”, are scopul de a reduce consumul
de energie, de a creste eficienta energeticd, conducand la o imbunatatire substantiald a performantei
energetice a cladirilor in cauza, respectiv cresterea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incélzire de cel putin 50% fata de
consumul anual specific de energie pentru incélzire inainte de renovarea fiecarei cladiri (cu exceptia
cladirilor cu valoare arhitecturald deosebita stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor din zone
construite protejate aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, situata in intervalul 30% - 60%
pentru proiectele de renovare energeticd moderata.

Cladirea analizata nu este utilizatd pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de
combustibili fosili.

Interventiile demonstreaza o reducere semnificativa a emisiilor de CO2, prin urmatoarele verificéri:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucrdrilor de renovare energetica

- certificat de performanta energetica

- raportul de audit energetic cu masuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor
de eficientd energeticd prevazuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficientd energetica
prevazuti a se obtine dupi renovare;

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului
tehnic (descrierea modalitatii de reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera atat pe parcursul executiei
cét si in conformarea cladirii);

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in conformarea cladirii se va realiza dupa cum urmeaza:

- Prin inlocuirea centralelor termice existente cu unele moderne, cu eficienta ridicata si emisii reduse
de gaze cu efect de sera;

- Prin utilizarea unui sistem solar de preparare a apei calde menajere, ce va conduce la reducerea
necesarului de combustibili fosili si deci reducarea emisiilor de gaze cu efect de sera;

- Prin utilizarea unui sistem de iluminat modern, economic;

- Prin termoizolarea constructiei, cantitatea necesara de energie pentru incalzire /racire va scadea,
iar emisiile de gaze cu efect de sera se vor reduce — in conformitate cu concluziile auditului energetic
realizat;

- Prin amplasarea unei statii de incarcare automobile electrice;

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pe parcursul executiei se va realiza dupa cum urmeaza:

- Prin utilizarea unor echipamente moderne, in masura posibilitatilor cu actionare electrica;

- Prin organizarea operatiunilor de executie in vederea reducerii risipei /pierderilor si, indirect, a
emisiilor de gaze cu efect de sera;



Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetica
- certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor

Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbirile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii
in sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de valuri de caldura, prin proiect se
asigurd obligatia optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort termic
ocupantilor chiar si in temperaturile extreme respective.

In acest sens, s-au prevazut izolatiile termice si tipul de tamplarie prevazute in raportul de audit
energetic realizat, precum si echipamentele descrise in prezentul proiect.

Prin proiect sunt previdzute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea
statiei de incarcare rapida pentru vehicule electrice cu doua puncte de incarcare (care are loc in exterior),
prin asigurarea rezistentei echipamentelor si functionarii acestora la manifestérile schimbarilor climatice
si la alte dezastre naturale. In acest sens, Producatorul va asigura respectarea standardelor Standarde CE,
SR EN 62196-3, EN 61851, DIN 70121, ISO 15118, IK10, precum si Protectie IP54, IK10, protectie la
scurt circuit, temperatura, supratensiuni, curent de traznet, alte standarde care sunt aplicabile si
functiondrii acestora la manifestérile schimbarilor climatice si la alte dezastre naturale.

Interventiile demonstreaza ca nu exista influente negative majore in ceea ce priveste acestui obiectiv
de mediu asupra activitatii in sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizata
imbunatétirea fondului construit pe durata a ciclului de viata, prin urmatoarele verificéri:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucrarilor de renovare energetica

- certificat de performanta energetica

- raportul de audit energetic cu masuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor
de eficienta energeticd prevazuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficientd energetica
prevazuti a se obtine dupa renovare

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului
tehnic (descrierea modalitatii de reducere a folosirii combustibililor fosili si a consumului de energie,
descrierea modalitétilor de eficientizare energetica si utilizarea resurselor regenerabile atat pe parcursul
executiei lucrérilor, cat si ulterior receptionarii cladirii)

Reducerea utilizarii combustibililor fosili (in stransa legatura cu reducerea emisiilor de gaze cu efect
de sera) in conformarea cladirii se va realiza dupa cum urmeaza:

- Prin inlocuirea centralei termice existente cu una moderna, cu eficienta ridicata si emisii reduse de
gaze cu efect de sera;

- Prin utilizarea unui sistem solar de preparare a apei calde menajere, ce va conduce la reducerea
necesarului de combustibili fosili si deci reducarea emisiilor de gaze cu efect de sera;

- Prin termoizolarea constructiei, cantitatea necesara de energie pentru incalzire /racire va scadea,
iar cantitatile de combustibili fosili se vor reduce — in conformitate cu concluziile auditului energetic
realizat;

- Prin amplasarea unei statii de incarcare automobile electrice;

Reducerea utilizarii combustibililor fosili (in stransa legatura cu reducerea emisiilor de gaze cu efect
de sera) pe parcursul executiei se va realiza dupa cum urmeaza:

- Prin utilizarea unor echipamente moderne, in masura posibilitatilor cu actionare electrica;

- Prin organizarea operatiunilor de executie in vederea reducerii risipei /pierderilor si, indirect, a
emisiilor de gaze cu efect de sera;

Utilizarea resurselor regenerabile:

- Se propune utilizarea unui sistem solar de preparare a apei calde menajere, ce va conduce la
reducerea necesarului de combustibili fosili si deci reducarea emisiilor de gaze cu efect de sera;
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- Se propune utilizarea unor sisteme de ventilatie cu introducere de aer proaspat, prevazute cu
schimbatoare de caldura;

Descrierea masurilor de eficientizare energetica este realizata in cadrul prezentului proiect — prin
evidentierea materialelor si echipamentelor precum si modul de utilizare ale acestora.

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucrérilor de renovare energetica

- certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor.

Obiectivul de mediu 3. Protectia si utilizarea sustenabila a resurselor de apa
Investitia va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, tinand
seama atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe intreaga durata a ciclului de viata.

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calitatii apei si de stresul
hidric.

Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circulari, inclusiv prevenirea generirii de
deseuri si reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste
economia circulara.

Cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitdti de constructie si
demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a
deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare,
reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri
pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari.

Se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si ludnd in considerare cele mai
bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectivd pentru a permite indepartarea si manipularea in
sigurantd a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de 1naltd calitate prin
indepartarea selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din
constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se
stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare.
in special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Tehnicile de constructie propuse sprijina circularitatea, astfel incét sa fie mai eficiente din punctul
de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Interventiile demonstreaza ca nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in
ceea ce priveste economia circulara:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucrdrilor de renovare energetica

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor masuri

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului
tehnic (descrierea gestionarii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesitd incinerare - deseuri din
constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de contructie propuse a
fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru
energie regenerabild, descrirea modalitatii de reutilizare a materialelor desfiintate)

Gestionarea deseurilor:
Pentru gestionarea deseurilor se va contracta o firma specializata, care va asigura evidenta,
distrugerea sau reutilizarea acestora.




In urma functionarii obiectivului analizat rezultd deseuri de tip menajer provenite de la angajati si
deseuri de la demolari, ambalaje si produsele neconforme.

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele ce vor fi amplasate in exteriorul cladirii, vor fi ridicate
periodic de o unitatea de salubrizare autorizata in domeniu.

Molozul rezultat in urma lucrarilor de executie si demolarilor va fi colectat si transportat de o firma
specializata contractata de executant, urmarindu-se ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile
nepericuloase provenite din activitifi de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale
mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si
generate pe santier vor fi pregétite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala,
inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu
ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Se va asigura limitarea generarii de deseuri in activititile de constructie si demolari, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si ludnd in considerare cele mai
bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite indepartarea si manipularea in
sigurantd a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin
indepartarea selectivd a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din
constructii i demolari.

Produsele neconforme vor fi depozitate separat in spatiul destinat pentru aceasta categorie si vor fi
preluate de firme autorizate in domeniu pentru ridicarea acestor tipuri de deseuri.

Gestionarea deseurilor in cadrul amplasamentului se va face tinundu-se evidenta deseurilor
refolosibile conform prevederilor H.G. 856/2002 si se vor respecta conditiile si obligatiile previzute de
Legea nr. 211/2011 privind gestionarea deseurilor.

In principiu nu exista deseuri ce necesita incinerare.

Materialele de constructie ce vor fi utilizate — sunt descrise in cadrul memoriului tehnic, si
prezentate in plansele anexate. In general, acestea sunt prietenoase cu mediul, si nu genereaza la punerea
in opera mari canitati de deseuri. In alegerea solutiilor tehnice s-a tinut cont de caracteristicile
materialelor, asa cum au fost prevazute in auditul energetic realizat, dar luand in considerare si cerintele
de protectie impotriva incendiilor.

Dintre acestea, cele mai importante sunt:

- Vata minerala bazaltica: roca este una dintre cele mai abundente materii prime de pe planeta, insa
inca este nevoie sd utilizim mai responsabil resursele planetei. O serire de producatori au dezvoltat
tehnologiile intr-un mod care ne permite si utilizim deseul din alte industrii ca alternativd de materie
prima, realizand acest lucru fabricdnd produse reciclabile, durabile si oferind un serviciu de reciclare.
Elementele de fatada din vata minerala bazaltica pot fi indepértate cu usurinta atunci cand o cladire este
renovata sau demolata si reciclatd inapoi in produse noi. De fapt, vata bazalticd poate fi reciclatda din nou
si din nou in vata minerala noua, fiind un element improtant la unui model circular.

- Tamplaria PVC — se poate recicla prin sortarea separata a elementelor componente — metal,
cauciuc, sticla. Prin macinare, profilele din PVC se transforma in micronizat PVC, respectiv regranulat
PVC, in functie de dimensiunea necesara si reutilizate;

- Elementele metalice — se pot recicla usor, functie de tipul fiecaruia;

Echipamente pentru energie regenerabila:

- Se propune utilizarea unui sistem solar de preparare a apei calde menajere, ce va conduce la
reducerea necesarului de combustibili fosili si deci reducarea emisiilor de gaze cu efect de sera;

- Se propune utilizarea unor sisteme de ventilatie cu introducere de aer proaspat, prevazute cu
schimbatoare de caldura;

Modalitatea de reutilizare a materialelor desfiintate:
Aceste materiale reprezintd aproximativ o treime din toate deseurile produse. Gestionarea adecvati
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a deseurilor si a materialelor reciclate provenite din constructii si demolari poate avea beneficii majore in
ceea ce priveste sustenabilitatea §i calitatea vietii. Beneficiile majore sunt si pentru industria constructiilor
si industria de reciclare din UE, intrucét reintroducerea in circuit a deseurilor reduce costurile de
constructie si totodata utilizarea resurselor primare.Deseurile din constructii si demolari pot fi compuse
din betoane, dale, caramizi, tigle, gips carton, lemn, sticld sau alte materiale. Deoarece nu sunt
biodegradabile si ocupd mult spatiu, suprasolicitd gropile de gunoi. Neglijarea materialelor care pot fi
recuperate in urma demoldrilor afecteaza pe termen lung mediul inconjurator si societatea.

Se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si ludnd in considerare cele mai
bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectivd pentru a permite indepartarea si manipularea in
sigurantd a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inaltd calitate prin
indepértarea selectivd a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din
constructii si demolari.

Pentru gestionarea deseurilor se va contracta o firma specializata, care va asigura evidenta,
distrugerea sau reutilizarea acestora:

- Molozul rezultat in urma lucrarilor de executie si demolarilor va fi colectat si transportat de o firma
specializata contractata de executant, urmarindu-se ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile
nepericuloase provenite din activitati de constructie si demoladri (cu exceptia materialelor naturale
mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si
generate pe santier vor fi pregétite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala,
inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazéd deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu
ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Molozul rezultat din activitati de demolare va fi concasat si sortat de un operator autorizat, in mod
mecanizat, acesta putand fi obtinut la diverse marimi / granulatii si utilizat ulterior in diverse elemente de
constructii;

- deseurile din lemn: majoritatea degeurilor de lemn pot fi reutilizate ca material de constructie,
reciclate in straturi pentru amenajarea terenului sau in pasta pentru productia de hartie si utilizate in mod
profitabil ca si combustibil. De asemenea, reutilizarea si reciclarea lemnului reduce necesitatea de a tiia
copaci. Produsele generate de reciclarea deseurilor de lemn sunt utilizate in sectoare precum productia de
hdrtie, productia de panouri, pelefi de lemn, productia de energie si multe altele.

-deseuri metalice— se pot recicla foarte usor, functie de tipul fiecaruia;

- Tamplaria PVC — se poate recicla prin sortarea separata a elementelor componente — metal,
cauciuc, sticla. Prin macinare, profilele din PVC se transforma in micronizat PVC, respectiv regranulat
PVC, in functie de dimensiunea necesara si reutilizate;

- Sticla — se poate recicla utilizand un colector autorizat;

Elemente de verificare dupa finalizarea executiei lucririlor de renovare energetica

- document din care s reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si
cantitatea acestora;

- listele cu cantititile de lucréri, pe categorii de lucrari, listele cu cantitatile de utilaje si echipamente
tehnologice

- contract Incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care desfasoara
operatiuni de valorificare a deseurilor.

Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluirii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativii a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri
semnificative ale emisiilor in aer si la o imbunititire a sanatitii publice.

Prin proiect se asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii de
materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele
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ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele de
constructie.

Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si
nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizirii prevazute in anexa XIV la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in
contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau componenta si
mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m* de material
sau componentd, In urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii
de testare standardizate si metode de determinare comparabile.

Prin proiect se recomandd utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea
zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea
materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este
cat se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii non-
toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in
zona, folosind tehnici care nu afecteazd mediul.

Interventiile propuse demonstreaza cé nu conduc la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti
in aer, apa sau sol, prin urmatoarele verificari:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energetici

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor masuri

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului
tehnic (descrierea modalitétii de reducerea poludrii in cadrul organizirii de santier, inclusiv utilajele
folosite i transportul materialelor, descrierea modalitatii de reducere a poluarii pe toata durata de existenta
a cladirii)

Modalitatea de reducere a poluarii pe durata de existenta a cladirii:

- Materialele de constructie $i componentele utilizate la renovarea cladirii nu vor contine azbest si
nici substante care prezintd motive de ingrijorare deosebita, iar produsele de constructii utilizate vor fi
non-toxice.

Este obligatorie respectarea legislatiei nationale si europene in domeniu, aceasta cerinta este trecuta
in caietele de sarcini si memoriul tehnic.

Materialele propuse prin proiect (materiale uzuale, moderne, ce corespund legislatiei actuale) nu
contin azbest sau alte substante cu motive de ingrijorare deosebita — aceste caracteristici fiind asigurate
de prezentarea fiselor si agrementelor tehnice ale produselor.

in vederea protejarii sanatatii populatiei si a prevenirii, reducerii si controlului poluirii
mediului cu azbest, de la 1 ianuarie 2007 au fost interzise toate activititile de comercializare
si de utilizare a azbestului si a produselor care contin azbest.

Nu vor fi utilizate substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in
anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Conventia privind Poluantii Organici Persistenti (POPs) adoptatd adoptata la Stockholm
la 22 mai 2001, are ca obiectiv protejarea sanatatii umane si a mediului fatd de poluantii
organici persistenti. A intrat in vigoare la 17 mai 2004, dupi ce a fost ratificatd de 50 de state;
in prezent include 98 de Parti (97 state si Uniunea Europeana).

Romaénia a devenit parte a Conventiei o data cu ratificarea acesteia prin Legea 261/2004.
Conventia este focalizatd pe reducerea si unde este necesar, eliminarea a 15 dintre POPs, care
preocupa comunitatea nternagionala.




in domeniul poluantilor organici persistenti au fost promovate doud hotarari de guvern:
HGnr. 561/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea

Regulamentului (CE) nr. 850/2004 privind poluantii organici persistenti si pentru
modificarea Directivei 79/117/CEE si HG nr. 1497/2008 pentru aprobarea Planului

National de implementare a prevederilor Conventiei privind poluantii organici
persistenti, aferent perioadei 2008 - 2029.

Metalele grele, cum sunt: mercurul, nichelul, cadmiul, plumbul, cromul, staniul, arsenul
sunt metale restrictionate, regimul acestora fiind reglementat de urmaitoarele acte normative
comunitare:

e Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind
Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH) cu
modificarile si completéarile ulterioare;

e Regulamentul (CE) nr. 852/2017 privind mercurul si de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1102/2008;

- Nu se vor utiliza materiale de constructie ce contin substante precum formaldehida (din placaj),
compusi organici volatili cancerigeni si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care
provine, atat din soluri, cat si din materialele de constructie: materialele de constructie si componentele
utilizate, care pot intra in contact cu ocupantii, vor emite mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m* de
material sau componenta si mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile
1A si 1B pe m® de material sau components, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO
16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de determinare comparabile.

- Se auin vedere masuri privind imbunatatirea calitatii aerului interior, prin reducerea concentratiei
de radon care provine, atat din soluri, cét si din materialele de constructie: Avand in vedere ca este vorba
despre reabilitarea energetica moderata a unei cladiri existente, masurile ce pot fi luate sunt relativ
limitate (fara a provoca daune constructiei).

Prin proiectul tehnic au fost luate urmatoarele masuri:

- amplasarea unei folii anti-radon din LPDE sub placa parter nou realizata (in cazul in care se
considera in timpul executiei ca la aceasta nu se poate interveni, se aplica un strat termoizolator cu spuma
cu celula inchisa — ce asigura la randul sau o bariera impotriva radonului);

-Toate spatiile in care invata copiii vor fi prevazute cu sisteme de ventilatie cu recuperare de caldura
si introducere de aer proaspat, pentru evitarea acumularii de noxe (inclusiv radon in exploatare)

Modalitatea de reducere a poluarii in cadrul organizarii de santier:

Suplimentar fata de cele descrise la punctele anterioare, poluarea in cadrul organizarii de santier se
poate evita prin utilizarea unor echipamente moderne, in masura posibilitatilor cu actionare electrica;

Prin organizarea operatiunilor de executie in vederea reducerii risipei /pierderilor si, indirect, a
emisiilor de gaze cu efect de sera;

Prin evidenta stricta a substantelor posibil periculoase si a amplasarii acestora in cadrul organizarii
de santier in spatii corespunzatoare, in functie de tip si de asigurarea accesului selectiv la acestea.

Prin spalarea autovehiculelor si autospecialelor ce parasesc santierul, dupa caz.

Lucrarile de reabilitare /renovare se vor realiza utilizand metode uzuale, respectand legislatia in
constructii pentru reducerea zgomotului, prafului (pentru spatiile exterioare se vor aplica mesh-uri de
protectie la exteriorul schelelor). Prin realizarea lucrarilor nu se vor realiza emisii poluante de natura
deosebita.

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucririlor de renovare energeticéi




- declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii
tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse pentru constructii
pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate;

- specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare
mecanica, iluminat)

Obiectivul de mediu 6. Protectia si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor.
Amplasamentul studiat nu se suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii
sau in apropierea acestora.

Se vor solicita si verifica prezenta urmatoarelor documente in faza de executie:

e  Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

- Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp
- Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp
- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp
- Cantitate de deseuri ...... mc/mp

e  Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specifica
cantitatea de deseuri incinerate; document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din
activitatile/lucrarile executate si cantitatea acestora; contract incheiat cu operator economic care
colecteaza si/sau transporta deseuri sau care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor;

e  Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producdtori, sau

declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei

specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse
pentru constructii pentru care nu existd specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice
nearmonizate);

Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830);

Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului redus

de energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate;

Fise tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poluarii.

Lista de de verificare pentru respectarea conditiilor DNSH —
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productia de combustibili fosili?
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energetica
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. . - OM 1
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proiect?
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: . energetica .
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Prin proiect se asigura ca materialele
de constructie si componentele Memoriul Memoriul
utilizate la renovarea cladirii nu contin| OM 5 | DA tehnic. tehnic.
azbest si nici substante care prezinta
motive de ingrijorare deosebita?
Prin proiect se asigura utilizarea Memoriul Memoriul
.. . OMS5 | DA . .
produselor de constructii non-toxice? tehnic. tehnic.
. ; L ks Piese scrise si
Prin proiect se asigura utilizarea dessnats
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biodegradabile? . .
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recomanda conformitate
utilizarea legislatia
materialelor in vigoare
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care conduc | evidentierea §
la reducerea | stabilirea ung
Prin proiect se asigura utilizarea zgomotului, a | producatori
produselor de constructii fabricate la prafului sia | din fazade
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Prin proiect | materialelor
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Prin proiect se au in vedere masuri
privind imbunatatirea calitatii aerului
interior, prin evitarea utilizarii de ceruri
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Proiect
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Prin proiect se au in vedere masuri
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energeticd, agentul termic si apa calda
menajera pentru locatarii cladirii/cladir
deservite?

16

Prin proiect se au in vedere masuri de
crestere a randamentului de
functionare a cazanelor si/sau
arzatoarelor din centrala termica
proprie prin repararea acestora

sau prin instalarea unui nou sistem

de incédlzire/nou sistem de furnizare

a apei calde de consum?

OM 1
OM2

DA

17

Prin proiect se are in vedere instalarea
unor sisteme alternative de producere
a energiei: surse regenerabile de
energie, in scopul reducerii
consumurilor energetice din surse
conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de sera?
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Proiectul
tehnic.
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Prin proiect sunt prevazute conditiile
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Prin proiect se are in vedere ca 70 % (1
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provenite din activitati de constructie

si demolari si generate pe santier sa fie
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Prin proiect se asigurd amplasarea
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de vedere al biodiversitatii

(reteaua de arii protejate Natura 2000,
siturile naturale inscrise pe Lista
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Proiectul
tehnic.
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Exista declaratii de performanta pentru
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conformitate (daca sunt utilizate
produse pentru constructii care face

Se va realiza

126 obiectul ynei specificatii tehnice . loMs | pa E;lencﬁtr::tului
nearmonizate) sau agrement tehnic in dirigintelui de
constructii (dacél' sunt utilizate prodgse santier
pentru constructii pentru care nu exista ’
specificatii tehnice armonizate sau
specificatii tehnice nearmonizate),
dupa caz?

Exista un raport/document din care

reiese ca cel putin 70 % (in greutate) Se va realiza

din deseurile nepericuloase provenite o

din activitati de constructie si demolari Iejiler:ﬁt?stului
27 | generate pe santier vor i pregatite OM4 | DA dirigintelui de

pentru reutilizare, reciclare si alte sentier | Biritics

operatiuni de valorificare materiala, e —

inclusiv operatiuni de umplere care gestiune desen)

utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte ’

materiale?

Pentru deseurile generate din

activitatile de constructie si demolari Sa v feiliza

au fost luate in considerare cele mai e it

bune tehnici disponibile, care sa S)r(lencﬁtr::tului

p.ermité indepartarea si manjpularea in dinigineli de
8 51gu.rz}n;é a sgbsta}n;elor periculoase, OM4 | DA -

reutilizarea si reciclare de inalta —_-

calitate prin Indepartarea selectiva a certificate de

materialelor, folosind sistemele de -

sortare disponibile pentru deseurile din deseuri

constructii si demolari, inclusiv seurt.

folosind tehnici de demolare selectiva

Pentru echipamentele destinate

productiei de energie din surse Se va asigura

regenerabile prevazute prin proiect, de catre

sunt disponibile specificatii tehnice in furnizorul de
29 | ceea ce priveste durabilitatea si OM 4 | DA echipamente,

potentialul lor de reparare si de prin

reciclare, pentru limitarea generarii de intermediul

deseuri in procesele aferente executantului.

constructiilor si demolarilor?

Pentru sistemele tehnice ale cladirii: 3: ::tislgura
30 sisteme c}e cllmfitlzare §1/sau yentllare oM4 | DA bumizomul de

rr}ecam.ca.l preva;ute p.rm prf)lect, sunt >chipamente

disponibile specificatii tehnice i ’
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in ceea ce priveste durabilitatea si
potentialul lor de reparare si de
reciclare, pentru limitarea generarii de
deseuri in procesele aferente
constructiilor si demolarilor?

intermediul

executantului.

DIRECTOR EXECUTLY,

Jr. Ciprian STANF;TU

Intocmit

Cons. Cristind BREAZA
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Anexa 9

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
PRIVIND BENEFICIARUL REAL

Subsemnatul [ | posesor al Cl seria | , eliberata de CNP / pasaport nr. '
in calitate de al ,
*, contractant pentru ,,Renovarea energeticd a Gradinitei cu program normal nr. 11 din
Municipiul Targoviste, judetul Dambovita,, depus in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,
runda 2 cunoscand cd declararea necorespunzatoare a adevarului, inclusiv prin omisiune, constituie
infractiune si este pedepsita de legea penald, declar pe propria raspundere in conformitate cu prevederile

art. 56 din Legea nr. 129/2019 ca:

eliberat de i

1) Am luat la cunostinta faptul ca prezenta declaratie este parte integranta din oferta.

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum si modalitatea de exercitare a controlului sunt':

' Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

(1) In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizicd ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau

persoana fizica in numele ori in interesul caruia/céreia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

(2) Notiunea de beneficiar real include cel putin:

a) in cazul societatilor supuse inregistrarii in registrul comertului si entitatilor corporative stradine:

1. persoana fizica sau persoanele fizice care detin sau controleaza in ultima instantd societatea supusa inregistrarii in registrul comertului

prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numarul de actiuni ori din drepturile de vot ori

prin participatia in capitalurile proprii ale societétji respective, inclusiv prin detinerea de actiuni la purtétor, sau prin exercitarea controlului prin

alte mijloace, alta decéat o societate cotata pe o piata reglementata care face obiectul cerintelor de divulgare a informatiilor in conformitate cu

dreptul Uniunii Europene sau cu standarde intemationale echivalente care asiguréd transparenta corespunzatoare a informatiilor privind

exercitarea dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participare in capital al unei societati intr-un procent de peste 25%

de catre o persoana fizicd este un indiciu al exercitarii directe a dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participarea in

capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de cétre o entitate corporativa stréina, care se afla sub controlul unei persoane fizice,

sau de cétre mai multe entitati corporative straine, care se afla sub controlul aceleiagi persoane fizice, este un indiciu al exercitarii indirecte a

dreptului de proprietate;

2. in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana in

conformitate cu pct. 1 sau in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificatd este beneficiarul real, persoana fizica care ocupa o

functie de conducere de rang superior, si anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administratie/supraveghere, directori

cu competente delegate de la administratorul/consiliul de administratie, memobrii directoratului. Entitatile raportoare tin evidenta masurilor

luate in vederea identificarii beneficiarilor reali in conformitate cu pct. 1 gi cu prezentul punct, precum si a dificultatilor intampinate in procesul
. de verificare a identitatii beneficiarului real;

b} in cazul fiduciilor sau constructiilor juridice similare - toate persoanele urméatoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum si persoanele desemnate sa fi/le reprezinte interesele in conditiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, in cazul in care identitatea acestuia/acestora nu este identificata, categoria de persoane in al céror interes

principal se constituie sau functioneaza fiducia sau constructia juridica similara;

4, oricare alta persoana fizica ce exercitd controlul in ultima instantad asupra fiduciei sau a constructiei juridice similare din dreptul strain prin

exercitarea directd sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

¢) in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ:

1. asociatii sau fondatorii;

2. membrii in consiliul director;

3. persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia;

4. in cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ori, dupa caz, persoanele fizice in al céror interes principal acestea au fost constituite,

respectiv, in cazul fundatiilor, categoria de persoane fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare alta persoana fizica ce exercitd controlul in ultima instantd, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fara scop lucrativ;

d) in cazul persoanelor juridice, altele decét cele prevazute la lit. a)-c), si al entitatilor care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica beneficiara a cel putin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitati

fara personalitate juridica, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;

2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoani juridica sau entitate fara personalitate juridica, in

cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercitd controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entitati fara

personalitate juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere

sau supraveghere a respectivei entitati;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor i cu

conditia s& nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1-3 ori in cazul in care exista orice

indoiala ca persoana identificatd este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligatd sa pastreze si evidenta masurilor

aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. 1-3 si prezentul punct.




a) Nume si prenume:

.......................................................................................................................................................................... Data
NASLEre.....oovvvniiiiiininnen, locul nasterii

localitate).....cocceeeeereeeenccnnacnnne (judet/sector/tard).........cooeeeerrvcerneeceenierncsnnens
CNP..oiieccrreievnrvie et e eeeeeneen a0 Tdentitate .oeeeeenene. SEriad ....veveeceees NI e

CEtALENIC. . .evveveeeeeerneeererersnneee O domiciliu/ T resedinta: tara...........ocooeiiiiiiiiiiiiininnnn localitatea
..................................................................................... 11 FRUUUURIUSPRUUSTIUUTTRS 1| SRPRUOTRURTONE o) [+ ] cNURRRN
SCara.....cc..... etaj........ ap....o.e.. JUAE/SECTOT ...t

b) Nume si prenume:
.......................................................................................................................................................................... Data
NASLEIC...eeveeneneneninininennnnns locul nasterii

(localitate).......cccoveverenercnrennunen. (judet/sector/fard).........cceveeveeereerncnecneineenns
CNP..oviiriiiivciirenc e eviee e ce o ccact identitate oo, 1<) o TR || S

CELAENIC. . .evvvereerreerreeeerrneeenne O domiciliu/ O resedinta: tara..........c.ocveeviiiiiiiiniiiennn localitatea
..................................................................................... 10 FOUOTUUUUURRURUUPIPRUTRPIURIRRIURIUUPTRS o) JUPURRORRRRIN o [+ /IR
sCara............ etaj........ ap......... Judet/SECtOr......ccovviiviiiiiiiiniiriin

Modalitatea in care se exercitd controlul asupra societdtii/persoanei juridice:
O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;
[ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;
O3 potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;
O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;
O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;

O potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;
Descriere:

...................................................................................................................................................................................

3) Am fost informat cu privire la obligatia mea de a transmite datele i informatiile cu privire la beneficiarii reali
ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a
Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spaldrii banilor sau
finantirii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al
Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei
2006/70/CE a Comisiei, atat in faza depunerii aplicatiilor de finantare, cat si la faza implementdrii proiectelor ori
inainte semndrii contractelor de achizitie publica si a contractelor comerciale.

4) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea
spaldrii banilor si finantérii terorismului modificati si completatd prin Legea 315/2021, in particular obligatia
actualizirii informatiilor de fiecare datd cand are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicdrii sanctiunilor
contraventionale si a dizolvarii societitii.

5) Cunosc prevederile articolelor 34”4 si 3475 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii, in particular obligatia actualizarii informatiilor anual sau ori de céte ori intervine o modificare privind
datele de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii evidentei privind beneficiarii reali
ai asociatiilor si fundatiilor, sub rezerva aplicdrii sanctiunilor contraventionale si a dizolvarii asociatiei sau
fundatiei;

6) Cunosc si imi asum faptul cd, in cazul in care ofertantul declarat castigator are in structura actionariatului
entitati juridice strdine, declaratia privind beneficiarii reali trebuie sa contina datele acelor persoane fizice (cel
putin nume, prenume, data nasterii), in conformitate cu Legea 129/2019, cu completarile si modificirile
ulterioare. Totodat, cunosc si imi asum faptul ¢ se va completa si o declaratie pe propria raspundere conform
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prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii ce va contine datele privind beneficiarii
reali (cel putin numele, prenumele si data nasterii). Aceastd declaratie va fi solicitatd cu titlu obligatoriu de
Autoritatea contractanti inaintea semndrii contractelor de achizitie. in cazul subcontractorilor, cunosc si imi asum
faptul cd trebuie si colectez informatiile privind numele acestora, acorddnd atentie modificirii numirului de
subcontractori si nevoii de actualizare a acestor informatii pe toata perioada de implementare a proiectului.

7) Cunosc faptul ca furnizarea datelor si informatiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai
fondurilor/ contractorilor se realizeazi de cétre acestia din urma prin transmiterea acestor informatii cdtre ORC.
8) Cunosc faptul ci destinatarii finali/contractantii au obligatia de a informa in paralel atat coordonatorul de
reformd, cat si ORC de fiecare datd cdnd are loc o modificare a informatiilor privind beneficiarul real, pe durata
angajamentelor legale incheiate in cadrul PNRR.

Data:

Nume, prenume:

Semnétura reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei imputernicite



