

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

**Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale
«Tudor Vladimirescu» din Targoviste, jud. Dâmbovița**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	12.888,56	2.448,83	15.337,39
Total capitol 2		12.888,56	2.448,83	15.337,39
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	11.280,00	2.143,20	13.423,20
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
	3.1.4. PUZ	11.280,00	2.143,20	13.423,20
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.525,53	756,68	6.282,21
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	8.500,00	1.615,00	10.115,00
3.5	Proiectare	116.500,00	22.135,00	138.635,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	13.000,00	2.470,00	15.470,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	103.500,00	19.665,00	123.165,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	144.220,00	27.401,80	171.621,80
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	134.100,00	25.479,00	159.579,00
	3.7.1.1 Consultanta in perioada de implementare a proiectului	89.100,00	16.929,00	106.029,00
	3.7.1.2 Consultanta pe perioada de precontractare	45.000,00	8.550,00	53.550,00
	3.7.1.3 Consultanta in etapa de scriere a proiectului	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	10.120,00	1.922,80	12.042,80
3.8	Asistență tehnică	490.631,40	93.219,97	583.851,37
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	295.731,40	56.188,97	351.920,37
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	295.731,40	56.188,97	351.920,37
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00

	3.8.2. Dirigenție de șantier	180.000,00	34.200,00	214.200,00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	14.900,00	2.831,00	17.731,00
Total capitol 3		776.656,93	147.271,65	923.928,58
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	15.712.515,63	2.985.377,97	18.697.893,60
	4.1.1. Lucrari executate conform contract lucrari 2021	13.541.385,35	2.572.863,22	16.114.248,57
	4.1.2 Lucrari executate conform Dispozitie de santier nr 8	2.171.130,28	412.514,75	2.583.645,03
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echip tehnologice și funcționale care necesită montaj	481.058,00	91.401,02	572.459,02
	4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice contract lucrari 2021	455.543,00	86.553,17	542.096,17
	4.3.2 Utilaje, echipamente tehnologice conform Dispozitie de santier nr 8	25.515,00	4.847,85	30.362,85
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	2.447.335,97	464.993,83	2.912.329,80
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		18.640.909,60	3.541.772,82	22.182.682,42
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	17.403,46	3.306,66	20.710,12
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	17.403,46	3.306,66	20.710,12
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	173.373,92	0,00	173.373,92
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	15.800,82	0,00	15.800,82
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	78.859,07	0,00	78.859,07
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	78.714,04	0,00	78.714,04
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 13,58 %	2.615.634,23	496.970,50	3.112.604,73
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.029,00	955,51	5.984,51
Total capitol 5		2.811.440,61	501.232,67	3.312.673,28
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
Total capitol 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		22.241.895,70	4.192.725,97	26.434.621,67
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		15.742.807,65	2.991.133,45	18.733.941,10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. Monica-Cezarina Ilie

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
jr. Chiru-Cătălin Cristea