



Serviciul Achizitii Publice

Raspuns la solicitarea de clarificari 2

Ref : **Servicii de proiectare la faza D.A.L.I, Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Modernizare locuinte sociale Camin nefamilisti nr. 1, Str. Laminorului 16 E din Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita"**

Urmare a primirii in data de 04.04.2025 a unei solicitari de clarificari inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr.57/38777
04.04.2025, va comunicam urmatoarele:

INTREBARE:

Referitor la anuntul nr. ADV1473878 privind: Servicii de proiectare la faza D.A.L.I, Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Modernizare locuinte sociale Camin nefamilisti nr. 1, Str. Laminorului 16 E din Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita", va rugam sa confirmati ca **durata totala a contractului pentru prestarea serviciilor de proiectare este de 120 de zile**, dupa cum reiese din cumularea celor 3 etape, respectiv :

- etapa 1 - 30 zile
- etapa 2- 45 zile
- etapa 3- 45 zile

Raspuns:

Conform Caietului de sarcini, Cap. IV.2, "Contractul de prestări servicii se va încheia pentru o perioadă de 24 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii in functie de necesitati".

Astfel, perioadele de prestare a serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice pe etapele solicitate nu se cumuleaza, fiind independente si conditionate de obtinerea diverselor avize, autorizatii, HCL de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, dupa caz.