Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la clauzele contractuale obligatorii. Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, poate solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate acestea sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, pana la data limita de depunere a ofertelor.

     


CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI

Preambul
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cum modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract, intre:

Articol 1.Partile

MUNICIPIUL TARGOVISTE, cu sediul in  Str. Revolutiei,  nr. 1-3, Targoviste, Jud. Dambovita, telefon:0245/611.222,  fax:0245/217.951, cod fiscal 4279944, cont RO95TREZ24A650301610100X, RO77TREZ24A650402610100X/RO76TREZ24A650402610300X, deschis la TREZORERIA TARGOVISTE, reprezentat  prin Jr. Daniel Cristian STAN, functia PRIMAR, in calitate de achizitor, pe de o parte 

si

S.C. …………………………….., cu sediul in…………………….., telefon………….., fax………………….. e-mail ......................., CUI  …………………………….., nr. de inregistrare Registrul Comertului………………., cont……………………………………. deschis la Trezoreria …………………….., reprezentata prin ………………………………………, functia Administrator,  in calitate de executant, 

Impreuna cu 

S.C. …………………………….., cu sediul in…………………….., telefon………….., fax………………….. e-mail ......................., CUI  …………………………….., nr. de inregistrare Registrul Comertului………………., cont……………………………………. deschis la Trezoreria …………………….., reprezentata prin ………………………………………, functia Administrator, in calitate de tert sustinator privind experienta similara, 
pe de alta parte,

denumite in continuare fiecare in parte „Partea” si in mod colectiv „Partile” au convenit incheierea prezentului contract de executie lucrari, in urmatoarele conditii:

Articol 2. Definitii 

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a)“contract” –prezentul contract si toate anexele sale;

b)“achizitor si executant” - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c)“parte” – achizitorul sau executantul, astfel cum rezulta din context;

d)“pretul contractului” - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

e)“lucrari” - lucrarile ce vor fi executate de catre executant in temeiul prezentului contract;

f)“cerintele achizitorului” - caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise de achizitor pe durata executarii contractului;

g)“proiectul” - proiectul (documentatia) in baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate cu prevederile din contract;

h)“santier” -  locurile in care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra echipamentele si materialele, si oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a santierului;

i)“utilitati” - reprezinta instalatii de suprafata, de subteran sau aeriene ce permit distributia de 

produse petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi in proprietatea 

publica sau particulara;

j)“graficul fizic si valoric pentru îndeplinirea contractului’’ - documentul inclus in oferta care contine propunerea executantului privind termenele intermediare si finale de executare a lucrarilor, atasat in anexa prezentului contract, grafic ce poate fi modificat in timp prin acordul partilor in conditiile prevazute in contract;

k)“oferta” - oferta depusa de catre executant, care contine propunerea financiara si propunerea tehnica, si acceptata de achizitor in cadrul procedurii de achizitie publica pentru atribuirea prezentului contract;

l)“propunerea financiara” - acea parte a ofertei care contine pretul contractului pentru executarea lucrarilor prevazute de prezentul contract, precum si celelalte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de achizitor prin documentatia de atribuire a contractului, atasata in anexa prezentului contract;

m)“propunerea tehnica” - acea parte a ofertei care contine obiectivele tehnice ale lucrarilor ce trebuie executate in conformitate cu prezentul contract, atasata in anexa prezentului contract;

n)“receptia la terminarea lucrarilor” - receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat;

o)“receptia finala” - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie;

p)“proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor” – documentul intocmit si semnat de catre comisia de receptie numita de catre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandand sau nu receptionarea lucrarilor, sau a unei parti de lucrare (dupa caz) de catre achizitor;

q)“proces verbal de receptie finala” - documentul intocmit de catre comisia de receptie numita de catre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizeaza data la care executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract;

r)“penalitate contractuala” - despagubirea stabilita in contractul de executie lucrari ca fiind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

s)“garantia de participare” - garantia care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja achizitorul  fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica;

t)“garantia de buna executie” - garantia care se constituie de catre executant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului; 

u)“forta majora” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

v)“act aditional” - document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului; 

w) “zi” - zi calendaristica; an - 365 zile.

Articol 3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul contractului

4.1- Executantul se obligă să execute, sa finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrarilor executate pentru Lucrari suplimentare la obiectivul de investitii: ”Renovarea energetică a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Târgoviște, județul Dâmbovița – Corp C4, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2.- Achizitorul/investitorul  se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru executia, finalizarea si remedierea oricaror defecte ale lucrarilor executate  pentru Lucrari suplimentare la obiectivul de investitii: ”Renovarea energetică a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Târgoviște, județul Dâmbovița – Corp C4, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.3.- Acest proiect este finantat  prin   PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – Componenta C5 - Valul Renovarii - Axa prioritara 2 – Schema de Granturi pentru Eficienta Energetica si Rezilienta in Cladiri Publice, contract de finantare nr. 9084/24.01.2023, Numar proiect C5-B2.1.a-1541.
5.  Pretul contractului

5.1-Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre achizitor, conform Propunerii financiare este de…..………………….lei, la care se adauga TVA, pentru executia,  finalizarea si remedierea oricaror defecte ale lucrarii: Lucrari suplimentare la obiectivul de investitii: ”Renovarea energetică a Liceului Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Târgoviște, județul Dâmbovița – Corp C4.
5.2.- Clauze de variatie
5.2.1.
  Pretul final ce urmeaza a fi platit va fi determinat doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor efectiv realizate (rezultate din masuratorile Dirigintelui de santier/Inginerului) pentru executia proiectului (in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale), costul acestor materiale fiind calculat pe baza preturilor unitare.

5.2.2.Valoarea Contractului este calculata pe baza de:


 a) preturi unitare fixe ale diferitelor tipuri de materiale /categorii de lucrari ce urmeaza a fi utilizate la executia lucrarilor;

    b) cantitati estimate de materiale/categorii de lucrari pentru executie, conform proiectului.

5.2.3.In vederea platii Lucrarile vor fi masurate si evaluate. Masuratorile se vor face pentru cantitatile nete reale ale fiecarui articol de lucrari, metoda de masurare fiind in concordanta cu listele de cantitati ofertate.

5.2.4.Nu reprezinta o modificare a Contractului, variatiile pozitive sau negative ale cantitatilor de materiale/articole de lucrari efectiv utilizate prin comparatie cu cantitatile de materiale/articole de lucrari estimate, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

   a) nu reprezinta rezultatul unei modificari majore si substantiale a specificatiilor tehnice sau a altor cerinte initiale ale realizarii proiectului;

  b) modificarea este strict necesara pentru indeplinirea Contractului si in stricta corelare cu obiectul acestuia;

5.2.5.Variatiile pozitive sau negative ale cantitatilor de materiale/articole de lucrari vor fi propuse si justificate de catre Executant, Dirigintelui de santier/Inginerului si Autoritatii Contractante. Daca articolele propuse nu au avut un pret ofertat se va prezenta o analiza de pret si o justificare punctuala care sa arate ca modificarea este nesubstantiala si strict necesara si nu modifica conditiile de licitatie.

5.2.6. Se vor emite de catre Proiectant dispozitii de santier privind modificarea listelor de cantitati, cu aprobarea dirigintelui de santier si beneficiarului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Durata si executia contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie. 

6.2. Executarea lucrarilor va incepe numai dupa predarea-primirea amplasamentului si dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre executant va fi comunicat prin ordinul de incepere a lucrarilor emis de Municipiul Targoviste in cel mult trei zile de la data comunicarii constituirii garantiei de buna executie. 

6.3. Termenul de executie a lucrarilor este de 2 luni de la ordinul de incepere a lucrarilor.
6.4. Executarea contractului se face in conformitate cu graficul fizic de executie a lucrarii, prezentat de executant in cadrul propunerii tehnice, anexa nr. 2 la contract.

6.5. Pentru orice motiv care excede culpei executantului si care impieteaza asupra respectarii termenului contractual, partile pot conveni suspendarea termenului de executie a lucrarilor, dupa o echitabila justificare din partea executantului, pana la data la care inceteaza motivul de suspendare.
6.6. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data stingerii obligatiilor contractuale intre parti.

Articol 7. Documentele contractului

7.1.-Documentele contractului sunt:

a. anexa nr. 1 caietul de sarcini –inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare

b. anexa nr. 2 propunerea tehnica a S.C. ……………………………… S.R.L -  inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

c. anexa nr. 3 propunerea financiara a  S.C. ……………………………. S.R.L.- inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

d.dovada constituirii garantiei de buna executie - anexa nr. 4

e. anexa nr.5 Contractul de asociere, in forma autentica (daca este cazul);

f. anexa nr.6 Contractul de subcontractare in original (daca este cazul);

g. anexa nr.7 Angajamente terți (daca este cazul).

 h. anexa nr.8 -Conventia de securitate si sanatate in munca;

 i. anexa nr.9 -Protocol privind asigurarea masurilor de securitate, sanatate, situatii de urgenta si protectie a mediului;

j. acte aditionale, alte documente incheiate de comun acord

7.2.-In cazul unor neconcordante intre documentele contractului, prevederile acestora vor fi aplicate in ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
Articol 8.  Obligaţiile executantului  

8.1. Executantul are obligaţia de a executa, finaliza şi remedia orice defecţiuni ale lucrărilor executate în baza documentaţiei în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

8.2 - La executia lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul executarii lucrarilor de constructii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (actualizata), normativele si reglementarile tehnice specifice in vigoare.
8.3-Avand in vedere ca se afla in executie pe amplasament contractul de executie lucrari nr . 5181/26.09.2024, predarea amplasamentului se va face de catre constructorul existent in santier. 

Executarea lucrarilor va incepe numai dupa predarea-primirea amplasamentului si dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor se va realiza in maxim o zi de la predarea-primirea amplasamentului pentru executia lucrarilor. 

Executantul va executa lucrarile in conformitate cu prevederile Dispozitiei de santier nr. 1 si in corelare cu proiectul tehnic, si a autorizatiei de construire, cat si de conditiile din avizele/acordurile obtinute. 

Orice modificari sau cerinte care vor rezulta pe parcursul desfasurarii lucrarilor, vor fi avizate, in scris, de catre Municipiul Targoviste, dirigintele de santier si de catre proiectantul lucrarilor dupa caz, vor imbraca forma unor dispozitii de santier si vor fi obligatorii pentru antreprenor. Antreprenorul are obligatia ca in termen de 3 zile de la data primirii dispozitiei de santier sa inainteze beneficiarului oferta revizuita si celelalte documente care justifica incheierea actului aditional. Chiar daca Antreprenorul nu inainteaza in termenul de 3 zile documentele mai sus mentionate, dispozitia de santier ii este opozabila si o va executa neconditionat. 

Executantul are obligatia de a sesiza beneficiarului orice neconformitate sau neconcordanta fata de situatia din teren in termen de maxim 14 zile de la data primirii ordinului de incepere. Orice sesizare in afara acestui termen, cu exceptia acelor neconformitati sau neconcordante care nu puteau fi prevazute prin raportare la omul prudent si diligent, nu va da dreptul executantului de a solicita o prelungire a duratei de executie a lucrarilor. 

Nota 
Orice neconcordanta sau neconformitate constatata in teren, se va fundamenta, sub sanctiunea neluarii in seama, pe baza unor probe concrete produse de antreprenor si confirmate de diriginte: fotografii, studii, masuratori, incercari de laborator, etc., probe care sa convinga de unele singure (incercari de laborator) sau in mod cumulativ (fotografii si masuratori) realitatea lucrarilor sau a cantitatilor de lucrari executate. Raspunderea producerii acestor probe apartine exclusiv antreprenorului. 

Exploatarea echipamentelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului uman implicat in lucrari, se vor efectua in mod corespunzator pentru a preveni orice incidente. 

Executantul trebuie sa aiba in vedere un program de lucru intensiv, inclusiv pe timp de noapte, cat si in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, cu respectarea legislatiei in vigoare, pentru incadrarea in durata de realizare a investitiei in termenele de executie asumate de catre acesta in cadrul ofertei in cadrul graficului de executie a lucrarilor. 

Executantul va convoca factorii implicati cu cel putin 3 zile inainte, in vederea verificarii lucrarii ajunse in faze determinata, conform programului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii in faze detrminate. 

Executantul va inainta in copie achizitorului documentele care certifica calitatea lucrarilor efectuate ajunse in stadiul care se va efectua verificarea in Faza Determinata, cel tarziu in ziua anterioara stabilita pentru verificarea lucrarilor ajunse in Faza Determinata. 

Executantul va utiliza numai materiale/dotari si echipamente de calitate superioara, in conformitate cu specificatiile din proiectul tehnic. Toate materialele care vor fi puse in opera, vor fi insotite de certificate de conformitate. 

Executantul va respecta graficul de executie a lucrarilor cuprins in cadrul ofertei tehnice. Dupa semnarea contractului, executantul se obliga sa prezinte un grafic detaliat de tip GANTT pe categorii 

de lucrari, pe etape si subetape, cu mentionarea fiecarei activitati, de unde trebuie sa rezulte durata de mobilizare si durata efectiva de realizare lucrarilor, in 5 zile de la predarea amplasamentului. 

Toata zona pe care s-a desfasurat executia lucrarilor se va curata in permanenta de orice resturi de materiale si moloz rezultat in urma realizarii lucrarilor, care ar putea afecta traficul sau ar putea aduce prejudicii de imagine Municipiului Targoviste. Executantul va evacua si transporta din zona de lucru resturile de materiale si moloz rezultate in urma executiei lucrarilor, pe cheltuiala proprie, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniu. 

8.4-Toate probele si verificarile mentionate in documentatia de executie sau prevazute in legislatia in vigoare privind executia lucrarilor, vor fi suportate de catre executantul lucrarilor pe cheltuiala proprie. 

Pe toata durata lucrarilor responsabilitatea mentinerii amplasamentului in stare tehnica corespunzatoare, avand in vedere ca pe amplasament exista deja un constructor, iar contractantul va raspunde de prejudiciul adus lucrarilor executate sau aflate in curs de executie. 

Executantul va comunica beneficiarului, in scris, finalizarea lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor se va organiza numai dupa finalizarea tuturor lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale. Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitie toate documentele privind executia lucrarilor, necesare la intocmirea cartii tehnice a constructiei impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier, in termenul stabilit, respectiv: 

- autorizatia de construire; 

- inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, note de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele verbale de probe specifice si speciale, etc.); 

- procesele verbale de trasare a lucrarilor; 

- procesele verbale de admitere a fazelor determinate; 

- expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie; 

- caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive, etc). 

Lucrările realizate in cadrul proiectului vor avea în vedere respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
8.5. (1) Executantul are obligaţia de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului sau cu instrucţiunile reprezentatului achizitorului//investitorului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii atât pentru personalul propriu cât şi pentru personalul autorităţilor publice legal constituite, care pot fi angajaţi în zona şantierului pentru execuţia unor lucrări care nu sunt cuprinse în contract. 

(2) Instrucţiunea reprezentatului achizitorului/investitorului va constitui o modificare, dacă acesta produce executantului cheltuieli suplimentare şi/sau prelungirea duratei de execuţie.

(3)  Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier şi va coordona şi activităţile subcontractanţilor cu respectarea condiţiilor specificate în cerinţele achizitorului//investitorului.

8.6. (a) Executantul are obligaţia de a notifica reprezentatului achizitorului /investitorului cu cel puţin 5 zile înainte de data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi livrate pe şantier;

(b) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor;

(c) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului//investitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor.

8.7. -Executantul răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor.

8.8. (1) Intra in responsabilitatea Executantului efectuarea tuturor probelor, verificarilor si incercarilor conform standardelor specifice, includerea costurilor aferente  si prezentarea certificatelor, atestatelor si altor tipuri de documente rezultate, anexate la situatiile lunare.

Executantul va transmite reprezentantului achizitorului/investitorului, următoarele probe de materiale şi informaţii relevante pentru a fi analizate în conformitate cu prevederile contractului:

 (a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în contract, toate pe cheltuiala executantului; şi

 (b) probe suplimentare indicate de către reprezentantul achizitorului/investitorului.

 (c) toate certificările materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente.
(2) Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în lucrare.
8.9. (1)  Executantul are obligaţia de a întocmi toate documentele de şantier pentru operaţiunile zilnice. Aceste documente vor fi păstrate pe şantier. Executantul va redacta un jurnal de santier pentru inregistrari curente,in formatul convenit de catre Inginer iar reprezentantul Antreprenorului va inregistra minim următoarele informaţii, astfel :

-condiţiile atmosferice, întreruperea lucrărilor datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, programul de lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe şantier, materialele aprovizionate, materialele încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, eşantioanele trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi dispoziţiile verbale date executantului;

-atasamente;

-obstacolele şi alte dificultăţi întâmpinate de executant în execuţia lucrărilor, pe parcursul perioadei de raportare.

(2) Documentele de şantier prevăzute la aliniatul precedent vor conţine în ataşament înscrisuri detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe şantier şi utilizate pentru calculul plăţilor către executant, cum ar fi lucrările terminate, cantităţile reale, materiale aprovizionate acceptate pentru a fi încorporate în lucrări. 

(3) Înscrisurile din documentele de şantier aferente cartii tehnice sunt semnate de către executant la momentul înregistrarii şi contrasemnate de reprezentantul achizitorului/investitorului, în maxim 10 zile de la data înregistrării. Antreprenorul va pastra copii de siguranta ale acestor documente.

(4) În cazul în care există dezacorduri asupra unei înregistrări, executantul are obligaţia de a  comunica în scris, reprezentantului achizitorului/investitorului, în termen de 10 zile de la data la care s-a efectuat înregistrarea, comentariile sale care vor fi cuprinse într-o anexă.

(5) În cazul în care executantul nu completează documentele timp de 10 zile consecutiv, reprezentantul achizitorului/investitorului, are drept de acces şi de verificare a tuturor elementele/documentelor necesare determinării lucrărilor efectuate de executant.

8.10.- In cazul neexecutarii culpabile a obligatiilor contractuale din partea executantului, beneficiarul poate desfiinta unilateral contractul fara interventia instantei de judecata si fara consimtamantul partii culpabile.

8.11 (1) Executantul are obligatia de a sesiza beneficiarului orice neconformitate sau neconcordanta a proiectului fata de situatia din teren in termen de maxim 14 zile de la data primirii ordinului de incepere. Orice sesizare in afara acestui termen, cu exceptia acelor neconformitati sau neconcordante care nu puteau fi prevazute prin raportare la omul prudent si diligent, nu va da dreptul executantului de a solicita o prelungire a duratei de executie a lucrarilor. 

(2) Executantul va avea obligatia ca pe timp de iarna sa asigure pe cheltuiala proprie intretinerea curenta a amplasamentului prin activități de semnalizare, măsuri de prevenire a înzăpezirii și de deszăpezire, măsuri de prevenire și combatere a poleiului și gheții, pentru perioada de iarnă.

(3)Pe toata durata lucrarilor responsabilitatea mentinerii amplasamentului in stare tehnica corespunzatoare, inclusiv asigurarea masurilor de combatere a poleiului si degajarea cailor de zapada si gheata revine Antreprenorului.

(4)-Executantul are obligatia de a indeplini contractul in conformitate cu cerintele achizitorului, cu propunerea tehnica, cu respectarea normativelor si a procedurilor reglementate prin legislatia in vigoare, astfel incat lucrarile (provizorii sau permanente) sa asigure rezistenta, stabilitatea si siguranta in exploatare a acestora.

8.12-Exploatarea echipamentelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului uman implicat in lucrari, se vor efectua in mod corespunzator pentru a preveni orice incidente.

8.13-Executantul trebuie sa aiba in vedere un program de lucru intensiv, inclusiv pe timp de  noapte, cat si in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, cu respectarea legislatiei in vigoare, pentru incadrarea in durata de realizare a investitiei in termenele de executie asumate de catre acesta in cadrul ofertei in cadrul graficului de executie a lucrarilor.

8.14-Executantul va convoca factorii implicati cu cel putin 3 zile inainte, in vederea verificarii lucrarii ajunse in faze determinata, conform programului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii in faze determinate.

8.15-Executantul va inainta in copie achizitorului documentele care certifica calitatea lucrarilor efectuate ajunse in stadiul care se va efectua verificarea in Faza Determinata, cel tarziu in ziua anterioara stabilita pentru verificarea lucrarilor ajunse in Faza Determinata.

8.16-Executantul va utiliza numai materiale/dotari si echipamente de calitate superioara, in conformitate cu specificatiile din proiectul tehnic. Toate materialele care vor fi puse in opera, vor fi insotite de certificate de conformitate.

8.17-Pe toata durata efectuarii sapaturilor cu utilaje, in zonele in care exista retele de utilitati, o alta persoana va insoti utilajul si va coordona efectuarea sapaturilor in scopul protejarii si evitarii atingerii sau sectionarii acestora. In zonele unde exista retele de utilitati in functiune si unde este necesar a se executa sapaturi in pamant, acestea se vor executa manual cand situatia o cere. In cazul in care se vor descoperi retele de utilitati in zona amplasamentului lucrarii, acestea se vor proteja de catre executant.

8.18-Toata zona pe care s-a desfasurat executia lucrarilor se va curata in permanenta de orice resturi de materiale si moluz rezultat in urma realizarii lucrarilor, care ar putea afecta traficul sau ar putea aduce prejudicii de imagine Municipiului Targoviste. Executantul va evacua si transporta din zona de lucru resturile de materiale si moluz rezultate in urma executiei lucrarilor, pe cheltuiala proprie, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniu.
8.19-Toate probele si verificarile mentionate in documentatia de executie sau prevazute in legislatia in vigoare privind executia lucrarilor, vor fi suportate de catre executantul lucrarilor pe cheltuiala proprie.

Pe toata durata lucrarilor responsabilitatea mentinerii in stare tehnica corespunzatoare, inclusiv asigurarea sigurantei in trafic si a masurilor de semnalizarea corespunzatoare, inclusiv asigurarea masurilor de combatere a poleiului si degajarea cailor de zapada si gheata revine Antreprenorului.
8.20-Executantul va comunica beneficiarului, in scris, finalizarea lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor se va organiza numai dupa finalizarea tuturor lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale. Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitie toate documentele privind executia lucrarilor, necesare la intocmirea cartii tehnice a constructiei impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier, in termenul stabilit, respectiv:

- inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, note de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele verbale de probe specifice si  speciale, etc.);

- procesele verbale de trasare a lucrarilor;

- procesele verbale de receptie ale terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta, procesele verbale de admitere a fazelor determinate;

- expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice  produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie;

- caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive, etc).

8.21- Executantul va desemna un responsabil in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor. Responsabilul in materie de securitate si sanatate in munca numit de catre executant va respecta obligatiile sale prevazute in cadrul HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare.
8.22- Clauza de remediere 

Autoritatea Contractanta poate solicita antreprenorului:

(a) să înlăture de pe santier şi să înlocuiască orice echipament sau material care nu este în conformitate cu prevederile contractului, 

(b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile contractului, şi 

(c) sa execute orice lucrare care este solicitata ca necesara pentru siguranta lucrarilor deja executate, pentru siguranta beneficiarilor directi sau a utilizatorilor, pentru asigurarea viabilitatii drumurilor si a sigurantei in trafic, dupa caz, datorita, nerespectarii graficului de catre antreprenor.

(d) să execute orice lucrare/sa furnizeze orice echipament sau dotare care este solicitată ca urgentă pentru siguranţa lucrărilor datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor, inclusiv ca urmare a refuzuluui sau imposibilitatii antreprenorului de a continua sau finaliza lucrarile ori de a furniza orice echipament sau dotare.

Antreprenorul se va conforma solicitarii într-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp specificata în solicitare, sau în regim de urgenta, daca urgenta este specificata potrivit prevederilor literei (d).


Daca antreprenorul nu se conformeaza solicitarii, beneficiarul va fi îndreptatit sa angajeze si sa plateasca alt antreprenor/furnizor care sa execute lucrarea/sa furnizeze echipamentul sau dotarea. Cu exceptia cazului în care antreprenorul este îndreptatit la plata pentru lucrare/furnizare, antreprenorul va plati beneficiarului toate costurile suplimentare rezultate din nerespectarea solicitarii.

8.23 – In cazul in care executantul nu raspunde cu celeritate la solicitarile organelor de control si verificare, achizitorul/investitorul poate rezilia Contractul de lucrari cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 20 de zile, fara necesitatea unei formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata.
8.24 -Clauza antimita.

In cazul in care executantul sau oricare dintre asociatii sai ori reprezentanti ai acestora  se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant in baza contractului.

8.25  Execuţia lucrărilor 

Prevederi generale

1. Executantul are următoarele obligaţii:

a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi realizat;

b) convocarea factorilor conform prevederilor legale care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi executării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;

c) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului/investitorului;

d) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există argremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului/investitorului;

e) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale;

f) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

g) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat achizitorului/investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
 h) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

 i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;

j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.

2.Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

3. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

5.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului/investitorului spre aprobare, înainte de începerea execuţiei lucrării, graficul de lucrari necesare execuţiei, în ordinea tehnologică de execuţie.  

6.Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către persoane autorizate de achizitor/investitor, la cererea acestora.
7.Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului/investitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor/investitor.

8.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului/investitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului/investitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor/investitor.

9. Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă.

10. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări .

11. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul/investitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii. 

12.(a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor/investitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(b) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant.
13. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii defectelor calitative, executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor/investitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor/investitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

 c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

14. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului/ investitorului. Executantul nu va fi îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de execuţie pentru remedierea defecţiunilor apărute din vina sa.

15. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului administrativ de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 

16.(1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute in  caietul de sarcini, anexa la contract. Achizitorul/investitorul sau reprezentantul/reprezentanţii achizitorului/investitorului, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului /investitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat achizitorului/investitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Executantului.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

17. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul/investitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;

18. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului/investitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul/investitorul  împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului.

19.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul/investitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 
20.(1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

21.Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 5  ani
 de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

22. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul /investitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor/investitor.

23. (1) Executantul are obligaţia de a  respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere după caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

(3) Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.

24. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului/investitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :

a) factura fiscală;

b) situaţia de lucrări;

c) proces-verbal de recepţie, lucrari ascunse, faze determinante, proces verbal receptie calitativa;
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI.  

25.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

· aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor/investitor pentru executarea contractului;

· aceste persoane vor notifica achizitorul/investitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii; şi

· executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului/investitorului.
8.26 Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

4. Executantul îl va informa pe achizitor/investitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizata de achizitor /investitor să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

8.27  Sănătatea şi securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor/investitor.
6. Achizitorul/investitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

8.28 Personalul şi echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

2. Persoana autorizata de achizitor/investitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care:


a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;


b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;


c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;


d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului.

3. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor/investitor detalii privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier. 

8.29 Se instituie obligaţia contractanţilor de actualizare a datelor şi informaţiilor privind beneficiarul real, în mod regulat, de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, până la încetarea relaţiilor contractuale, sub rezerva aplicării sancţiunilor legale. Destinatarii finali ai fondurilor/ contractanţii au obligaţia actualizării informaţiilor cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii, în conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. Orice modificare a informaţiilor privind beneficiarul real intervenită după semnarea contractului de achiziţie publică va fi adusă la cunoştinţă atât achizitorului, cât şi ONRC, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR. Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real al fondurilor va fi aplicata inclusiv în ceea ce priveşte subcontractanţii.
Articol 9.  Obligaţiile achizitorului/investitorului
9.1-La începerea lucrărilor achizitorul/investitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. 

9.2.(1) Achizitorul /investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

(2) Cheltuielile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

9.3-Achizitorul/investitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
9.4 -Alte obligatii

1. Achizitorul/investitorul va numi şi autoriza un reprezentant. Persoana autorizată de achizitor/investitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

2. În orice situaţie în care persoana autorizată îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea achizitorului/investitorului, se va considera (in interesul contractului) că acordul acestuia, a fost dat. 

3. Persoana autorizată acţionează în numele achizitorului/investitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.

4. Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract.

5. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de persoana autorizată nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

6. În cazul în care achizitorul/investitorul intenţionează să înlocuiască persoana autorizată, acesta are obligaţia de a transmite executantului, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al persoanei autorizate. 

9.5 - Achizitorul va indica locul de bransare la utilitatile necesare pentru organizarea de santier si pentru executia lucrarilor, iar ofertantul desemnat castigator isi va asigura pe cheltuiala proprie bransarea, contorizarea si plata pentru utilitatile consumate, pe toata durata organizarii santierului si a lucrarilor de executie. 

9.6-Autoritatea contractanta se obliga sa receptioneze lucrarile executate si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile executate. Plata contractului se va realiza pe baza de situatii de plata lunare in 30 de zile de la emiterea facturii. Situatiile de lucrari vor fi insotite de atasamente, procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale de faze determinante, probe de laborator si orice alte documente referitoare la executia lucrarilor. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute, executantul are dreptul de a sista executia lucrarilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, executantul va relua executia lucrarii in cel mai scurt timp posibil. 

9.7-Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului documentatia completa si actualizata, respectiv informatiile si facilitatile necesare acestuia in indeplinirea obiectului contractual, pe baza de Proces Verbal de predare – primire. 

9.8-Achizitorul se obliga sa asigure accesul delegatiilor executantului la amplasament ori de cate ori este notificat in acest sens. 

9.9.- Lucrarile executate vor fi decontate pe baza situatiilor de lucrari lunare aprobate de catre beneficiar. Situatiile de lucrari vor avea atasate documente de calitate ale materialelor puse in opera, atasamente (masuratori), certificate de conformitate, procese-verbale de lucrari ascunse, procese-verbale de faze determinate, probe de laborator etc. precum si orice alte documente ce vor constitui Cartea Tehnica a Constructiei si vor fi asumate si semnate de constructor si dirigintele de santier. Dupa verificarea in teren de catre beneficiar a lucrarilor executate, acesta va transmite acceptul de plata, iar apoi constructorul poate emite factura. 

Executantul are obligatia sa emita factura electronica si sa o transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura in conformitate cu prevederile Legii 139/2022 art. II. coroborat cu prevederile OUG 120/2021. Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile electronice primite în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura conform procedurii prevăzute la art. 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 120/2021. Data comunicării este accesibilă în sistem şi emitentului facturii electronice. 

Chiar daca pretul contractului are caracter ferm, nicio eroare de redactare, de proiectare sau de oricare alta natura nu indreptateste pe antreprenor sa solicite la plata altre categorii de lucrari sau mai mult decat ceea ce a executat efectiv in cadrul lucrarilor. 

Dupa verificarea in teren de catre beneficiar a lucrarilor executate, acesta va transmite acceptul de plata, iar apoi constructorul poate emite factura. 

Plata facturilor fiscale se va face in termen de 30 zile de la primirea facturii in cazul in care Autoritatea Contractanta dispune de resurse in conturile sale, sau in termen de 5 zile de la data incasarii sumelor de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
9.10 
Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului documentatia completa si actualizata, respectiv informatiile si facilitatile necesare acestuia in indeplinirea obiectului contractual, pe baza de Proces Verbal de predare – primire. 

9.11- 
Achizitorul se obliga sa asigure accesul delegatiilor executantului la amplasament ori de cate ori este notificat in acest sens. 

Articolul 10. Obligatiile suplimentare ale executantului si achizitorului/investitorului
10.1 Actiuni privind organizarea de santier

10.1.a.- Executantul va prezenta achizitorului/investitorului proiectul sau schita de organizare de santier inainte de inceperea lucrarilor, iar proiectul (sau schita) trebuie sa contina urmatoarele elemente de baza:


-modul de asigurare al consumurilor(al racordurilor) privind utilitatile necesare executiei obiectivului-energie electrica, apa rece, a.c.m., gaze, energie termica, telefonie, cu mentionarea expresa a punctelor de masurare a consumurilor pe durata executiei lucrarilor;


-daca executantul achizitioneaza de la achizitor/investitor un spatiu pentru organizare de santier, acest lucru este posibil numai cu acordul scris al achizitorului/investitorului si cu angajamentul din partea executantului ca au fost luate toate masurile legale pe linie de P.S.I. si P.M.

Articolul 11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1
In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, penalitati de intarziere in cuantum de 0,1% pe zi din valoarea contractului, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data indeplinirii obligatiilor sau rezilierea contractului.

11.2  In  cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci executantul este indreptatit sa solicite ca penalitati o suma echivalenta care se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale din suma datorata, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract. Achizitorul nu va plati majorari de intarziere daca face dovada ca nu i s-au asigurat fondurile de la bugetul de stat, necesare indeplinirii obligatiilor contractuale.

11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. In afara penalitatilor de intarziere, executantul lucrarii datoreaza si daune interese pentru prejudiciul creat autoritatii contractante ca urmare a neindeplinirii culpabile a obligatiilor contractuale.

11.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă, adresată executantului, fără nici o compensaţie. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

11.6 -Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate partile datoreaza daune – interese in conditiile dreptului comun. 

Articolul 12.  Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1.(1)Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de ……………. lei, reprezentand 10 %  din valoarea acestuia fara TVA. Garantia de bună executie se constituie in conformitate cu art 39. alin (3) si (5) din H.G. 395/2016. 

Ofertantul va mentiona in oferta sa financiara, sau intr-o solicitare prezentata la semnarea contractului,  modul de constituire a garantiei de buna executie.

(2)Garantia de buna executie, care devine anexa la contract, se constituie conform art. 154 alin.4 din Legea 98/2016 prin:

 a) virament bancar în contul RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste, beneficiar Mun Tgv, CIF4279944; 

b) instrumente de garantare,  emise în condiţiile legii astfel: 

 (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; 

(iii) asigurări de garanţii emise:
 - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 
- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;  

 c) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie; 

 d) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-b), în cazul garanţiei de bună execuţie.

În cazul in care se alege varianta de constituire prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA.  
Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.  Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea contractantului.  

12.2. In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se modifica valoarea contractului, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu modificarea  contactului de achizitie publica.
12.3.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale.

12.4.-Achizitorul se obliga sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.5.-Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care  executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

12.6. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

   a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;  

   b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală. 

12.7. In cazul in care executantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis pe numele asocierii sau va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera , in mod similar toti membrii asocierii ( cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de  garantare declarand ca va plati sumele prevazute in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

Articolul 13.  Începerea şi execuţia lucrărilor 

13.1 .(1)Executantul are obligatia de a incepe lucrarile de la primirea ordinului de incepere din partea achizitorului si de a executa lucrarea in termen de 2 luni, in conformitate cu graficul fizic  si valoric pentru indeplinirea contractului. Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor se emite de catre achizitor dupa comunicarea constituirii garantiei de buna executie.
(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratului de Stat in Constructii data inceperii efective a lucrarilor.

(3) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului fizic  si valoric si sa fie terminate la data stabilita. Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie
(4)In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul fizic  si valoric de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

13.2.- În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 8, achizitorul/investitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
13.3 - (1) Achizitorul/investitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului/investitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului/investitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. Lucrarile ce devin ascunse vor fi receptionate de dirigintele de santier atestat al achizitorului/investitorului, numai dupa ce s-a atestat si indeplinit urmatoarele formalitati:

-se intocmeste proces verbal de terminare a lucrarilor ce devin ascunse;

-daca,,lucrarile ce devin ascunse” sunt incadrate la ,,faze  determinante”(conform programului de control pe timpul executiei), va fi invitat obligatoriu reprezentantul I.S.C.,sarcina invitatiei revenind in exclusivitate executantului;

-dupa finalizarea fiecarei categorii de lucrari vor fi intocmite,,Procese verbale de receptie calitativa a lucrarilor”, iar aceste procese verbale vor fi anexate la situatiile de lucrari lunare;

-decontarea lucrarilor va fi acceptata numa pe baza de ,,situatii de lucrari lunare”, insotite de,, procese verbale pentru lucrarile ce devin vicii ascunse”(acolo unde este cazul) si de ,,procese verbale de constatare  a fazelor determinante” daca acest document este prevazut prin ,,Programul de executie  a lucrarilor”.
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

13.5- Probele neprevăzute şi comandate de achizitor/investitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul/investitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.6.-Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

13.7- Executantul are obligatia de a instiinta in scris dirigintele de santier si investitorul in termen de maxim 2 zile asupra oricaror meconformitati sau neconcordante aparute in executia lucrarilor , in vederea incheierii unei note de constatare care va fi transmisa proiectantului spre solutionare in acelasi termen.  

13.8 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului/investitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului/investitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului/investitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor/investitor, iar în caz contrar, de către executant.

13.9-Executantul va avea personal atestat care va urmari derularea in conditii corespunzatoare a lucrarilor. 
13.10-Personalul poate fi inlocuit pe parcursul executiei lucrarilor cu notificarea beneficiarului si cu conditia prezentarii documentelor de calificare personala corespunzatoare.

Articolul 14.   Întârzierea, suspendarea şi reluarea execuţiei lucrărilor

14.1 - În cazul în care: 

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si/sau alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului,

executantul este indreptatit de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci partile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; si/sau 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adauga la pretul contractului, conform clauzelor prezentului contract.

14.2.-In conditiile art.14.1 achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

14.3.- (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art. 14.1. se realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului/investitorului.

 (2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în ritmul normal.

14.4. Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art. 14.1 acesta are dreptul de a suspenda lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul/investitorul nu plăteşte în termen de 28 zile de la expirarea termenului prevăzut la art.18.1 în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului/investitorului.
14.5. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului/investitorului o înştiinţare având dreptul, după caz la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată.
14.6. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

Articolul 15.  Finalizarea şi recepţia lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2 -  La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :

a. de a notifica, în scris, achizitorului/investitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie;

b. de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. Un număr de 3 copii ale acestor înregistrări vor fi trimise achizitorului/investitorului înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor.

Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului/investitorului planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

15.3. Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea de către achizitor/investitor a tuturor documentelor precizate la pct.2.

15.4. - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, obiect sau parte din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 

15.5 (1)Recepția preliminară se face la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare.

(2)Procedura de receptie a lucrarilor (atat receptia la terminarea lucrarilor cat si receptia finala) se va face in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile ulterioare.
15.6-La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție, potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare. Recepția lucrărilor se poate face şi pentru părți ale lucrării, obiect sau parte din construcție, independentă, care poate fi utilizată separat. Comisia de recepție are obligația de a examina:

Respectarea prevederilor din autorizația de construire, precum şi avizele şi condițiile de execuție impuse de autoritățile competente; executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentației de execuție şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigențelor esențiale, conform legii; terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentația anexă la contract; valoarea declarată a investiției.

În cazul în care executantul nu se prezintă la recepție, achizitorul poate solicita asistență pentru recepție a unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatată.
15.7. -In termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data notificarii transmisa de executant conform Clauzei 15.6 de mai sus, pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente majore ale lucrarilor, care fac improprie utilizarea obiectivului conform destinatiei sale mentionata in caietul de sarcini acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare a lucrarilor. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, care se va face in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data notificarii transmisa de executant conform Clauzei 15.6 de mai sus, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.8.-Comisia de recepție are obligația de a examina:
Respectarea prevederilor din autorizația de construire, precum şi avizele şi condițiile de execuție impuse de autoritățile competente; executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentației de execuție şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigențelor esențiale, conform legii; terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentația anexă la contract; valoarea declarată a investiției.

15.9.- În cazul în care executantul nu se prezintă la recepție, achizitorul poate solicita asistență pentru recepție a unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatată.

16.  Receptia finala

16.1.-Receptia finala este convocata de achizitor in cel mult 30 zile dupa expirarea perioadei de garantie. 

16.2.-Comisia de receptie poate cere, in cazuri foarte bine justificate si/sau in cazul aparitiei unor vicii, efectuarea de incercari si expertize.

16.3.-La terminarea receptiei comisia de receptie finala isi va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie finala, pe care-l va inainta achizitorului in termen de 15 zile lucratoare impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, de amanare sau de respingere a ei.

16.4.-In cazul in care comisia de receptie finala recomanda admiterea cu obiectii, amanarea sau respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru inlaturarea  neregulilor semnalate.

16.5.-Comisia de receptie finala recomanda respingerea receptiei finale in cazul in care nu se respecta una sau mai multe dintre exigentele esentiale.

16.6.-Lucrarea a carei receptie finala a fost respinsa va fi pusa in stare de conservare prin grija si pe cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisa.

16.7.-Achizitorul se va indrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva factorilor implicati in executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei, cat si pentru nefunctionarea constructiilor si/sau a instalatiilor aferente acestora.

16.8.-Achizitorul hotaraste admiterea receptiei pe baza recomandarii comisiei de receptie finala si notifica executantului hotararea sa in termen de 15 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de receptie finala.

16.9.-Cheltuielile de expertiza sau cele ocazionate de asistenta unui expert se platesc de partea care a avut initiativa convocarii expertului si se suporta de partea in culpa.

16.10.-Daca partile nu ajung la incheierea procesului-verbal de receptie finala pe cale amiabila, ele se pot adresa instantei judecatoresti competente.

16.11.- La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daca acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.Perioada de garantie a lucrarilor este de ......... ani.
16.12.-Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului/investitorului la sfarsitul executarii lucrarilor, urmatoarele :

a) factura fiscala;

b) situatia de lucrari;

c) proces-verbal de receptie, lucrari ascunse, faze determinante, proces verbal receptie calitativa;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI.  

Articolul 17.  Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1.-Perioada de garantie a lucrarilor curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora. Perioada de garantie a lucrarilor este de ...... ani.
17.2. -Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa pe propria cheltuiala toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie.

17.3.-Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la Clauza 17.2, pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

a)utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 

b)neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

17.4.-In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere pot fi evaluate si platite ca lucrari suplimentare.

17.5.-In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la Clauza 17.2, achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17.6.-Garantia lucrarilor executate este de .... ani de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.

Articolul 18.   Modalităţi de plată

18.1- Facturile vor fi emise dupa confirmarea situatiilor de lucrari conform Clauzei 18.2.

18.2 - 
Lucrarile executate vor fi decontate pe baza situatiilor de lucrari lunare aprobate de catre achizitor. Situatiile de lucrari vor avea atasate documente de calitate ale materialelor puse in opera, atasamente (masuratori), certificate de conformitate, procese-verbale de lucrari ascunse, procese-verbale de faze determinate, probe de laborator etc. precum si orice alte documente ce vor constitui Cartea Tehnica a Constructiei si vor fi asumate si semnate de executant si dirigintele de santier. Dupa verificarea in teren de catre achizitor a lucrarilor executate, acesta va transmite acceptul de plata, iar apoi executantul poate emite factura. 

Executantul are obligatia sa emita factura electronica si sa o transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura in conformitate cu prevederile Legii 139/2022 art. II. coroborat cu prevederile OUG 120/2021. Data comunicării facturii electronice către achizitor se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Achizitorul este notificat cu privire la facturile electronice primite în sistemul naţional privind factura electronică 

  RO e-Factura conform procedurii prevăzute la art. 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 120/2021. Data comunicării este accesibilă în sistem şi emitentului facturii electronice. 

Plata facturilor fiscale se va face in termen de 30 zile de la data comunicarii facturii electronice catre autoritatea contractanta. 

         Imputatia platii se va face in urmatoarea ordine : capital, dobanzi si/sau penalitati de intarziere.            

           Dobanzile si/sau penalitatile nu pot depari nivel maximal de 10% din valoarea sumelor. 
18.3.-Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. 

18.4 - Daca Achizitorul/investitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 18.2, atunci Executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce Achizitorul/investitorul isi onoreaza restanta, Executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.
18.5 - Achizitorul va efectua plati catre subcontractantii declarati in conditiile stipulate la art. 22.9.

18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. 

19.  Ajustarea pretului contractului

19.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract, in corelare cu prevederile art.5.2. din prezentul contract.

19.2 -  Prețul contractului este ferm si nu se ajustează.
Articolul 20.  Asigurări
20.1. Executantul are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi riscul de neglijenţă profesională în executarea lucrărilor.  Acesta va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională până la recepţia finală a lucrărilor executate în baza proiectului.
20.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul/investitorul sau destinatarul, de orice dificultate în extinderea, reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări. 

20.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată/cu o societate  de asigurare). Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului/investitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului/investitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

20.5 - Achizitorul/investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului/investitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.
Articolul 21.  Amendamente

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea  clauzelor contractului, prin acordul scris al partilor, prin act aditional, fara a afecta caracterul general al contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de actele normative in vigoare.

Articolul 22.  Subcontractanţi 

22.1.-Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2.-Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

22.3-Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, se constituie in anexa la contract.

22.4. -Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 22.Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

22.4. – Orice convenţie prin care Executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract de Lucrari către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

22.6.- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia. 
22.7. -Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice încredinţare a lucrarilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract de lucrari. 

22.8. -Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 10 zile e zile la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării. 

22.9. - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

22.10 - Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.11. -Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi Achizitor.

22.12. - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părţi a contractului de lucrari sau a angajării de către Executant a unor subcontractanti pentru desfăşurarea lucrarilor nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract de lucrari. 

22.13
Se vor respecta prevederile art.218-220 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și ale art. 150-161 din H.G. 395/2016 .

Articolul 23.    Cesiunea

23.1.-Este permisa cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, precum si schimbarea executantului in conditiile prevazute de lege, cu acordul autoritatii contractante. 

23.2.-Achizitorul nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract. 

23.3. -Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contraprestatia lucrarii executate in conditiile prevazute de lege.

23.4. (1) Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract (daca este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte ca Achizitorul  se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta.

(2) In cazul in care Executantul este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.

23.5-Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile prezentului contract si legislatiei in vigoare .

23.6.-Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor.

In conditiile in care subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta si-au exprimat optiunea, prin contractul incheiat cu Executantul –anexa la prezentul Contract -, de a fi platiti direct de catre Achizitor pentru partea/partile din contract pe care o indeplineste/indeplinesc, aceasta plata va opera daca sunt respectate cumulativ urmatoarele conditii:

a) prin oferta sa, Executantul a indicat denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respectiva/respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte;

b) subcontractantii au adresat Achizitorului o solicitare scrisa, pana la data incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, cu privire la efectuarea platii directe;

c) in contractele de subcontractare incheiate intre Executant si subcontractanti sunt prevazute clauze clare, fara echivoc, privind cesionarea de catre Executant a creantelor rezultate din prezentul Contract de achizitie sectoriala corespunzatoare partii din Contract indeplinita de subcontractant, conditiile si momentul la care eventuala cesiune isi produce efectele;

d) Achizitorul a fost notificat in scris, de catre Executant sau de catre subcontractantul acestuia cu privire la momentul transferului creantei si la valoarea creantei;

e) subcontractantii au confirmat, prin documente agreate de cele 3 parti (Achizitorul, Executantul si subcontractantul) ca au executat partea din acordul de subcontractare la care s-au angajat. In situatia in care Executantul, in mod nejustificat, blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant, acesta din urma poate dovedi prin orice document indeplinirea partii din Contractul de achizitie sectoriala la care s-a angajat.

Articolul 24.    Încetarea şi rezilierea contractului

24.1  Prezentul contract va înceta de drept dacă în termen 30 de zile de la data emiterii ordinului administrativ de începere a contractului, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză.

24.2  Încetarea prezentului contract în condiţiile art. 24.1. nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului/investitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract.

24.3 Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite la art.24.1, achizitorul/investitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure), fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) 
executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;

b)
executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor/investitor sau de către reprezentantul său autorizat;

c)
executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului/investitorului;

d)
executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;

e)
executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

f)
executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul/investitorul îl poate justifica;

g)
împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

i)
are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

j)
apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului ;

k)
executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

24.4 Dacă Achizitorul/investitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

24.5. În cazul rezilierii contractului, achizitorul/investitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul. 

24.6 În cazul prevăzut la art.24.5, achizitorul/investitorul va convoca în maxim 20  de zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

24.7.Achizitorul/investitorul isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral Contractul in cazul in care Executantul din culpa sa nu respecta Graficul de executie al contractului.
24.8.  Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul/investitorul sau executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a)
despăgubiri; şi/sau

b)
rezilierea Contractului 

24.9.  Despăgubirile pot fi: 

a)
Despăgubiri Generale; sau

b)
Penalităţi contractuale.

24.10. În orice situaţie în care achizitorul/investitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art. 12.
24.11. După rezilierea contractului, achizitorul/investitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

Articolul 25.    Forţa majoră

25.1. -Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

25.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

25.3.-Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

25.4. -Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

25.5.-Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 

25.6.-Executantul lucrarii nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către constructor pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

25.7.-Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
Articolul 26.     Soluţionarea litigiilor

26.1 -Achizitorul/investitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2 -Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul/investitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti competente material de la sediul autoritatii contractante.
Articolul 27.   Limba care guvernează contractul

27.1-Limba prezentului contract si a tuturor comunicarilor scrise este limba oficiala a Statului Roman, respectiv limba romana.

Articolul 28.    Comunicări

28.1-Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

28.2-Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

28.3-Comunicarile intre parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii primiri comunicarii.
28.4. Orice comunicare intre parti trebuie sa contina precizari cu privire la elementele de identificare ale Contractului ( titlul si nr de inregistrare).

28.5. Nicio modificare a datelor de contact stabilite intre parti nu este opozabila celeilalte parti, decat in cazul in care a fost notificata in prealabil. 
Articolul 29.   Legea aplicabilă contractului

29.1- Legea aplicabilă prezentului contract, este legea romana, Contractul urmand a fi interpretat potrivit acestei legi.

29.2- Executantul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare din România, precum si reglementarile direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si se va asigura ca personalul sau, in intregimea sa precum si colaboratorii pe care ii alege, vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Executantul va despăgubi achizitorul/
investitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie, rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

29.3.Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui contract si incheie acest contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca Art.1221 alin 1 din Codul Civil.

Articolul 30. Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal
30.1. Executantul colecteaza si prelucreaza datele personale ale beneficiarului in conformitate cu legislatia in vigoare, in modalitati care asigura confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurarii protectiei imporiva prelucrarii neautorizate sau ilegale si imporiva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.
30.2. In procesul de prelucrare a datelor cu  caracter personal, Executantul aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date  si de abrogare a directivei 95/46/CE si ale legislatiei nationale.

30.3. Scopul prelucrarii datelor este executarea prezentului contract.
3.4. Datele personale ale achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de catre executant institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale.

30.5. Executantul asigura dreptul achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

30.6. Datele personale ale executantului sunt pastrate de catre achizitor pe intreaga perioada de executare a contractului si ulterior incetarii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.
Articolul 31.   Clauze Speciale 
31.1-Achizitorul are dreptul sa refuze plata in cazurile:

a) executantul a realizat actiuni necontractate, necomandate sau efectuate dupa sau inaintea termenului contractual fara acceptul achizitorului; 



                         

b)  materialelor/lucrarilor  puse in opera au calitate necorespunzatoare;

31.2-Partile inteleg sa actioneze cu buna credinta pentru respectarea drepturilor celuilalt, decurgand din acest contract si sa ia toate masurile pentru a asigura realizarea lui.  

31.3-Partile recunosc ca practic, este imposibil sa se prevada toate situatiile care pot aparea pe durata contractului, convenind prin prezentul, ca intentia lor este ca acest contract sa functioneze corect si fara a fi in detrimentul oricareia dintre ele si ca, pot conveni asupra stabilirii unor clauze specifice la momentul aparitiei unor situatii care nu sunt precizat eprin prezentul contract.

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract intr-un exemplar semnat cu semnatura electronica. 
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