
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

terenului la starea initiala

0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii

5,100.00 969.00 6,069.00

3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor

0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 0.00

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

Extinderea retelei de monitorizare video la nivelul Municipiului Targoviste

Nr.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1



3.5.2 ANTEPROIECTUL 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general

9,000.00 1,710.00 10,710.00

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00 0.00 0.00

3.5.4.1 Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi 

acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism la 

faza SF

6,000.00 1,140.00 7,140.00

3.5.4.2 Plan ssm 1,000.00 190.00 1,190.00

3.5.4.3 Documentatia DTAC 2,400.00 456.00 2,856.00

3.5.4.4 Documentatia PT 63,600.00 12,084.00 75,684.00

3.5.4.5 Documentatia DE/Verificare proiect 0.00

3.5.5 DETALII DE EXECUTIE 0.00 0.00 0.00

3.5.6 URMARIREA DE SANTIER SI RECEPTIA 

LUCRARILOR EXECUTATE/Verificare proiect

2,200.00 418.00 2,618.00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii

0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta tehnica 4,700.00 893.00 5,593.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat 

de cate Inspectoratul de Stat in Constructii

0.00 0.00 0.00

3.9. Dirigentie de santier 10,500.00 1,995.00 12,495.00

3.10. Coordonator in materie de securitate şi sanatate - 

conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare

3,600.00 0.00 3,600.00



108,100.00 19,855.00 127,955.00

4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 325,388.89 61,823.89 387,212.78

4.2.1 0001 EXTINDERE SISTEM MONITORIZARE 

VIDEO

325,388.89 61,823.89 387,212.78

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj

61,707.60 11,724.44 73,432.04

4.3.1 0001 EXTINDERE SISTEM MONITORIZARE 

VIDEO

61,707.60 11,724.44 73,432.04

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

4.6.1 0001 EXTINDERE SISTEM MONITORIZARE 

VIDEO

0.00 0.00 0.00

387,096.49 73,548.33 460,644.82

5.1 Organizare de santier 5,000.00 950.00 5,950.00

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare

0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 

de constructii

1,982.32 1,982.32

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii

0.00 0.00 0.00

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

TOTAL CAPITOL 4



5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,651.94 0.00 1,651.94

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare

1,052.45 0.00 1,052.45

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

9,686.71 950.00 10,636.71

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 400.00 76.00 476.00

6.2 Probe tehnologice si teste 7,500.00 1,425.00 8,925.00

7,900.00 1,501.00 9,401.00

512,783.20 95,854.33 608,637.53

330,388.89 62,773.89 393,162.78

P. Primar

Jr. Catalin Radulescu

Director executiv

Jr. Ciprian Stanescu

Comp. Investitii

Ing. Cristian Baragan

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL 

TOTAL Constructii+Montaj


