

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

DEVIZ GENERAL - v10							
SMID DÂMBOVIȚA							
cheltuieli totale proiect (PDD+AFM)							
in conformitate cu HG907/2016 cu modif HG1116/2023							
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA		TVA		Valoare cu TVA	
		LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO
1	2	3		4			5
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI							
1.1	Obținerea terenului	-	-	-	-	-	-
	ITDCS	-	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-
	ITDCS	-	-	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	7.307.532,00	1.468.614,49	1.388.431,00	279.036,74	8.695.963,00	1.747.651,23
	ITDCS	7.307.532,00	1.468.614,49	1.388.431,00	279.036,74	8.695.963,00	1.747.651,23
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	-	-	-	-	-	-
	ITDCS	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAP. 1		7.307.532,00	1.468.614,49	1.388.431,00	279.036,74	8.695.963,00	1.747.651,23
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII							
2.1	ITDCS	3.845.627,50	772.866,17	730.669,00	146.844,53	4.576.296,50	919.710,70
TOTAL CAP. 2		3.845.627,50	772.866,17	730.669,00	146.844,53	4.576.296,50	919.710,70
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA							
3.1	Studii	-	-	-	-	-	-
	3.1.1. Studii de teren	-	-	-	-	-	-
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-	-
	3.1.3. Alte studii specifice	-	-	-	-	-	-
	a) Determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare si din pietre	-	-	-	-	-	-
	b) Studiu privind posibilitatea colectării separate a biodeșeurilor din deșeurile similare	-	-	-	-	-	-
	c) Alte studii specifice	-	-	-	-	-	-
3.2	Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii	1.801.197,00	361.991,44	342.227,00	68.778,29	2.143.424,00	430.769,73
3.3	Expertizare tehnica	-	-	-	-	-	-
3.4	Certificarea performantei si auditul energetic al cladirilor	-	-	-	-	-	-
3.5	Proiectare	4.361.423,00	876.527,00	828.670,00	166.540,06	5.190.093,00	1.043.067,06
	3.5.1 Tema de proiectare	-	-	-	-	-	-
	3.5.2 PJGD	-	-	-	-	-	-
	3.5.3 Studiu de fezabilitate si deviz general	-	-	-	-	-	-
	3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	450.873,00	90.613,17	85.666,00	17.216,53	536.539,00	107.829,70
	Proiect tehnic elaborat in cadrul contractului DBO	450.873,00	90.613,17	85.666,00	17.216,53	536.539,00	107.829,70
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	751.454,00	151.021,75	142.776,00	28.694,08	894.230,00	179.715,83
	Proiect tehnic elaborat in cadrul contractului DBO	751.454,00	151.021,75	142.776,00	28.694,08	894.230,00	179.715,83
	3.5.6 Proiect tehnic si detaliile de executie	3.159.096,00	634.892,08	600.228,00	120.629,45	3.759.324,00	755.521,53
	Proiect tehnic elaborat de consultant	-	-	-	-	-	-
	Proiect tehnic elaborat in cadrul contractului DBO	3.159.096,00	634.892,08	600.228,00	120.629,45	3.759.324,00	755.521,53
3.6	Organizarea procedurilor de achizitii (inclusiv intocmirea DA)	-	-	-	-	-	-
	AT organizare proceduri achizitie contracte servicii, furnizare, lucrari	-	-	-	-	-	-
	AT organizare proceduri achizitie contract DBO	-	-	-	-	-	-
3.7	Consultanta	3.930.882,00	790.000,00	746.867,00	150.099,88	4.677.749,00	940.099,88
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	3.483.060,00	700.000,00	661.781,00	132.999,92	4.144.841,00	832.999,92
	3.7.2 Auditul financiar	447.822,00	90.000,00	85.086,00	17.099,96	532.908,00	107.099,96
3.8	Asistenta tehnica	9.996.693,00	2.009.062,46	1.899.371,00	381.721,73	11.896.064,00	2.390.784,19
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	62.696,00	12.600,18	11.912,00	2.393,98	74.608,00	14.994,16
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	31.348,00	6.300,09	5.956,00	1.196,99	37.304,00	7.497,08
	ITDCS	31.348,00	6.300,09	5.956,00	1.196,99	37.304,00	7.497,08
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie ; avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	31.348,00	6.300,09	5.956,00	1.196,99	37.304,00	7.497,08
	ITDCS	31.348,00	6.300,09	5.956,00	1.196,99	37.304,00	7.497,08
	3.8.2 Dirigenție de santier	9.933.997,00	1.996.462,28	1.887.459,00	379.327,75	11.821.456,00	2.375.790,03
	ITDCS	9.933.997,00	1.996.462,28	1.887.459,00	379.327,75	11.821.456,00	2.375.790,03
	3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	-	-	-	-	-	-
	ITDCS (inclus in 3.8.2)	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAP. 3		20.090.195,00	4.037.580,90	3.817.135,00	767.139,96	23.907.330,00	4.804.720,86
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA							
4.1 Construcții si instalatii							
4.1.1	ITDCS	117.132.921,77	23.540.520,46	22.255.255,16	4.472.698,89	139.388.176,93	28.013.219,35
TOTAL SUBCAP. 4.1		117.132.921,77	23.540.520,46	22.255.255,16	4.472.698,89	139.388.176,93	28.013.219,35
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale							
4.2.1	ITDCS	19.057.901,76	3.830.118,14	3.621.001,34	727.722,43	22.678.903,10	4.557.840,57
TOTAL SUBCAP. 4.2		19.057.901,76	3.830.118,14	3.621.001,34	727.722,43	22.678.903,10	4.557.840,57
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
4.3.1	ITDCS	168.564.342,40	33.876.832,33	32.027.225,07	6.436.598,16	200.591.567,47	40.313.430,49
TOTAL SUBCAP. 4.3		168.564.342,40	33.876.832,33	32.027.225,07	6.436.598,16	200.591.567,47	40.313.430,49
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport							
4.4.1	ITDCS	12.278.040,80	2.467.551,10	2.332.827,76	468.834,71	14.610.868,56	2.936.385,81
4.4.2	Colectare si transport (vehicule)	-	-	-	-	-	-
TOTAL SUBCAP. 4.4		12.278.040,80	2.467.551,10	2.332.827,76	468.834,71	14.610.868,56	2.936.385,81
4.5 Dotări							
4.5.1	ITDCS	69.920,10	14.052,03	13.284,82	2.669,89	83.204,92	16.721,92
4.5.2	Colectare si transport - Recipienti colectare (containere si pubele)	27.493.690,00	5.525.481,34	5.223.801,10	1.049.841,44	32.717.491,10	6.575.322,78
4.5.3	Compostare individuale	17.812.739,16	3.579.874,42	3.384.420,44	680.176,14	21.197.159,60	4.260.050,56
TOTAL SUBCAP. 4.5		45.376.349,26	9.119.407,79	8.621.506,36	1.732.687,47	53.997.855,62	10.852.095,26
4.6 Active necorporale							
4.6.1	Software pentru cantarire, monitorizare si control	0	-	-	-	-	-
TOTAL SUBCAP. 4.6		-	-	-	-	-	-
TOTAL CAP. 4		362.409.555,99	72.834.429,82	68.857.815,69	13.838.541,66	431.267.371,68	86.672.971,48

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI							
5.1	Organizare de santier	3,683,600.00	740,303.06	699,884.00	140,657.59	4,383,484.00	880,960.65
	5.1.1 Lucrari de constructii	2,946,880.00	592,242.45	559,907.00	112,526.03	3,506,787.00	704,768.48
	ITDCS	2,946,880.00	592,242.45	559,907.00	112,526.03	3,506,787.00	704,768.48
		-	-	-	-	-	-
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	736,720.00	148,060.61	139,977.00	28,131.56	876,697.00	176,192.17
	ITDCS	736,720.00	148,060.61	139,977.00	28,131.56	876,697.00	176,192.17
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,306,398.00	664,495.77	-	-	3,306,398.00	664,495.77
	5.2.1 Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	751,454.00	151,021.75	-	-	751,454.00	151,021.75
	ITDCS	751,454.00	151,021.75	-	-	751,454.00	151,021.75
		-	-	-	-	-	-
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor	150,291.00	30,204.39	-	-	150,291.00	30,204.39
	ITDCS	150,291.00	30,204.39	-	-	150,291.00	30,204.39
		-	-	-	-	-	-
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	751,454.00	151,021.75	-	-	751,454.00	151,021.75
	ITDCS	751,454.00	151,021.75	-	-	751,454.00	151,021.75
		-	-	-	-	-	-
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	1,653,199.00	332,247.88	-	-	1,653,199.00	332,247.88
	ITDCS	1,653,199.00	332,247.88	-	-	1,653,199.00	332,247.88
		-	-	-	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	38,792,083.00	7,796,149.97	7,370,496.00	1,481,268.54	46,162,579.00	9,277,418.51
	ITDCS	38,792,083.00	7,796,149.97	7,370,496.00	1,481,268.54	46,162,579.00	9,277,418.51
		-	-	-	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	1,709,476.00	343,558.02	324,800.00	65,275.94	2,034,276.00	408,833.96
	Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	497,580.00	100,000.00	94,540.00	18,999.96	592,120.00	118,999.96
	Cheltuieli de promovare a serviciului - campania de constientizare a publicului	1,211,896.00	243,558.02	230,260.00	46,275.98	1,442,156.00	289,834.00
	TOTAL CAP. 5	47,491,557.00	9,544,506.82	8,395,180.00	1,687,202.07	55,886,737.00	11,231,708.89
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDAREA LA BENEFICIAR							
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	6,742,574.00	1,355,073.36	1,281,089.00	257,463.93	8,023,663.00	1,612,537.29
	ITDCS	6,742,574.00	1,355,073.36	1,281,089.00	257,463.93	8,023,663.00	1,612,537.29
		-	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	13,485,147.00	2,710,146.51	2,562,178.00	514,927.85	16,047,325.00	3,225,074.36
	ITDCS	13,485,147.00	2,710,146.51	2,562,178.00	514,927.85	16,047,325.00	3,225,074.36
		-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAP. 6	20,227,721.00	4,065,219.87	3,843,267.00	772,391.78	24,070,988.00	4,837,611.65
CAPITOLUL 7 - CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET							
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	-	-	-	-	-	-
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	TOTAL CAP. 7	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	TOTAL GENERAL (inainte de ajustare pret = preturi constante)	461,372,188.49	92,723,218.07	87,032,497.69	17,491,156.74	548,404,686.18	110,214,374.81
	TOTAL GENERAL	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	DIN CARE C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	150,290,863.03	30,204,361.71	28,555,263.50	5,738,828.62	178,846,126.53	35,943,190.33
CHELTUIELI AFERENTE MANAGEMENTULUI DE PROIECT							
	Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect	876,130.00	176,078.22	-	-	876,130.00	176,078.22
	Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri, imobile și mijloace de transport), obiecte de inventar, materiale consumabile	37,999.98	7,636.96	7,221.71	1,451.29	45,221.68	9,088.25
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL (in preturi CONSTANTE)	462,286,318.46	92,906,933.25	87,039,719.40	17,492,608.03	549,326,037.86	110,399,541.28
	TOTAL GENERAL (in preturi CURENTE)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

*ITDCS = Instalatie Tratare Deseuri Colectate Separat Sotanga

102,953,403.25

In preturi la data de : inforeuro februarie 2025
TVA= 19%

1 Euro = 4.9758

Data

31.01.2025

Beneficiar/Investitor
UAT Judetul DĂMBOVIȚA

Intocmit
Ing. Liviu Garlea

Lider de Echipa
Anca Tofan