Obiectiv de investitii:
Solutii ITS pentru transportul urban la nivelul Municipiului Targoviste, etapa 1

Solutii ITS pentru transportul urban la nivelul Municipiului Targoviste, etapa 1

DEVIZ GENERAL

Sigilat digital de:
Municipiul Targoviste

Inregistrat cu: Nr. lucrare 57/106103 din 03.10.2025 / Nr.
act (RU)106104/A1 din 03.10.2025
Data: 03.10.2025 15:33:18 (GMT+03:00)

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEELIGIBILE

TOTAL investitie (cheltuieli eligibile si neeligibile)

Denumirea capitolelor si Valoare TVA . Valqare Valoare TVA - Valqare Valoare TVA _ Valqare
Nr. crt. . . (fara TVA) . (inclusiv TVA) (fara TVA) . (inclusiv TVA) (fara TVA) . (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli . lei . . lei . . lei :
lei lei lei lei lei lei
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 11,246.93 2,361.86 13,608.79 0.00 0.00 0.00 11,246.93 2,361.86 13,608.79
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4. [Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 11,246.93 2,361.86 13,608.79 0.00 0.00 0.00 11,246.93 2,361.86 13,608.79
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare ob.
2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare ob. 16,767.70 3,521.22 20,288.92 0.00 0.00 0.00 16,767.70 3,5621.22 20,288.92
TOTAL CAPITOL 2 16,767.70 3,5621.22 20,288.92 0.00 0.00 0.00 16,767.70 3,521.22 20,288.92
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. |Studii 41,203.00 7,828.57 49,031.57 0.00 0.00 0.00 41,203.00 7,828.57 49,031.57
3.1.1. [Studii de teren (geotehnic si topografic) - CT.2 9,856.00 1,872.64 11,728.64 0.00 0.00 0.00 9,856.00 1,872.64 11,728.64
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. |Alte studii specifice-studiu de trafic 31,347.00 5,955.93 37,302.93 0.00 0.00 0.00 31,347.00 5,955.93 37,302.93
3 |Pocumentatii-suportsi cheltuieli pentru obtinerea 15,103.00]  2,869.57 17,972.57 3,522.39 156.06 3,678.45 18,625.39 3,025.63 21,651.02
de avize, acorduri si autorizatii
3.1, |Pocumentatiile pentru obfinerea avizelor si acordurilor solicitate prin 5,103.00 969.57 6,072.57 0.00 0.00 0.00 5,103.00 969.57 6,072.57
certificatul de urbanism
3.2.2. |Documentatie tehnica pentru autorizatia de construire (AC) 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 950.00 5,950.00
3.2.3. . . . : . . . 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 950.00 5,950.00
Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor faza proiect tehnic
3.2.4. |Aviz si acord detinator retea de gaze 0.00 0.00 0.00 133.85 25.43 159.28 133.85 25.43 159.28
3.2.6 |Aviz si acord detinator retea de energie electrica 0.00 0.00 0.00 95.00 18.05 113.05 95.00 18.05 113.05
3.2.7. |Aviz si acord detinator retea de telefonie 0.00 0.00 0.00 592.54 112.58 705.12 592.54 112.58 705.12
3.2.9. |Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Dambovita 0.00 0.00 0.00 2,601.00 0.00 2,601.00 2,601.00 0.00 2,601.00
3.2.11. |Obtinerea acordului de mediu 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00
3.3. |Expertizatehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4. |Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5. |Proiectare 90,152.00 17,128.88 107,280.88 0.00 0.00 0.00 90,152.00 17,128.88 107,280.88
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
353 \?itzuggjn‘;fa‘;e_zgg”gtate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventi si de 64,152.00| 12,188.88 76,340.88 0.00 0.00 0.00 64,152.00 12,188.88 76,340.88
3.5.4. |Verificarii documentatiei - studiu de fezabilitate 7,000.00 1,330.00 8,330.00 0.00 0.00 7,000.00 1,330.00 8,330.00
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 2,000.00 380.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 380.00 2,380.00
si a detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si Detalii de executie 14,000.00 2,660.00 16,660.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 2,660.00 16,660.00
3.5.7. |Elaborare documentatie plan SSM 3,000.00 570.00 3,570.00 0.00 0.00 3,000.00 570.00 3,570.00
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7. |Consultanta 0.00 0.00 0.00 7,000.00 1,330.00 8,330.00 7,000.00 1,330.00 8,330.00
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2. |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8. |Asistentatehnica 47,790.00 10,035.90 57,825.90 0.00 0.00 0.00 47,790.00 10,035.90 57,825.90
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 20,000.00 4,200.00 24,200.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 4,200.00 24,200.00
3.8.2 |Dirigentie de santier 15,890.00 3,336.90 19,226.90 0.00 0.00 0.00 15,890.00 3,336.90 19,226.90
3.8.3. [Coordonator in materie de securitate si sanatate 11,900.00 2,499.00 14,399.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 2,499.00 14,399.00
TOTAL CAPITOL 3 194,248.00 37,862.92 232,110.92 10,522.39 1,486.06 12,008.45 204,770.39 39,348.98 244,119.37




CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 [Constructii si instalatii 2,074,231.00] 435,588.51 2,509,819.52 0.00 0.00 0.00 2,074,231.00 435,588.51 2,509,819.52
4.1.1. Obiect 01- Calea Domneasca-Calea lalomitei 363,596.71 76,355.31 439,952.02 0.00 0.00 0.00 363,596.71 76,355.31 439,952.02
4.1.2. Obiect 02 - Calea Domneasca-TP Str. Craitelor 135,180.87 28,387.98 163,568.85 0.00 0.00 0.00 135,180.87 28,387.98 163,568.85
4.1.3. Obiect 03 - Calea Domneasca-TP Service Auto 87,532.81 18,381.89 105,914.71 0.00 0.00 0.00 87,532.81 18,381.89 105,914.71
4.1.4. Obiect 04 - Calea Domneasca-Str. Cpt. Andreescu lon 154,579.05 32,461.60 187,040.65 0.00 0.00 0.00 154,579.05 32,461.60 187,040.65
4.1.5. Obiect 05 - Calea Domneasca-TP Str. 9 Mai 97,811.41 20,540.40 118,351.81 0.00 0.00 0.00 97,811.41 20,540.40 118,351.81
4.1.6. Obiect 06 - Calea Domneasca-TP George Cosbuc 116,877.21 24,544.21 141,421.42 0.00 0.00 0.00 116,877.21 24,544.21 141,421.42
4.1.7. Obiect 07 - Calea Domneasca-TP Spalatorie 98,274.17 20,637.58 118,911.75 0.00 0.00 0.00 98,274.17 20,637.58 118,911.75
4.1.8. Obiect 08 - Calea Domneasca-Str. Prof. N. Radian 303,198.44 63,671.67 366,870.11 0.00 0.00 0.00 303,198.44 63,671.67 366,870.11
4.1.9. Obiect 09 - Calea Domneasca-Str. Gimnaziului 197,952.90 41,570.11 239,523.01 0.00 0.00 0.00 197,952.90 41,570.11 239,523.01
4.1.10. Obiect 10 - VMS Bucuresti-Targoviste 111,910.73 23,501.25 135,411.98 0.00 0.00 0.00 111,910.73 23,501.25 135,411.98
4.1.11. Obiect 11 - VMS Sos. Gaesti 142,167.38 29,855.15 172,022.53 0.00 0.00 0.00 142,167.38 29,855.15 172,022.53
4.1.12. Obiect 12 - VMS Calea Campulung 118,771.15 24,941.94 143,713.09 0.00 0.00 0.00 118,771.15 24,941.94 143,713.09
4.1.13. Obiect 13 - VMS Str. Nicolae Balcescu 106,757.74 22,419.13 129,176.87 0.00 0.00 0.00 106,757.74 22,419.13 129,176.87
4.1.14. Materiale si accesorii 39,620.41 8,320.29 47,940.70 0.00 0.00 0.00 39,620.41 8,320.29 47,940.70
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 339,419.96 71,278.19 410,698.15 0.00 0.00 0.00 339,419.96 71,278.19 410,698.15
4.2.1. Obiect 01- Calea Domneasca-Calea lalomitei 56,427.22 11,849.72 68,276.94 0.00 0.00 0.00 56,427.22 11,849.72 68,276.94
4.2.2. Obiect 02 - Calea Domneasca-TP Str. Craitelor 32,888.87 6,906.66 39,795.53 0.00 0.00 0.00 32,888.87 6,906.66 39,795.53
4.2.3. Obiect 03 - Calea Domneasca-TP Service Auto 25,182.96 5,288.42 30,471.38 0.00 0.00 0.00 25,182.96 5,288.42 30,471.38
4.2.4. Obiect 04 - Calea Domneasca-Str. Cpt. Andreescu lon 31,482.54 6,611.33 38,093.87 0.00 0.00 0.00 31,482.54 6,611.33 38,093.87
4.2.5. Obiect 05 - Calea Domneasca-TP Str. 9 Mai 28,419.81 5,968.16 34,387.97 0.00 0.00 0.00 28,419.81 5,968.16 34,387.97
4.2.6. Obiect 06 - Calea Domneasca-TP George Cosbuc 31,290.57 6,571.02 37,861.59 0.00 0.00 0.00 31,290.57 6,571.02 37,861.59
4.2.7. Obiect 07 - Calea Domneasca-TP Spalatorie 25,549.07 5,365.30 30,914.37 0.00 0.00 0.00 25,549.07 5,365.30 30,914.37
4.2.8. Obiect 08 - Calea Domneasca-Str. Prof. N. Radian 40,974.76 8,604.70 49,579.45 0.00 0.00 0.00 40,974.76 8,604.70 49,579.45
4.2.9. Obiect 09 - Calea Domneasca-Str. Gimnaziului 36,549.92 7,675.48 44,225.40 0.00 0.00 0.00 36,549.92 7,675.48 44,225.40
4.2.10. Obiect 10 - VMS Bucuresti-Targoviste 7,641.40 1,604.69 9,246.09 0.00 0.00 0.00 7,641.40 1,604.69 9,246.09
4.2.11. Obiect 11 - VMS Sos. Gaesti 7,738.02 1,624.98 9,363.00 0.00 0.00 0.00 7,738.02 1,624.98 9,363.00
4.2.12. Obiect 12 - VMS Calea Campulung 7,641.40 1,604.69 9,246.09 0.00 0.00 0.00 7,641.40 1,604.69 9,246.09
4.2.13. Obiect 13 - VMS Str. Nicolae Balcescu 7,633.43 1,603.02 9,236.45 0.00 0.00 0.00 7,633.43 1,603.02 9,236.45
4.3  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 1,501,718.00| 315,360.78| 1,817,078.78 0.00 0.00 0.00 1,501,718.00 315,360.78 1,817,078.78
4.3.1. Obiect 01- Calea Domneasca-Calea lalomitei 150,006.00 31,501.26 181,507.26 0.00 0.00 0.00 150,006.00 31,501.26 181,507.26
4.3.2. Obiect 02 - Calea Domneasca-TP Str. Craitelor 107,240.00 22,520.40 129,760.40 0.00 0.00 0.00 107,240.00 22,520.40 129,760.40
4.3.3. Obiect 03 - Calea Domneasca-TP Service Auto 98,607.00 20,707.47 119,314.47 0.00 0.00 0.00 98,607.00 20,707.47 119,314.47
4.3.4. Obiect 04 - Calea Domneasca-Str. Cpt. Andreescu lon 109,387.00 22,971.27 132,358.27 0.00 0.00 0.00 109,387.00 22,971.27 132,358.27
4.3.5. Obiect 05 - Calea Domneasca-TP Str. 9 Mai 101,896.00 21,398.16 123,294.16 0.00 0.00 0.00 101,896.00 21,398.16 123,294.16
4.3.6. Obiect 06 - Calea Domneasca-TP George Cosbuc 103,904.00 21,819.84 125,723.84 0.00 0.00 0.00 103,904.00 21,819.84 125,723.84
4.3.7. Obiect 07 - Calea Domneasca-TP Spalatorie 99,888.00 20,976.48 120,864.48 0.00 0.00 0.00 99,888.00 20,976.48 120,864.48
4.3.8. Obiect 08 - Calea Domneasca-Str. Prof. N. Radian 141,698.00 29,756.58 171,454.58 0.00 0.00 0.00 141,698.00 29,756.58 171,454.58
4.3.9. Obiect 09 - Calea Domneasca-Str. Gimnaziului 116,830.00 24,534.30 141,364.30 0.00 0.00 0.00 116,830.00 24,534.30 141,364.30
4.3.10. Obiect 10 - VMS Bucuresti-Targoviste 136,063.00 28,573.23 164,636.23 0.00 0.00 0.00 136,063.00 28,573.23 164,636.23
4.3.11. Obiect 11 - VMS Sos. Gaesti 124,579.00 26,161.59 150,740.59 0.00 0.00 0.00 124,579.00 26,161.59 150,740.59
4.3.12. Obiect 12 - VMS Calea Campulung 128,063.00 26,893.23 154,956.23 0.00 0.00 0.00 128,063.00 26,893.23 154,956.23
4.3.13. Obiect 13 - VMS Str. Nicolae Balcescu 83,557.00 17,546.97 101,103.97 0.00 0.00 0.00 83,557.00 17,546.97 101,103.97
44 U_tllaje_, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

si echipamente de transport
4,5 |Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 3,915,368.96] 822,227.48 4,737,596.44 0.00 0.00 0.00 3,915,368.96 822,227.48 4,737,596.44

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1. |Organizare de santier 53,008.21 11,131.72 64,139.93 0.00 0.00 0.00 53,008.21 11,131.72 64,139.93
5.1.1 |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 53,008.21 11,131.72 64,139.93 0.00 0.00 0.00 53,008.21 11,131.72 64,139.93
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisione, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00 22,243.70 0.00 22,243.70 22,243.70 0.00 22,243.70
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5292 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din 0.00 0.00 0.00 6.978.81 0.00 6.978.81 6.978.81 0.00 6.978.81

valoarea de C+M)




Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanis

523 m si pentru autorizarea lucrarilor de constructii ( 0,1% dinCap.4.1 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00 2,791.52 0.00 2,7191.52 2,7191.52 0.00 2,791.52
5.2.4 |Cotaaferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 12,473.37 0.00 12,473.37 12,473.37 0.00 12,473.37
(0.5% din valoarea de C+M)
5.5 |Taxe pentruacorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
construire / desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute ( cap./sub.cap.1.2+1.3+ 1.4+2+3.5+
5.3. 3.8+4) x 6.11 % P (cap P 249,368.99 52,367.49 301,736.48 0.00 0.00 0.00 249,368.99 52,367.49 301,736.48
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 3,970.00 833.70 4,803.70 3,970.00 833.70 4,803.70
5.4.1. |Cheltuieli de informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 3,970.00 833.70 4,803.70 3,970.00 833.70 4,803.70
5.4.2. Cheltulellde promovare a obiectivului de |nveSt|t|e/ prOdUSUlUi/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
serviciului finan{at
TOTAL CAPITOL 5 302,377.20 63,499.21 365,876.42 26,213.70 833.70 27,047.40 328,590.90 64,332.91 392,923.82
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 4,383.15 920.46 5,303.61 0.00 0.00 0.00 4,383.15 920.46 5,303.61
TOTAL CAPITOL 6 4,383.15 920.46 5,303.61 0.00 0.00 0.00 4,383.15 920.46 5,303.61
CAPITOLUL 7 - cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei
de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt in cuantum de 25% din valoarea cu
7.1. |mulata a cheltuielilor prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3. 0.00 0.00 0.00] 1,050,290.55| 220,561.02 1,270,851.56 1,050,290.55 220,561.02 1,270,851.56
5,3.7,3.8,4,5.1.1.
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru
7.2. : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00] 1,050,290.55| 199,555.20 1,249,845.75 1,050,290.55 199,555.20 1,249,845.75
TOTAL GENERAL 4,444,391.94] 930,393.15 5,374,785.09] 1,087,026.64| 201,874.97 1,288,901.61 5,531,418.58 1,132,268.12 6,663,686.70
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2,494,673.79] 523,881.50[  3,018,555.29 0.00 0.00 0.00 2,494,673.79 523,881.50 3,018,555.29
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