
Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.,  cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011  

Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

  CAPITOLUL 1 

  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

 1.1 Obtinerea terenului -                          -                        -                          

 1.2 Amenajarea terenului 2,557,025.43         485,834.83          3,042,860.26         

 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 656,204.38            124,678.83          780,883.21            

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor -                          -                        -                          

3,213,229.81         610,513.66          3,823,743.47         

  CAPITOLUL 2

  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

40,000.00              7,600.00              47,600.00              

  CAPITOLUL 3

  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                          

 3.1 Studii 184,320.00            35,020.80            219,340.80            

3.1.1. Studii de teren 98,560.00              18,726.40            117,286.40            

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului -                          -                        -                          

3.1.3. Alte studii specifice 85,760.00              16,294.40            102,054.40            

 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru  obţinerea de avize, acorduri şi autorizatii 20,100.00              3,819.00              23,919.00              

 3.3 Expertizare tehnica -                          -                        -                          

 3.4 Certificarea performanţei energetice si  auditul energetic al cladirilor           -                          -                        -                          

 3.5 Proiectare 734,160.00            139,490.40          873,650.40            

3.5.1. Tema de proiectare -                          -                        -                          

3.5.2. Studiu de prefezabilitate          -                          -                        -                          

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 

deviz general 168,960.00            32,102.40            201,062.40            

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ 

autorizatiilor 98,560.00              18,726.40            117,286.40            

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a  proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie     8,400.00                1,596.00              9,996.00                

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 458,240.00            87,065.60            545,305.60            

 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie     -                          -                        -                          

 3.7 Consultanta 175,000.00            33,250.00            208,250.00            

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                       135,000.00            25,650.00            160,650.00            

3.7.2. Auditul financiar                  40,000.00              7,600.00              47,600.00              

3.8 Asistenta tehnica 253,061.00            48,082.00            301,143.00            

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului       46,080.00              8,755.20              54,835.20              

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 30,000.00              5,700.00              35,700.00              

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control 

al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 16,080.00              3,055.20              19,135.20              

3.8.2. Dirigentie de santier 206,981.00            39,326.39            246,307.39            

1,366,641.00         259,661.79          1,626,302.79         

  CAPITOLUL 4

  Cheltuieli pentru investitia de baza                    

 4.1 Constructii si instalatii 26,656,511.09       5,064,737.11       31,721,248.20       

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 245,142.91            46,577.15            291,720.06            

 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1,543,652.20         293,293.92          1,836,946.12         

 4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport -                          -                        -                          

 4.5 Dotari 1,123,402.00         213,446.38          1,336,848.38         

4.6 Active necorporale -                          -                        -                          

29,568,708.20       5,618,054.56       35,186,762.76       Total capitol 4

Total capitol 1

Total capitol 2

DEVIZ GENERAL

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor  si subcapitolelor de cheltuieli

al obiectivului de investitii

„Regenerarea și revitalizarea Parcului Chindia, inclusiv modernizarea grădinii zoologice în vederea îmbunătățirii infrastructurii verzi-albastre în 

Municipiul Târgoviște”

Valoare (fara TVA) TVA

Total capitol 3



  CAPITOLUL 5

  Alte cheltuieli             

5.1 Organizare de santier 138,175.73            26,253.39            164,429.12            

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 108,175.73            20,553.39            128,729.12            

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 30,000.00              5,700.00              35,700.00              

 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 363,156.72            363,156.72            

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare            -                          -                          

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii       151,315.30            151,315.30            

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 30,263.06              30,263.06              

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC 151,315.30            151,315.30            

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ 

desfiintare    30,263.06              30,263.06              

 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 643,314.67            122,229.79          765,544.46            

 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 50,000.00              9,500.00              59,500.00              

1,194,647.12         157,983.18          1,352,630.30         

  CAPITOLUL 6

 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                             

 6.1 Pregatirea personalului de exploatare -                          -                        -                          

 6.2 Probe tehnologice si teste -                          -                        -                          

-                          -                       -                          

Total GENERAL 35,383,226.13       6,653,813.19       42,037,039.32       

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1) 30,263,059.54       5,749,981.31       36,013,040.85       

In preturi la data de 04.09.2023; 1 euro=4.9465 conform curs BNR

                                              jr. Cătălin Rădulescu

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

jr. Chiru-Cătălin Cristea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Total capitol 5

Total capitol 6

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,


