ROMANIA ﬁ 3 ','Q
JUDETUL DAMBOVITA S INet = C =
MUNICIPIUL TARGOVISTE

Serv. Achizitii Publice
Nr. 5285
Citre,
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor la achizitia publica: ,,Restaurarea, consolidarea, protectia si punerea in
valoare a monumentului Poarta Dealu - Vanatorilor” - servicii de asistenta tehnica si
supraveghere lucrari (dirigentie de santier)

Solicitare oferta de pret

1. Descrierea situatiei existente. Terenul pe care se realizeaza investitia aparfine domeniului
public al Municipiului Targoviste. Este situat pe Aleea Coconilor si are numarul cadastral 84863.
2. Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit constd in achizitia serviciilor de asistenta
tehnica si supraveghere lucrari  (dirigentie de santier) pentru obiectivul de investitil
,,Restaurarea, consolidarea, protectia si punerea in valoare a monumentului Poarta Dealu -
Vanatorilor”.
3. Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev. 2)
4.Valoare estimata: 5643,01 leifara TVA

5. Documente solicitate:

5.1. Scrisoarea de inaintare a ofertei si documentelor - Formular nr.1;

5.2. Certificatul constatator emis de ORC, extras din Actul Constitutiv sau alt document din care
sa rezulte corespondenta obiectului de activitate cu obiectul contractului asa cum a fost definit
prin incadrarea in CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrdrilor (Rev. 2) sau alt
document echivalent care arata calitatea persoanei de a desfasura activitati comeriale in domeniul
mentionat. Se va prezenta pentru alte tipuri de agenti economici o declaratie privind calitatea
persoanei (persoana fizica autorizata, inteprindere individuala, alte forme de organizare valabile
d.p.d.v. fiscal);

5.3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59 si 60 alin.1 din Legea
98/2016 (evitarea conflictului de interese) - Formular nr. 2.

5.4. Cerinte conform caiet de sarcini:

- Autorizatia de diriginte de santier emisa de 1.S.C., aflata in valabilitate, pentru categoria de
importanta C, domeniile de activitate 6 si 9.
5.5. - Propunerea tehnica va contine o descriere a metodologiei de indeplinire a sarcinilor, cu
evidentierea aspectelor care vor face obiectul evaluarii, separat pentru cele trei componente ale
serviciilor:

1. In perioada de pregatire a investitiei.

2. In perioada executiei lucrarilor;

3. Lareceptia lucrarilor.

Vor fi prezentate aspectele relevante — modalitate de realizare, resurse umane si materiale
implicate - pentru realizarea fiecarei sarcini (actiune) propuse si pentru fiecare etapa de realizare
a sarcinii.

5.6. Propunerea financiara -formular de oferta — Formular nr. 3 va contine urmatoarele:

- pretul total pentru realizarea serviciilor de asistenta tehnica si supraveghere lucrari;
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- tarifarea, respectiv modul de calcul al valorii serviciilor de asistenta tehnica si
supraveghere lucrari si detalierea costurilor pe activitati;

- perioada de valabilitate a ofertei.

Se va prezenta Formularul de oferta si anexa sa. Ofertantul va evidentia pretul total
ofertat pentru obiectul achizitiei, intocmind un singur formular de oferta. Pretul total va fi
exprimat in lei fara TVA si reprezinta singurul pret relevant, celelalte preturi unitare solicitate
fiind in scop de calculare si verificare a acestuia.

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate costurile legate de prestarea
serviciilor si, de asemenea, va elabora propunerea financiara tinand cont de impactul asupra
preturilor prezentate, a evolutiei pietei, a inflatiei, a costului cu forta de munca, etc., pe intreaga
perioada pana la finalizarea contractului.

In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. €) din H.G. nr. 395/2016, ofertele cu
pret mai mare decat fondurile disponibilizate, vor fi respinse ca fiind inacceptabile.

Nota: Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate si va fi exprimata exclusiv in lei fara TVA.

Garantie de buna executie - solicitat da x nu

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.

Garantia de buna executie se constituie in conditiile art. 154 alin 4 din Legea 98/2016.

Ofertantul va preciza prin oferta sa sau la semnarea contractului care este modalitatea agreata de
constituire a garantiei de buna executie.

Criteriu: pretul cel mai scazut

6. Durata contract: 7 luni

7.Valabilitatea ofertei: pana la data de R 0%47&005 3

Ofertele se vor depune pana cel mai tarziu in data de ./ <. e S o et , in format
fizic la Registratura Primariei Municipiului Targoviste, str. Revolutiei, nr. 1-3, corp B - ora
16.00 (conform programului de lucru al institutiei) sau in format electronic - ora 24.00, la
adresa de mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro si/sau achizitii@pmtgv.ro, sub
conditia depunerii in format de hartie la solicitarea autoritatii contractante (pentru ofertantul
desemnat castigator).

Pentru detalii suplimentare ya rugam si ne contactati la telefon 0245/611222, int. 215 sau

0735505316 — Serv. Achizitii Publice.

PRIMAR

Jr. Daniel-Cristian STAN
Sef Serv. Achizitii Publice

Ing. Magdalena MLIHAESCU

Intocmit,
== Serv. Achizitii Publice
Cons. achizitii public

Ing. Maria BALASA

£

PO — PMT - 327.03 editia 1 revizia 2

Targoviste 130011, str. Revolutiei, nr.1-3, tel. 0245611222, fax 0245217951,
e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro



ROMANIA f_ﬂﬂ SR
JUDETUL DAMBOVITA E I:Net E 'C Q

MUNICIPIUL TARGOVISTE 1509001

Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre
Municipiul Targoviste
Str. Revolutiei, nr.1-3, Targoviste, jud. Dambovita,

Ca urmare a Solicitarii de oferta or. ............. AN pentru atribuirea

COMITACIUIUL: eeveverereesrasansenneressssssssensesescorsessssssssssesssssssssssorsastsssessssssssnsasssssasssasnansesssssnssaasassosssss , hoi,
............................................................ (denumirea/numele ofertantului, adresa completa,

telefon/fax/e-mail, CUI persoana de contact, adresa de corespondenta dupa caz), va transmitem
alaturat urmatoarele:

-oferta de pret;
-documentele ce insotesc oferta.

Avem speranta ci oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Cu stima,

Data completarii

Ofertant
..................................... (numele operatorului economic)
(numele persoanei autorizate §i semndtura)
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Formularul nr.2
OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)
DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la
art.59 si 60 alin.1 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese)

SubSemMNAtl........cocerrrecerircerec s , reprezentant legal al
, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe
propna rispundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publicd si sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia previzuta la art. 60 din Legea nr 98/2016
privind achizitiile publice.

Reprezintd situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la
aparitia unui conflict de interese in sensul art. 60, cum ar fi urmétoarele:

a) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a
persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti /candidati, terti sustindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administratie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinitori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicitarilor de participare /ofertelor a unei
persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administratie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti /candidati, terti sustindtori ori subcontractanti propusi;

¢) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicitérilor de participare /ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile /informatii
concrete ¢d poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd
naturd, ori se afld intr-o altd situatie de natura si ii afecteze independenta si impartialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual /ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul
propus/tertul sustindtor are drept membri In cadrul consiliului de administratie/ organului de
conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt
sot/sotie, rudi sau afin pind la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu
persoane cu functii de decizie in cadrul autorititii contractante sau al furnizorului de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, rudd sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire

2. Subsemnatul/a.. vieieieeesen.. declar cd@ voi informa imediat autoritatea
contractantd dacid vor 1ntervem modxﬁcarl in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnafi
castigatori, pe parcursul derulérii contractului de achizitie publica.
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Pentru conformitate prezint alaturat lista persoanelor din consiliul de administratie/organul de conducere
sau de supervizare respectiv lista actionarilor sau asociatilor si pot depune la solicitarea autoritatii
documente doveditoare.

Nume | calitate

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cd
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Data completarii ......coooceerrccennen
Ofertant

..................................... (numele operatorului economic)
(numele persoanei autorizate §i semndtura)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codulul
Penal.

Ofertant
...(numele operatorului economic)
(numele persoanei autorizate §i semndtura)

Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante:

Nr.crt. | Persoana cu functie de decizie — Functia pe care o detine in cadrul
Numele si prenumele autoritatii contractante

1 Stan Daniel Cristian Primar

2 Radulescu Citélin Viceprimar

3 Ilie Monica Cezarina Viceprimar

4 Cristea Chiru Catalin | Secretar

5 | Mihaescu Magdalena Sef Serv.Achizitii Publice

6 | Murineanu Elena Consilier Serv.Achizitii Publice

7 Breaza Adrian Consilier Serv.Achizitii Publice

8 Dima Emanuela Consilier Serv.Achizitii Publice

9 Balasa Maria Consilier Serv.Achizitii Publice

10 Manica Ana Claudia Consilier Serv.Achizitii Publice

11 Niculae Georgiana-Denisa Consilier Serv.Achizitii Publice

12 Panasiu Marius Consilier Serv.Achizitii Publice

13 Iorga Maria-Mihaela Consilier Serv.Achizitii Publice

14 Marin Silviana Ecaterina Director executiv Directia Economica

15 | Dogaru Rodica Director executiv Adjunct Directia
Economica

16 Stanescu Ciprian Director Executiv Directia
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| Managementul Proiectelor
17 | Ilie Elena-Violeta Sef Serv. Management Proiecte si
Dezvoltare Comunitara
18 Stana Alice Maria | Sef birou Protejarea Patrimoniului
Cultural si Dezvoltare Turistica
19 Epurescu Elena Sef birou Contencios Juridic
20 Mocanu Adrian Consilier Birou Contencios Juridic
21 Mudava Elena Consilier Birou Contencios Juridic
22 | Boboaca-Mihdescu Consilier Local
23 Bozieru Cosmin — Petrut Consilier Local
24 Bugyi Alexandru Consilier Local
25 Calomfirescu Marius Consilier Local
26 Cotinescu Ilie Aurelian Consilier Local
27 Cozma Constantin Consilier Local
28 Cucui Ion Consilier Local
29 Economu Dorin-Adrian | Consilier Local
30 Erich Agnes-Terezia Consilier Local
31 Gheorghe Ana-Maria Consilier Local
32 Ilie Virgiliu Consilier Local
33 Istrate Gabriela Consilier Local
34 Margarit Dan - Iulian Consilier Local
35 Réducanu Tudorica Consilier Local
36 Patic Paul-Ciprian | Consilier Local
37 Petre Claudiu-George Consilier Local
38 Stefan Loredana - Mariana Consilier Local |
39 Ticd Dan Alexandru Consilier Local '
40 Tudora Andrei - Eduard Consilier Local j

Prezenta lista nu limiteaza cazurile ce sunt supuse unor alte situatii de incompatibilitati
stabilite de legislatie.

Nota: Acest formular se va completa de cdtre toti operatorii economici participanti la
procedura de atribuire, indiferent dacd sunt ofertanti/lideri de asociere sau asociafi,

subcontractanti.
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OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Caitre

Municipiul Targoviste
Str. Revolutiei, nr.1-3, Targoviste, jud. Dambovita,

1.Examinind documentatia de atribuire, subsemnatfii, reprezentanti ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului, adresa completa, telefon/fax/e-
mail, CUI persoana de contact, adresa de corespondenta dupa caz) ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionatd, si

00y 112214  TOO SOOI , pentru suma de
................................................ , lei (suma 1in litere si in cifre), la care se adauga TVA.
Declaram ca  ....cccceoeeeee suntem  ..occeeceeeeeenn. nu suntem platitori de TVA.

2. Ne angajim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd céstigdtoare, sd incepem
furnizarea/prestarea/excutarea contractului cat mai curdnd posibil conform contractului §i sd
finalizam serviciile in conformitate cu ofertain ....................... (perioada in litere si In cifre).

3. Ne angajam si mentinem aceasta ofertd valabild pana la data de ................ (ziua/luna/anul)
si ea va rimine obligatorie pentru noi §i poate fi acceptatd oricdnd inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consimtim cd, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cagtigatoare,
si constituim garantia de buna executie In conformitate cu prevederile art. 154 alin 4 din Legea
98/2016.

5. Precizdm ci: (se bifeaza optiunea corespunzitoare):

| | depunem oferta alternativd, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd
separat, marcat in mod clar ,,alternativa”/”altd ofertd”.

|_| nu depunem oferta alternativa.

6. Pani la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta ofertd, impreuna cu
comunicarea transmisi de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptatd ca fiind
cistigitoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem ci nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scdzut pret sau orice oferta
primita.

Data / /

Ofertant / Lider de asociatie,
..................................... (numele operatorului economic)
................................................... (numele persoanei autorizate §i semndtura)
i calitate de ....c.cocceevrrecierneeeeceee legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Notii: Acest formular se va completa numai de cdtre ofertant/liderul de asociatie.
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CAIET DE SARCINI N/

L. DATE GENERALE

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

III. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

IV.  RECEPTIA SERVICIILOR

V. DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUNEREA SI
EVALUAREA OFERTEI

VI. DECONTAREA SERVICIILOR

VII. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

I. DATE GENERALE

1. Autoritatea Contractanta

Denumire: MUNICIPIUL TARGOVISTE

Cod fiscal: 4279944

Adresa: Str. Revolutiei, Nr. 1-3, cod 130011, Targoviste, jud. Dambovifa

Numar de telefon: 0245 611 222; Fax. 0245 217 951 sau 0245 221 223

Adresa web: www.pmtgv.ro

2. Denumirea obiectivului de investitii

,Restaurarea, consolidarea, protectia si punerea in valoare a monumentului Poarta
Dealu- Vanatorilor (DB-II-m-A-17214) din Targoviste, judetul Dambovita”

3. Locatia obiectivului de investitii

Terenul pe care se va realiza investitia apartine domeniului public al Municipiului
Targoviste si este situat pe Aleea Coconilor din Téargoviste, judetul Dambovita.

4. Tipul contractului

Contract servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari (dirigentie de santier), pentru
repozitionarea retelei de canalizare, refacerea drumului si iluminat stradal, in zona Portii Dealu-
Vanatorilor, din cadrul obiectivului mentionat.

5. Suprafata si situatia juridici a terenului

Terenul pe care se va realiza investitia are o suprafata de 2.567 mp, este proprietate a
Municipiului Targoviste, fiind identificat inscris in Cartea Funciara nr. 84863, numar cadastral
84863- Aleea Coconilor, Targoviste, judetul Dambovita.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII.

Acest caiet de sarcini se refera la achizitia de servicii de dirigentie de santier, verificarea
si confirmarea situatiilor de lucrari conform proiectului tehnic si ofertei antreprenorului,
asigurarea bunei desfasurari a realizarii investitiei, verificarea cantitativa si calitativa a
materialelor folosite, prin dirigintii de santier (inspectori de santier).

Adresa: Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3
Tel: 0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax: 0245 217 951
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Dirigintele de santier va proteja interesele investitorului pentru a asigura la timp
supervizarea si controlul lucrarilor de constructii si instalatii pentru investitia in cauza si a evita
posibilitatea unor nereguli legate de constructie pe perioada lucrarilor, precum si pe perioada de
garantie a lucrarilor executate.

La baza elaborarii proiectului tehnic au stat prescriptiile standardelor, normativelor
tehnice de specialitate si legislatiei romanesti in vigoare.

Obiectivul principal al contractului este asigurarea implementarii cu succes a proiectului
.,Restaurarea, consolidarea, protectia si punerea in valoare a monumentului Poarta Dealu-
Vanatorilor (DB-II-m-A-17214) din Targoviste, judetul Dambovita”, din punct de vedere al
parametrilor timp, cost, calitate si siguranta.

Caracteristica serviciilor care trebuie prestate de catre dirigintele de santier o reprezinta
monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei ramane in
vigoare, Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 1496/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Dirigintele de santier va avea nevoie de avizarea prealabila a Autoritatii Contractante pentru:

v" a aproba orice modificare a obiectului lucrarilor, care ar conduce la modificarea pretului
contractului sau schimba substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor;

v' a aproba un subcontractant care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte a
sarcinilor;

v’ a aproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari;

v’ a aproba subcontractarea oricarei parti a lucrarilor de executat (nu se aplica atunci cand
limita maxima a lucrarilor subcontractante este nula).

In contextul prezentelor specificatii tehnice termenii utilizati pentru activitatile
procedurale sunt definitii astfel:

Diriginte/inspector de santier - care indeplineste conditiile de studii si experienta
profesionala, fiind angajata de catre Investitor pentru verificarea calitatii materialelor si
produselor puse in lucrare, pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii si pentru
verificarea cantitativa si valorica (a preturilor unitare ofertate) a situatiilor de lucrari. El poate
activa ca persoana fizica independenta sau in cadrul unei societatii de Consultanta si este
raspunzator atat fata de angajator cat si fata de organele abilitate ale statului, pentru executia
conforma proiectului si cu reglementarile tehnice in vigoare.

Investitorul sau Autoritatea Contractanta — persoana juridica care finanteaza si realizeaza
investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii.

Executantul sau Constructorul - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de
lucrari, in urma achizitiei publice.

Proiectantul — persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza
careia se finanteaza si executa lucrarile de constructii.

Procedura — mod specific de a efectua o activitate.

Verificare — confirmare prin examinare si prezentare de probe obiective a faptului ca
cerintele specifice au fost satisfacute.

Cerinte profesionale - cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca expertii in
functic de domeniile de activitate pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de
importanta stabilite pentru fiecare constructie in parte, in mod obligatoriu cerinte de studii si
vechime (experienta profesionala), corespunzatoare pentru domeniile de autorizare, prevazute
in legislatie, avand autorizarea valabila pe intreaga durata a contractului.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentat al Autoritatii Contractante
in relatiile cu Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea
contractului de lucrari.

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

v’ Impartialitate atat fata de Investitor cat si fata de Constructor, furnizori si Proiectant; se
va tine seama de prevederile Legii concurentei si Legii privind combaterea concurentei
neloiale;

v' Profesionalism;
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v Fidelitate;
v Respectarea legalitatii.
Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de santier trebuie sa le efectueze

pentru obiectivul de investitii ,,Restaurarea, consolidarea, protectia si punerea in valoare a
monumentului Poarta Dealu-Vanatorilor (DB-II-m-A-17214) din Targoviste, judetul
Dambovita”, este de a oferi Autoritatii Contractante asigurarea ca Executantul caruia i-a fost
atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin
contract, in special cu privire la incadrarea in valoarea contractului de lucrari, durata de executie,
cantitatea si calitatea lucrarilor, va respecta prevederilor legale, reglementari tehnice si caietele
de sarcini.

Dirigintele de santier isi va exercita atributiile in urmatoarele faze tipice ale unui proiect:
Preconizarea lucrarilor;
Mobilizarea;
Executia lucrarilor;
Receptia lucrarilor;
Perioada de garantie (de notificare a defectelor).
Prezenta pe santier:

- zilnic;

- laintocmirea atasamentelor (documentelor justificative) de lucrari, in stransa colaborare
cu reprezentantul executantului de santier;

- laparticiparea in vederea solutionarii eventualelor probleme curente ce pot aparea, care
sa influenteze negativ planificarea activitatilor cuprise in graficul de executie al lucrarilor;

- lunar la verificarea situatiilor de lucrari emise de constructor.

AN NN

A. Cerinte privind pregatirea profesionala si calificarea corespunzatoare a
personalului de specialitate necesar indeplinirii contractului

Cerintele minime profesionale solicitate de Autoritatea Contractanta si pe care trebuie sa
le indeplineasca dirigintele de santier sunt stabilite conform Ordinului ISC nr. 1496/2011, in
functie de specificul si categoria de importanta a constructiei stabilite de catre Proiectantul
Constructiei.

Intrucat categoria de importanta a constructiei este “C”, pentru indeplinirea contractului
este necesara autorizarea ca diriginte de santier in domeniile 6 si 9.2.

Dirigintele de santier trebuie sa faca dovada ca este autorizat conform procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier stabilita prin Ordinul ISC nr. 1496/2011.

In cazul in care pentru executia unei lucrari sunt necesari mai multi Diriginti de Santier (pe
specialitati), se va numi un Sef al echipei de Diriginti de Santier care sa asigure coordonarea
activitatilor pe toata perioada de executie a lucrarilor.

B. Cerinte privind prestarea serviciilor

In exercitarea verificirii realizirii corecte a executdrii lucrarilor de constructii, diriginii

de santier au urméatoarele obligatii si raspunderi:
- A) In perioada de pregatire a investitiei:

1.verifici existenta autorizatiei de construire, precum si Indeplinirea conditiilor legale cu privire
la tncadrarea in termenul de valabilitate;
2.verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;
3.studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevdzute pentru realizarea
constructiilor;
4.verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
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S.verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrérilor de interventii asupra constructiilor;
6.verifici respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de
proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
7.verificd daci este precizatd in proiect categoria de importanta a constructiei;

8.verifici existenta in proiect a programelor de faze determinante si le depune la ISC n vederea
vizarii;

9.verifici existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportérii in exploatare
a constructiilor, dacd aceasta va fi instituita;

10.preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcini;

11.participi, impreund cu proiectantul §i cu executantul, la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

12.predau citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13.verifici existenfa "Planului calititii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

14.verificd existenfa anunfului de incepere a lucrdrilor la emitentul autorizatiei si la L.S.C,;
15.verifica existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
legale si daca este amplasat la loc vizibil;

B) In perioada executiei lucrarilor:
l.urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare si nu permite executarea
de lucrari suplimentare fara documente justificative (dispozitie de santier, nota de renuntare, nota
de comanda suplimentara, oferta revizuita, act aditional la contractul de lucrari);
2.verifici existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
3.interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;
4.interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;
S.verifici respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;
6.verifici respectarea "Planului calita{ii", a procedurilor i instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;
7.interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;
8.participa la verificarea lucréarilor ajunse in faze determinante;
9.efectueazd verificdrile previzute in reglementdrile tehnice, semneazi si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale 1n faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;
10.asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operd;
11.transmit cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul
executiei;
12.informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri si, dupé caz, propun oprirea lucrérilor;
13.urmiresc respectarea de citre executant a dispozitiilor gi/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;
14.verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbiarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;
15.anunti [.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrérilor de catre investitor/beneficiar pentru
o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verificd punerea in sigurantad
a constructiei, conform proiectului;
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16.anunti 1.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistata executarea
lucririlor de citre investitor/benefici ar pentru o perioadd mai mare de timp, excepténd perioada
de timp friguros;
17.preiau documentele de la constructor $i proiectant i completeaza cartea tehnica a constructiei
cu toate documentele prevazute de reglementirile legale;
18.urmiresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predau terenul detindtorului
acestuia.
18.verifica din punct de vedere al cantitatilor si al valorilor (preturi unitare ale ofertei) si certifica
de conformitate cu oferta situatiile de lucrari;
19.are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii si de a inregistra zilnic toate
informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru
rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu
privire la executia lucrarilor. In Jurnalul de Santier, Inginerul va inregistra cu acuratete
urmatoarele date si informatii:

- Lucrarile executate si locatia exacta a acestora;

- Echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

- Conditiile meteorologice;

- Evenimente aparute;

- Defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

- Orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea
executiei lucrarilor.

C) La receptia lucrarilor:
l.asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor si intocmesc actele de
receptie;
2.urmiresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucririlor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;
3.predau citre investitor actele de recepfie si cartea tehnica a constructiei dupd efectuarea
receptiel finale.

C. Cerinte privind sarcinile dirigintelui de santier

SARCINA 1. - Realizarea sistemului de comunicare si raportare

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate
partile implicate.

Acest lucru presupune intalniri ale dirigintelui/dirigintilor de santier cu una sau mai multe
parti mentionate mai jos:

v Beneficiar

v Constructor

v Proiectant

v' Inspectoratul de Stat in Constructii

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare,
precum si ori de cate ori este nevoie, in timpul executiei lucrarilor, cu beneficiarul si
Constructorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate.

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in
luna raportata. Se vor face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca
este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a calitatii si modul in care
Constructorul isi controleaza propria activitate.

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tarziu de S zile de la sfarsitul lunii raportate.

Raport Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde :

> Detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;
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> Detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special
dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

SARCINA 2. — Monitorizarea programului de lucrari

I. Verificarea si amendarea programului de lucrari

Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare a lucrarii (programul de
lucrarii) inaintat de Constructor. Programul va avea un format concis, aratand durata in zile
alocata fiecarei activitati, subactivitati, parti, sector sau articol important din lucrare.

Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare daca nu va fi intocmit conform
specificatiilor amintite. Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cate ori este nevoie, astfel
incat sa indice modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de
lucrari. Refacerea programului lucrarii nu este identica cu reintrarea in graficul fizic de executie.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta din motive imputabile
Constructorului, graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de
a notifica Constructorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele
de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre
Constructor si aprobate de catre Dirigintele de santier.

SARCINA 3. - Controlul financiar al contractului

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori
si inscrise in Foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si
incadrarea lucrarilor in articolele si cantitatile din devizul oferta, modificat dupa caz prin
Dispozitii de santier. Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in
reglementarile tehnice, in Caietele de sarcini sau in alte documente din contract.

Masuratorile vor fi efectuate de Dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul
Constructorului.

Masuratorile se fac de regula lunar.

Lunar se va inainta:

v' Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari
v’ Listele de cantitati —Balanta cantitatilor decontate
v" Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/renuntare

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si
in colaborare cu constructorul va intocmi si va fundamenta Notele de constatare a
neconformitatilor/neconcordantelor, pentru ca Proiectantul sa emita dispozitii de santier si
eventual Note de comanda Suplimentare/Renuntare.

Foarte important! Notele de constatare vor fi intocmite si fundamentate de
Constructor impreuna cu Dirigintele de santier, care in acest fel confirma
neconformitatea/neconcordanta ce urmeaza a fi solutionata de Proiectant. La
fundamentarea Notelor de constatare, Dirigintele de santier trebuie sa tina cont inclusiv de
clauzele contractuale pe care Constructorul si le-a insusit fata de Beneficiar, de clarificarile
de la procedura de achizitie publica a lucrarilor, precum si de oferta tehnica si financiara
a Constructorului.

SARCINA 4. — Completarea jurnalului de santier
Dirigintele de santier are obligatia de a deschide un Jurnal de santier in care se vor
inregistra zilnic toate informatiile relevante ce ar putea sa se dovedeasca utile pentru rezolvarea
problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la
executia lucrarilor.
In Jurnalul de santier se vor inregistra urmatoarele date si informatii:
v" Lucrarile executate si locatia exacta;
v Echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;
v Conditiile meteorologice;
v" Evenimente aparute;

Adresa: Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3
Tel: 0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax: 0245 217 951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro




v" Defectiuni aparute la echipamente si utilaje;
v' Orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei

lucrarilor.

SARCINA 5 - Emiterea notificarilor

Dirigintele de Santier poate emite Notificari, dar fara a modifica Proiectul, Caietele de
Sarcini sau Listele de cantitati. Acestea se emit numai in vederea respectarii de catre Constructor
a clauzelor contractuale si a prescriptiilor proiectului tehnic.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau
Listelor de cantitati va fi facuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii
verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de Santier a
Proiectantului, insotita daca este cazul de Note de comanda suplimentara, Note de renuntare,
planse modificatoare.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico
economici fara aprobarea Proiectantului. Toate Dispozitiile de Santier emise de catre Proiectant
vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar
sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari.

Dirigintele de santier va urmarii in permanenta modul in care a fost solutionata si/daca a
fost solutionata o Nota de constatare pe care a intocmit-o si a fundamentat-o impreuna cu
Constructorul, intocmind in acest sens un registru.

Dirigintele de Santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre Constructor a
Dispozitiilor de Santier emise de Proiectant. In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca
urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in
acestea se vor executa pe cheltuiala Constructorului.

Serviciile asigurate de Dirigintii de Santier vor respecta legislatia romana in vigoare. In
cazul in care pentru executia unei lucrari sunt necesari mai multi Diriginti de Santier (pe
specialitati), se va numi un Sef al echipei de Diriginti de Santier care sa asigure coordonarea
activitatilor pe toata perioada de executie a lucrarilor.

Clauza antimita.

In cazul in care prestatorul sau oricare dintre asociatii sai ori reprezentanti ai acestora
se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane mita, bunuri in
dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori
neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul incheiat cu achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de prestator in baza contractului.

D. Obligatiile autoritatii contractante

Pentru indeplinirea sarcinilor sus mentionate, Autoritatea Contractanta va pune la
dispozitia Dirigintelui de santier cu care va incheia contractul, urmatoarele documente:
v" Documentatia tehnica de executie;
v' Caietele de sarcini pe specialitati;
v' Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul (copie) impreuna cu oferta
acestuia si clarificarile din cadrul procedurii de achizitie publica de lucrari;
v’ Avizele acordurile si autorizatia de construire.
Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare din Romania.
Autoritatea contractanta se obliga sa receptioneze serviciile prestate si sa pléteasca pretul
convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. Plata contractului se va realiza conform
tarifarii pe faze in termen de 5 zile de la data incasarii sumelor de la finantator. In mod
exceptional, si doar daca Autoritatea Contractanta dispune de resurse in conturile sale, plata
facturilor fiscale se poate face in termen de 30 zile de la primirea facturii. Dacé achizitorul nu
onoreazi facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute prestatorul are
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dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreazi factura, prestatorul va
relua prestarea serviciilor In cel mai scurt timp posibil. Achizitorul se obliga sa asigure accesul
delegatiilor Prestatorului la amplasament, ori de cate ori este notificat in acest sens.

E. Modificarea conditiilor contractuale initiale

Pe durata indeplinirii contractului de prestari servicii partile au dreptul de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin acordul scris al partilor, prin act aditional.

III. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

1. Data de incepere

Prestarea serviciilor va incepe numai dupa emiterea Ordinului de incepere. Termenul
pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre prestator va fi comunicat prin
ordinul de incepere a serviciilor emis de Autoritatea contractanta in cel mult trei zile de la data
comunicarii constituirii garantiei de buna executie.

Prestatorul se obliga si constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de
10% din valoarea contractului, fird T.V.A., conform art.154, alin.3 din Legea 98/2016, coroborat
cu prevederile art 39. alin (3) si (5) din H.G. 395/2016.

Garantia de de buna executie trebuie si fie irevocabild, neconditionatd si se constituie
conform art. 154 alin.4 din Legea 98/2016, prin:

a) virament bancar in contul RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria
Targoviste, beneficiar Mun Tgv, CIF4279944;

b) instrumente de garantare Form.nr.1 sau un alt model, emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institufii de credit bancare din Romaénia sau din alt stat; (ii)
scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru
achizitiile de lucrari a cdror valoare estimati este mai mici sau egald cu 40.000.000 lei farda TVA
si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a cdror valoare estimati este mai mica sau
egald cu 7.000.000 lei fara TVA,; (iii) asigurari de garantii emise: - fie de societafi de asigurare
care defin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii
Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autorititii de Supraveghere
Financiard, dupi caz; - fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in
Romaénia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; ‘

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai micd de 5.000
lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna
executie;

e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalititile de constituire prevazute la lit. a)-
¢), in cazul garantiei de buna executie.

In cazul in care se alege varianta de constituire prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritaii
contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia. Suma initiali care se depune de cétre contractant in contul de disponibil
astfel deschis nu trebuie si fie mai mici de 0,5% din preful contractului de achizitie publica, fara
TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizifie publicd, autoritatea contractanta urmeaza
s alimenteze contul de disponibil prin refineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul
de achizitie publici si va instiinta contractantul despre varsdmaéntul efectuat, precum si despre
destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului
pot fi dispuse plati atit de catre contractant, cu avizul scris al autorititii contractante care se
prezinti unititii Trezoreriei Statului, cit si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a
autorititii contractante in favoarea céreia este constituitd garantia de buni executie. Contul de
disponibil este purtitor de dobanda in favoarea contractantului.
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In cazul in care, ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin
instrument de garantare emis in conditiile legii, valabilitatea instrumentului de garantare va
acoperi in mod obligatoriu atat perioada de executie a lucrarilor, cat si intreaga perioada de
garantie acordata lucrarilor.

2. Durata contractului. Termernul de prestare a serviciilor si durata contractului

Perioada de valabilitate a contractului incepe de la data constituirii garantiei de buna
executie si emiterea ordinului de incepere si cel putin pana la data receptiei la terminarea
lucrarilor. Termenul de prestare a serviciilor de supervizare este de 7 luni, termen la care se
adauga eventualele perioade de prelungire a executiei lucrarilor, precum si durata cuprinsa intre
data finalizarii lucrarilor si cea a receptici la terminarea lucrarilor.

3. Suspendarea contractului

Pentru orice motiv care excede culpei prestatorului si care impieteaza asupra respectarii
termenului contractual, partile pot conveni suspendarea termenului de prestare a serviciilor, dupa
o echitabila justificare din partea prestatorului, pana la data la care inceteaza motivul de
suspendare.

IV. RECEPTIA SERVICIILOR

Dirigintele de santier va intocmi cate un Raport de activitate lunar pana la data receptiei
lucrarilor si un Raport final.

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in
luna raportata, sa centralizeze problemele lunare consemnate in minutele de sedinta, in
corespondenta dintre parti, precum si toate propunerile de solutionare, sa contina o evidenta a
notelor de constatare si a dispozitiilor de santier si/sau a adreselor de solutionare a acestora,
precum si o analiza detaliata pe graficul de executie. Se vor face referiri la asigurarea calitatii
lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de
Asigurare a calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate.

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tarziu de 5 zile de la sfarsitul lunii raportate.

Raport Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde :

> Detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

> Detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special
dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

V. DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUNEREA SI EVALUAREA
OFERTEI

Achizifia serviciilor de asistenta tehnica si supraveghere lucrari se efectueaza in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Propunerea financiari va contine urmatoarele:

- pretul total pentru realizarea serviciilor de asistenta tehnica si supraveghere lucrari;

- tarifarea, respectiv modul de calcul al valorii serviciilor de asistenta tehnica si
supraveghere lucrari si detalierea costurilor pe activitati;

- perioada de valabilitate a ofertei.

Se va prezenta Formularul de oferta si anexa sa. Ofertantul va evidentia pretul total ofertat
pentru obiectul achizitiei, intocmind un singur formular de oferta. Pretul total va fi exprimat in
lei fara TVA si reprezinta singurul pret relevant, celelalte preturi unitare solicitate fiind in scop
de calculare si verificare a acestuia.

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate costurile legate de prestarea
serviciilor si, de asemenea, va elabora propunerea financiara tinand cont de impactul asupra
preturilor prezentate, a evolutiei pietei, a inflatiei, a costului cu forta de munca, etc., pe intreaga
perioada pana la finalizarea contractului.

In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. e) din H.G. nr. 395/2016, ofertele cu
pret mai mare decat fondurile disponibilizate, vor fi respinse ca fiind inacceptabile.
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Alte precizari:

a) Se va lua in calcul cursul BNR din data initierii procedurii.

b) Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului.

¢) Modalitate de plata: prin virament, in contul din Trezorerie al ofertantului, care va {1
indicat in propunerea de contract.

Propunerea tehnica va contine o descriere a metodologiei de indeplinire a sarcinilor, cu
evidentierea aspectelor care vor face obiectul evaluarii, separat pentru cele trei componente ale
serviciilor:

1. In perioada de pregatire a investitiel.

2. In perioada executiei lucrarilor;

3. Lareceptia lucrarilor.

Vor fi prezentate aspectele relevante — modalitate de realizare, resurse umane si materiale
implicate - pentru realizarea fiecarei sarcini (actiune) propuse si pentru fiecare etapa de realizare
a sarcinii.

Ofertantul are obligatia de a solicita orice clarificare pe care o considera considera
ca fiind necesara indeplinirii corespunzatoare a serviciilor ce urmeaza a le contracta.

VI. DECONTAREA SERVICIILOR

Plata serviciilor prestate se va realiza procentual in concordanta cu procentul situatiilor
de lucrari executate. Documentul de plata va fi insotit de Raportul de activitate lunar. Plata
ultimei facturi se va face conditionat de prezentarea Raportului final si a Referatului dirigintelui
de santier privind finalizarea lucrarilor.

Emiterea facturii fiscale se va face dupa comunicarea in scris de catre Beneficiar in termen
de maxim 35 zile a indeplinirii conditiilor de plata conform celor de mai sus.

Prestatorul are obligatia sa emita factura electronica si sa o transmita prin sistemul
national privind factura electronica RO e-Factura in conformitate cu prevederile Legii 139/2022
art. II. coroborat cu prevederile QUG 120/2021. Data comunicarii facturii electronice cétre
destinatar se consideri data la care factura electronica este disponibild acestuia pentru descércare
din sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu
privire la facturile electronice primite in sistemul national privind factura electronicd RO e-
Factura conform procedurii prevazute la art. 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 120/2021. Data
comunicdrii este accesibild in sistem si emitentului facturii electronice.

Plata contractului se va realiza conform tarifarii pe faze in termen de 5 zile de la data
incasarii sumelor de la finantator. In mod exceptional, si doar daca Autoritatea Contractanta
dispune de resurse in conturile sale, plata facturilor fiscale se poate face in termen de 30 zile de
la primirea facturii.

VIL. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

1. Intarzieri in prestarea sau decontarea serviciilor

In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, penalitati de
intarziere in cuantum de 0,1% pe zi din valoarea contractului, incepand cu ziua imediat urmatoare
termenului de scadenta si pana la data indeplinirii obligatiilor sau rezilierea contractului.

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci prestatorul
este indreptatit sa solicite ca penalitati o suma echivalenta care se stabileste la nivelul ratei
dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale din suma datorata, incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitatile
datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract.

Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor asumate partile datoreaza daune — interese in conditiile dreptului comun.

2. Riscuri asociate garantiei lucrarilor, daune-interese indirecte
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Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat
constructorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au
fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna
executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la
restul ramas de prestat.

Nerespectarea obligatiilor asumate de cétre una dintre pérti, in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese.

In afara penalitatilor de intarziere, prestatorul serviciilor datoreaza si daune interese
pentru prejudiciul creat achizitorului ca urmare a neindeplinirii culpabile a obligatiilor
contractuale.

3. Riscuri asociate achizitorului

Achizitorul se obligi sa receptioneze serviciile prestate in termenul stabilit. in cazul in
care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, potrivit Legii nr. 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand
din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, rata dobanzii
penalizatoare si care se stabileste la nivelul ratei de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, plus
8 puncte procentuale.

4. Riscuri asociate prestatorului

Prestatorul nu va raspunde pentru penalitdfi contractuale sau reziliere pentru neexecutare
dacd, si In misura in care, intarzierea in executare sau altd neindeplinire a obligatiilor este
rezultatul unui eveniment de forti majora. in mod similar, achizitorul nu va datora dobanda
pentru platile cu intdrziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de cétre prestator pentru
neexecutare, dacd, si in misura in care, intirzierea achizitorului sau altd neindeplinire a
obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

Director Executiv,
Jr. Ciprian STANESCU

A

Sef serviciy,

ioleja 1L IF
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FORMULAR F1

Obiectiv : Proiectant :

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECTIA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN

VALOARE A MONUMENTULU! - POARTA DE SC DOCT SRL
Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv
Nr.cap./ Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea Din care:
subcap. cheltuielilor C+M
deviz pe obiect

deneral (exclusiv TVA)

I lei lei
1 2 L 3 4
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
1.4.001 DEVIERE RETELE UTILITAT! - LUCRARI NEELIGIBILE
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
2.001 LUCRARI NEELIGIBILE

125 Proiectare

! Investitia de baza
[ 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3 Utiiaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

5.1.1.002 ORGANIZARE DE SANTIER - LUCRARI NEELIGIBILE

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierujui

6.2 Prabe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Executant

/‘\

Pagina 1 din 1

Proiectant
SC DOCT, SRL




FORMULAR F2

Obiectiv : Proiectant :
RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECTIA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN
VALOARE A MONUMENTULUI - POARTA DE SC DOCT SRL
Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: LUCRARI NEELIGIBILE
Nr.cap./subcap, Cheltuieli pe catogoria de lucrari Valoarea
deviz pe obiect lei
1 2 3
i 1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
‘ 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
[ 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
, 218303 IMPREJMUIRE
| 218401 ILUMINAT PUBLIC
218402 DRUM DE ACCES - LUCRARI NEELIGIBILE
, = TOTAL Cap. 1.2+1.3+14+2
i .1 Constructii si instalatiile aferente acestora
4.1.1 Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii
4.1.4.1 Instalatii electrice
4.1.4.2 Instalatii sanitare
4.1.4.3 Instalatii termice
TOTAL |
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL li
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL i
5.1 Organizare de santier
TOTAL Cap. 5.1
6.2 Probe tehnoloaice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
Executant Proiectant
SC DOCT.SRL
Pagina 1 din 1




FORMULAR F2

Pagina 1 din 1

Obiectiv ; . Proiectant :
RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECTIA, CONSERVAREA S| PUNEREA IN
VALOARE A MONUMENTULUI - POARTA DE SC DOCT SRL
Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: DEVIERE RETELE UTILITATI - LUCRARI NEELIGIBILE
Nr.cap./subcap. Cheltuieli pe catogoria de lucrari Valoarea
deviz pe obiect lei
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
218501 RETEA APA
218502 RETELE CANALIZARE
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTALCap. 1.2+1.3+1.4+2
4N Constructil si instalatiile aferente acestora
11 Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenia
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii
4.1.4 .1 Instalatii electrice
4.1.4.2 Instalatii sanitare
4.1.4.3 instalatii termice
TOTAL |
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL Il
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL 11l
5.1 Organizare de santier
= TOTAL Cap. 5.1
2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
Executant Proiectant




FORMULAR F2

Obiectiv : Proiectant :

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECTIA, CONSERVAREA Si PUNEREA IN
VALOARE A MONUMENTULUI - POARTA DE SC DOCT SRL

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: ORGANIZARE DE SANTIER - LUCRARI NEELIGIBILE

Nr.cap./subcap. Cheltuieli pe catogoria de lucrari Valoarea
deviz pe obiect lei
1 ' 2 3
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediuiui si aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTALCap. 12+13+14+2 0.00
4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora
4.1.1 Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
SN2 Rezistenta 0.00
4.1.3 Arhitectura 0.00
4.1.4 instalatii 0.00
4.1.4.1 Instalatii electrice 0.00
4.1.4.2 Instalatii sanitare 0.00
4.1.4.3 Instalatii termice 0.00
TOTAL} 0.00
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL Il 0.00
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnalogice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echif 0.00
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale . 0.00
TOTAL Il 0.00
5.1 Organizare de santier
218701 ORGANIZARE DE SANTIER LUCRARI NEELIGIBILE
TOTAL Cap. 5.1
e Probe tehnologice si teste
N TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Executant Proiectant

Pagina 1 din 1
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Restaurarea, consolidares $1 punereain valoare a
monumentului "Poarta Dealy — Vanatorilor (DB-I-m-A.
16953.01) din Targoviste, jud. Dambovita

Nr. Proiect 25/ 2018

Faza: P.T. + D.E.

Memoriu tehnje

BENEFICIAR - Municipiul Targoviste
PROIECTANT GENERAL: SC DOCT S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE DRUM: VIAPONTE ROM S.R.L.
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BIROUL DE PROIECTARE SC *DOCT SRL Py By b ‘
Sis. Justithel s 18 Murn. Tnigovinte, Jud, Dambosits A ﬁ =1 Net &
FI5/003/198% RO 9105 10 R — yay
Tel - Foa: D035.620.538 - 3 £

1 DATE GENERALE:

L1 informotii generale priving obiectivul de investitii Denumirea obiectivului de
investitii

L1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI
Restaurarea, consolidaren $i puntered in valoare 2 monementulys "Poarta Dealu: — Vanitoriiar
{DB-F-m-A-16953.01) din Tirgoviste, jud. Diambovita.

1.1.2 BENEFICIAR
Maunicipiul Térgovigte

1.1.3 AMPLASAMENT L

Térgoviste, str. Aleea Coconilor fn. 4 ,,.,.w\
1.1.4 PROIECTANT GENERAL OGRS

SC DOCT SRL P

1.1.5 Nr. Proiect : s
25/ 2018, faza P.T. + D.E. e Ve o € 0
1.1.6 DURATA EXECUTIEI S L

6 LUNT

1.2 Prezentarea scenariului/optiunii aprobat{e} in  cadrul studiuluyi  de

fezaéiiitnte/datumentatiei de avizare a lucrérilor de in terventii

1.2.1 Caracteristicile amplasamentului

Constructia denumits *Poarta Dealu-Vanitorilor” este parte 4 fortificatiei de tip Sant-Val a
Cettil Targoviste, se afld in imediata apropiere a incintei Curfii Domnegti, este clasats monument
istoric de importantd nationald, fmpreund cy intregul complex al fortificatiei si se afl3 astdzi in stare
de ruing.
Constructia, realizatd din ciramids plind presatid, format de epocd, se afld fatre incinta a doua
{secundard) a Curfii Domnesti §i incinta actualelor sedii de muzee (Muzeul de Artd, Muzeul de
Istorie i Muzeul Polifiei Roméne) fostd ~ in perioada brincoveneasci — incintd a2 Coconilor
dommnesti, supratraversind Aleea Coconilor,

Vecindtitile lotului sunt:
* Lanord: incinta 2 a Curtii Domnesti si parcul Chindia

*  La est: continuare Alees Coconilor



BIROUL DE PROIECTARE $C ' 0OCT” SRL SEL
S dustitiel M 10.Mun. Targostecs, jud. Dumbosii A3 g: Sl oMNet =
<1 Ne

FE87173/5882, RO §1.05.40
YelsFav: 0243.6520 535 v

= Lavest: contingare Aleey Coconilor spre Casea Dopnineased

*  Lasud: terenuri proprietates Consiliulai J adetean Diwbovit g Stadionu’ A Tunicipal,

1.93 - Caracteristicile constructiei propuse

»  Functiunea: fara.
+  Regim de naliime: P
* inaltimea la cornisa = 5,30 IS 15

> S construita = 40,50 mp
¢ 5 teren amenajat (drum, trotuare, spatii verziy = 2567 mp.

»  Categoria de importantd a constructie; ‘B” clasa Il
1. DESCRIEREA OBIECTIVULUI:

1.2.2 Situatia existents
in cadrul Listei Monumentelor Istorice 2018, figureazi cu codul: DB— s~ A-16853 .« Situl
atheologic - Fortificatiile medievale ale oragului, In acest ansamblu/sit, care este o fortificatie de
pamant, singurul element realizat din cirimids $i pastrat in stare de ruing, Pénd astizi este "Poarta
Dealu ~ Vandtorilor (DB-I-m-A-] 6953.01).
Din analiza cercetinlor si, in special din cercetares arheologicd efectuatd in anul 2000, rezults c3
poarta a avut o singurd etapi de constructie, la 1645, Ulterior, dupi 1821, partea ei subterang
(incdperea — capcand_ §i podul ridicktor ce obtura intrarea dinspre lalomita, nu au mai fost
folosire, camera a fost deliberat umplutd cu pdmént si moloz, iar podul desfiout,
fncepind cu Jumiiatea sec. al XIX-lea, demolarea pérfii exterioate (spre nord} §i acapararea partii
de sud-est, prin extinderea proprietdfilor peste constructia porti, au stirbit imaginea si au ldsat
vederii doar citeva ruine, care nu mai pot sugera decét foarte vag, ce va fi fost Posrta Dealu-
Viandtorilor, pentru Cetatea Térgovistei.
in prezent poarta se prezintd Intr-o stare de degradare serioasd, generats, in principal de
accidentele provocate de mijloace auto. Astiel, 1a inceputul anilor 2000, o magind de saiubritate
(cu gabarit mare} a fortat trecerea pe sub poart dislocind arcul, care era in pericol de pribugire.
Municipalitatea a luat masura realizinii unu; egafods de sprifin, din metal, completat cu g
imbicare in plasi de rabi a pdrtii superioare a arcului §i o podina de lemn la intradosu] arcului,
pentru a atenua ciderile de cardmids sparts $i mortar. Departe de 2 fi o solufie proprie unui
monument istoric, a fost, cel pufin pentru o vreme, o rezolvare penteu inléturarea unor accidentari
posibile,

In ultimii ani, crescand traficul autoturismelor pe sub poartd (generat de locatarii nouly;
cartier, dar si de deschiderez unor noi restaurante in cadrului parcufui Chindia, a ciror
aprovizionare §i clientelf nu au un alt acces auto), esafodajul metalic de sprifin al arcului a fost
lovit de masini, in mai multe randuri, ajungdnd, si acesta, s3 fie in pericol de cadere.

Pe de alta parte, portiunea dinspre nord (spre parc) a zidurilor ruinate, este merey escaladati de
tineri §i copii, provocandu-se dislocarea repetatd a cardmizilor, iar porfiunea dinspre sud-est este
agresatd puternic de vegetatia necontrolat ce creste aici,
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Diistrugerea copertine: de protectie, realizata 1 restaarares din anil "o, 2 dus la macinares

continud a paid superoare invadatd acam §t de vegutagie.

Conflictu!l conjuncrural creat, din punct de vedere urbanistic, cu naile funehiuni ce au
fac necesari o remodelare a raficului, a drunrului, o intregii
13 fi degajatd inaginea supraterand a porfil, consolidati astfel
dimunuat drastic calea de rulare 1 Aleij

patruns wi zond in ultimele decenti,
amenajdrt din jur, astfel fneét si poa
incdt s& s¢ renunfe la arcada metalicd de sprijin, care 2
Coconilor.

1.2.3 Geologia, seismicitatea, hidrografia si hidrogeologia

- Teren fundare : pietris cu nisip argilos roscat - Peconv=300 kPa
- Nivel hidrostatic - la peste 5 m| adancime

- Clasa de importanta si expunere la cutremur  1V- conf P100/2013
-Ag=0.30g Tc=0,7 sec

- risc geotehnic moderat

2 Memorii pe specialititi

2.1 Drumuri

Projectul isi propune marirea gabaritului de libers trecere pe sub Poarta Véndtorilor, sporirea
sigurangei circulafiei pe sub poarts $i totodat Indepirtarea pericolului de a izbi se; deteriora poarta.

2.1.1 TRASEUL IN PLAN
La proiectarea clementelor geometrice s
si cu respectarea pe cat posibil a prevederilor STAS 10144/3-91"Strazi
Prescripfti de proiectare™,
Pe sub poartd se va asigura doar o cale bidirectionais, cu circulatie alternativa, In plan, s-au luat
maésuri pentru fluidizarea circulatiei, crearea de spafii de agteptare si sporirea sigurantei circulatiei.

-au finut seama de condifiile impuse de tema de proiectare
~ Elernente geometrice -

Zona pe care s-au proiectat lucririle este de 110 m Inngime.

S-au utilizat raze de racordare a axuluj in plan de minim 25 m.

2.1.2 PROFILUL LONGITUDINAL
In profil longitadinal s-a coboris linju rosie cu aproximativ 1.0 m in dreptul portii, respectindu-se
racordarea la drumul existent cu pante de 0.05%, respectiv 7.8%.

2.1.3 PROFILUL TRANSVERSAL

# latime parte carosabila — 3.50-5.50m.
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. . _ -
¢ zumes rotuarelor - 00

*  panfa ansversala caresehin 2.50%

2.1.4 EVACUAREA APELOR

Pentru evacoarea apelor mereorice, s-a predectat un punet de minim in |
de scurgere existente de la km 0+045, Acestes se vor repozitiona §i se vor racorda [ refesua de

canalizare existentd in zong.

inia rosie fo zona gurilor

2.1.5 SISTEMUL RUTIER
tructura rutierd peniru executarea partii cerosabile de tegdturd cu zona porfii, va avea urmatoarea
alcatuire:
» 4 cm strat de uzeea din beton asfaltic BA 16 (EB 16 rui 45-80);

* O om strat de legdturd din beton asfaitic deschis BAD 20 (EB20 leg 50/70:
*  8cm strat de mixtura asfaltica AB 31.5 (AB 31.5 baza SO/70Y;
+ 25 om piaird spartd
* 25 o strat de fundatie din balast;
Pe wrotuare se va adopta urméitoarea structura:
12 cm beton drenant tip hiromedia gri-colorat
= Oeotextil
« 18 cm balast
Pe zona portii stractura rutierd va f alctuitd din urmitoarele straturi:

*  18-25 cm pavaj din piated

®  18-25cm piatrd sparta

= 25 cm fundatie din balast
Structura rutierd anterior mentionais se va dispune pe partea carosabild circulabild si pe zona
pietonala.
Pantele transversale pe aceasti zond vor fi tip covald, cu strngerea apelor in axul drumului,

Delimitarea dinfre partea carosabili circulahili §i zona pietonald se va face prin stilpison.
2.1.6 SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE

Marcajele propuse o fi folosite vor f§ urmitoarele:
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- marcaie fongitudinaie pentru delimitares sensurilor de cireulatie linie discontinua | x i 5y
om 51 lnie continua simpla:
~mareafe ransversale de cedare a treceri s aprire:
- marcaje pentre delimitarea spatiilor de agtepiare,

- sigefi pentru indicatearea directiflor de circulzgie,
frtocmit,

Ing. Cosmin Duma
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CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE TERASAMENTE
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LGENERALITATY
L 3. DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini <o apiea ta executareg terasamentelor pentry projectul” Restaurarea,

consolidarea si punerea In valoare a monumentului "Poarta Dealy — Vanatorilor {DB-1-m-A-16953.01)

din Targoviste, jud, Dambovita”.

£ cuprinde conditile tehnice tomune ce trebule sa fie indeplinite la execularea debleuriigr,
rambleurilor, transporturilor, tompadiares, nivelares si finisares iwcrarilor, controlul calitztii si conditiite
de receptie.

Planseie 12 care se aplica prevederile din prezentul calet de sarcini sunt prefilele transversale tip,
profilele transversale curente.

Pirtile componente ale projiectului de executie ia care se referd caietul de sarcini sunt lucrariie
de sdpdturs side umplutura,

Obiectul de investitii il reprezinta monumentul Poarta Dealy - Véndtorilor.Protectul isi propune
marirea gabarituiui de libers trecere pe sub Poarta Véanatorilor, sporirea sigurantei circulatiei e sub
poartd si tot odatd indepartarea pericolulyi de a izbi si deteriora poarta. 5-a coberat linia rosie cy
aproximativ 1.00 m in drepty poriil, s-au realizat spalii de asteptare si s-au utilizat raze de racordare 2
axului In plan de minim 25 ™M, partea cavosabila are i3timea de 3.50 m-5.50 m cu panta transversala

2.50%, |dtimea trotuarelor este de 1.00 m.

L. 2. PREVEDERI GENERALE

La executarea terasamentelor S& vor respecta prevederile din STAS 2514, instructiuni
AND530/2012 si alte standarde si rormative in vigoare, la data executiel, in masura in care acestea
completeaza sinu contravin prezentuiui calet de sarcini,

Antreprencrul va asigura, prin laboratoryl propriv sau prin laboratoare autorizate si aprobate de
tatre Inginer, efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentulyi caiet de sarcini,

Antreprenorul va efectus, la cereres Inginerului si in conformitate cu prevederile contractulul, si
alte verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va adopta masurile tehnologice si organizatorice care sa condiica la respectareg
stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va tine evidenta zilnica a volumelor de terasamente executate, precum s

inregistrarile de calitate privind rezultatele testelor efectuate. pmm———

in cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentulq;}:‘é}'ét de s,_zircihi‘mgéﬁ%ggui
poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor cape 5% impun, pe cheltuiala
Antreprenorului. if : Y

¢

-
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i MATERIALE FOLOSITE

4. 1, PAMANT VEGETAL

Pentru aroperirea suprafetelor ce wrmeazs a § insamaniate sau plartate se foloseste
hamant vegetal rezuitat de la curatires terenulul s cel adus de pe alte suprafete Iocale de teren
acoperite cu pamant vegetal corespunzatorn.

I 2. PAMANTUR!I PENTRU TERASAMENTE
Categoriile si tipurile de pamanturi sunt clasificate conform STAS 1243,

Pamanturile clasificate ca foarte bune pot i folosite in orice conditii climaterice si hidrologice, ia
orice maliime de terasament, %ara a se lua masuri Speciale.

Pamanturile clasifitate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice,
hidrologice sila orice inaltime de terasament, compactares jor necesitand o tehnologie adecvata,

Pemanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile hidrologice
locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3
privind actiunea fenomenului ge inghet-tlezghet la lucrari de drum,

In cazul terasamenteior in debleu sau la nivelul terenulul, executate in pamanturi rele sau foarte
rele {vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate in stare uscata compactata mai mica de 1,5 g/emic, vor fi
infocuite cu pamanturi de calitate satisfacatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu diant] (var, cenusa
de furnal, etc.). inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toata latimea piatformei, la o adancime de
minimum 20 ¢m in cazul pamanturifor rele si de minimum 50 em in cazul pamanturilor foarte rele sau
pentru soluri cu densitate in stare uscata compactata mai mica de 1,5 g/cmc. Adancimes se va considera
sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie de conditiile locale concrete, de catre Inginer.

Pentru pamanturite argiloase, simbolui 4d, se recomands fe inlocuirea, fie stabilizarea for cu var, var-
ciment, stabilizatori chimici specific, ete. pe o grosime de minimum 15 om, sau cand pamantul din patul
drumuiui are umiditatea refativa We>0,55 se va executa un strat de separatie din gectextil, reristent si

permeabil,

W - umiditate naturala

W, =

W, - limita de curgere

Realizarsa terasamentelor in rambieu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d (anorganice) si 4e {cu
materii orgenice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este rea, este necesar ca alegerea
solutiei de punere in opera si eventualele masuri de imbunatatire sa fie fundamentate cu studii bazate

pe incercari de laborator pe considerente tehnico-economice.

Nu se vor utiliza in rambiee pamanturile organice, maluri, namoluri, pamanturile turboase si vegetale,
pamanturile cu consistenta redusa {care au indicele de consistenta sub 0,75%), precum si pamanturile
ctu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi, bulgari de
pamant inghetat sau cu cantinut de materii organice in putrefactie {brazde, frunzis, radacini, crengi,

ate).
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I 3. APA DE COMPACTARE

Apa necesara compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara sl nu trebuie sa conting
miaterii 0°ganice in suspensie.

Apa saslcie va putee fi folosita cu acordul “ingloerulul”, v exceptia compactarh
‘erasamentelor din spatele Jucrarilor de arta,

Eventuala adaugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactares nu se va face
decat cu aprobares Inginerului, aprobare care va preciza si modalitatile de viilizare,

H. 4. PAMANTURI PENTRU STRATURI DF PROTECTIE

Pamanturile care se vor fo.osi 1a realizares straturitor de protectie a rambleurilor erodabile
trebuie sp albe calitatile pamanturifor care se admit la realizarea rambleuriler, filnd excluse
risipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni

ma! mari de 100 mm.
L. 5. VERIFICAREA CALITATH PAMANTURILOR

Verificarea calitatii pamantului consta In determinarea principalelor caracteristici ale
acestuia, prevazute in tahelul 1.

Tabel 1
r Nr. Caracteristici care se verifica Frecvente minime Metode de
crt determinare
conform S‘E‘Asg{
1 Granulozitate in functie de heterogenitatea pamantului 1813/5-85
Limita de plasticitate utilizat insa nu va fi rmai mica decat 19i3/4-88
Densitate uscata maxima o incercare {5 fiecare 5.000 mc 1913/3.76

Coeficientul de neuniformitate

LA I T N

Caracteristicile de compactare | Pentru pamanturiie folosite in rambleurile din 1913/13-83
spatele zidurilor i pamanturile folosite
la protectia rambleuriler, o incercare la fiecare 1913/12-88
1.000 mc

Q Incercare Ia fiecare: - 2.000 me pamant
pentru rambleuri 1709/3-90

6 Umflare libera

7 Sensibilitate fa inghet, dezghet

- 250 mide drum in
debleu

8 Umiditate Zilnic sau Ia fiecare 500 mc 1913/1-82

Laboratorul Antreprenorului va avea un registru completat Ia zi cu rezultatele tuturor determinariior de

laborator
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. EXECUTAREA TERASAMENTELOR

L L PICHETAJUL LUCRARILOR

La pichetnres axel iraseului vor ff materalizate pe teren toate punctele mportante ale traseuly.
prin picheti cu martort, fzr varturile de Jnghi prin borme de beton egate de reperi amnlazati in afara
amprizal drumulul. Pichetajul va fi insotit i de o retea de reperi de mivelment stabil din horne de
beton, amplasati In afars ronei drumulul, cel putin cate doi reperi pe km.

In caeul cand documentatia este Intocmita pe planuri fotogrametrice, traseul drumulyi proiectal

fu este materializat pe teren. Materiatizarea fui urmeazs sa se faca fa inceperea lucrarilor de executie pe
haza planuiui de situatie, s listel cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teron,

fnainte de inceperea lucraritor de terasamente Antreprencrul, pe cheltuiala sa, va trece fa
restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiel aratate fa pct.8.1. sau la executarea pichetajului
complet nou in cazdd situatiel de la pct.8.2. In ambele cazuri trebuie sa se faca o pichetare detzliata a
profilurilor transversale, s o distanta maxima intre acestea de 30 m in alinfament si de 20 m in curba,

Pizhetii implantati in cadrud pichetajului complementar vor fi legati, in pian si in profil in tung, de
aceliasi reperi ca si pichetii din pichetaju! initia.
Odata cu definitivarea pichetajului, in afars de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin
tarusi si sabloane urmatoareie:
- inaltimea umpluturk sav adancimea sapaturil in ax, de-a lungul axului droamuplui;

- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural {amprizal;
- nclinarea taluzelor.

Antreprenorul este raspunzator de buna conservare & tutuwror pichetilor si reperiior si are
obligatia de a-i restabili sau de a-| reamplasa ori de cate ori este necesar.

in caz de nevole, scoaterea lor in afara amprizei tucrarilor este efectuata de catre Antreprenor,
pe cheltuiala si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisa a Inginerului, cu notificare cu cel putin 24

are in devans.

Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate st pozitiile tuturor instalatiilor subterane si
aeriene, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora,

HL. 2, LUCRARI PREGATITOARE

mnainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare

- curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni;
- decaparea si depozitarea pamantului vegelal;
- asanarea zonei drumulyi prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;

Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni i alte materiale se face pe intreaga
suprafata a amprized,

Decaparea pamantului vegetal se face pe intrega suprafata a amprizel drumului si a gropilor de
imprumuot,

Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi

transportate si depuse in depozite definitive, evitand orice amestec sau impurificare a terasamentelor
drumidui. Pamantul vegetal va fi pus in depovzite provizorii, in vederaa reutifizarii.
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Antreprenorul nu va trere la executia erasamentelor inginte ca ngmeiul sa constate si sa
accepie executia lurrarilor pregatitoare enumerate inprezenid capitol,

Ateasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriv mentionata in registrul de santier

HI. 3. MISCAREA PAMANTULUI

Miscarea terasamenieior se efectueara prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi, in
profiuriie cu umplutura ale proiectului, La inceputyl lucrarilor, Artreprenorul trebuie sa prezinte
Consultantului spre aprobare, o diagrama a cantitatiior ce se voi transporta {inclusiv un tabel de miscare
a lerasamentelor), precum si toate informatiile cu privire ia mutares terasamentelor (utitaje de

transport, distante, ete.).

Excedentu! de sapaturs & parmaniurile din debleuri care sunt improprii realizarii rambleutilor {tn
sensul prevederilor din art 4) precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuis
inlotuite {In sensul 8rt.4} vor fi transportate in depozite definitive.

Necesarul de pamant care ny poate fi asigurat din debleuri, va proveri din gropi de imprumut.

Recurgerea fa debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect. sup forma de supralargire,
trebuie sa fie supusa aprobarii Inginerului,

Baca, in cursut executiei lucrarilor, natura pamanturiler provenite din debleuri si grop de imprumut este
intompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caletului de sarcini speciale, sau ale
standardelor si normativelor tehnice in vigozare, privind calitatea si conditiile de exerutie a rambleuriior,
Antreprenorul trebuie sa informeze Inginerul si sa-i supuna spre aprobare alterrative de modificare a
provenientel pamantului pentru urplutura, pe baza de masuratori si teste de ‘aborator, demonstrand
existenta reala a materialelor s; evaluarea cantitatilor de pamant ce se vor exploata.

Daca Inginerul considera necesar, el poate preciza, completa sau modifica prevederile art.d ai
prezentuiul cael de sarcini, In acest caz, Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de sarcing
speciaie, “Tabloul de corespondenta a pamantulul” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a

pamantului provenit din debleur sau gropi de imprumut,

Transportul pamantului se face pe bazs unyi plan intocmit de Antreprenor, “Tabelul de miscare
a pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecarei cantitati izolate de pamant
din debleu sau din groapa de imprumut, El tine cont de “Tabloul de corespondenta a pamantulyi”
stabilit de Beneficiar, daca aceasts exista, ca si de punctele de trecere obligaterii ale itinerariuiui de
transport si de prescriptiife caietuluj de sarcini speciale. Acest plan este supus aprohani nginerului in
termen de 30 de zile de |2 notificarea erdinului de inceperea lucrarilor.

1. 4. GROPI DE IMPRUMUT 51 DEPOZITE DE PAMANT

in cazul in care locatia gropilor de imprumut si a depozitelor de pamant nu sunt impuse prin
proiect sau prin caietul de sarcini speciale, alegerea acestora ¢ va face Antreprenorul, cu acordul
ingineruiui. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea exploatarii
gropilor ve imprumut sau a depozitelor. Cererea trebuie sa fie insotita de:

© N report privind calitatea pamantului din gropite de unprumut alese, in spiritul prevederiior
articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielie pentry sondajele si analizele de laborataor
executate pentru acest raport fiind in sarcing Antreprenorului;
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acerdul proprieiarulul de teren pentru ocupares terenuriior necesare pantry deporite sifsau
pentru gropile de mprumut

© unraport cu programul de exploatars a3 gropilor de imprarnut si planul de refacere & mediului,
La exploatarea grogilor de imprumut Antreprenctul va respects urmatparele repuli

pamartul vegetsi se va indeparta si depaorita in focuriie aprobate si va © refolosit conform
prevederior proiectulul;

crestele tatuzurifor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a Benefiviaruly,
sa fie la o departare mai mare de 10 m de fimitele zonel drumulul;

- taluzurile gropiior de imprumut, pot £ executate in continuares taluzurilor de debley ale
drumuiul cu conditia ca fundul sapaturi, la terminarea extragerii, sa fie nivelat pentru a asigura
evacuarea apeler din precipitati, ior taluzurile sa fie ngrijit executare;

- sepaturile in gropile de imprumut nu vor f mai adanc! decat cota practicata in debleuri sau sub
cota santului de scurgere 3 apelor, in zona de rambiey;

- tundul gropilor de imprumut va aves o panta transversals de 1...3% spre exterior si o penta
longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor;

- taluzurile gropilor de imprumut ampiasate in lungul drumului, se vor executa cu inclinarea de
1:1,5..1:3; cand intre picierul taluzului drumului si margines gropii de imprumut ru se lasa nici
un fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

Surplusul de sapatura din zonele de debleu, poate fi depozitat, cu acordui inginerului, in

grmatoarele moduri:

- in continuares terasamentului prolectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat fiind
nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata
sudperioara a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelata Is o cota cel mult egala cu cota
muchiei platformei rambleului drumului proiectat;

- la mal it de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau ale celor
existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar sa se obtina
aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse.

Lz amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu se
provoace inzapezirea drumului,

Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea
masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau sa cauzeze, din diverse
motive, pagube sau prejudicii persoanaior sau bunurilor publice particulare. In acest caz, Antreprenorul
va fi in infregime raspunzator de aceste pagube.

‘nginerul se poate opune executarii groptlor de imprumut sau depozitelor prepuse de

Antreprenor si susceptibie de a inrautati aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fara ¢z
antreprencrul sa poata pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri.

Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de
pamanturi ¢a si ale celor necesare gropilor de imprumut, raman in sarcing Antreprenoruiui,
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L 5. EXECUTIA DEBLEURHOR

Antreprenorul nu va putes executa nig o lucrare inainte ca modul de pregatire a amprizelsr de
aebley, precizat de prezeniul caiet de sarcini st caietyl de sarcini spediale sa § fost verificat aprobat ¢
satisfacator de caire inginer.

Aceste sprobari rebuie, in mod obligatoriv sa fie mentionate in registrul de santier. Sapaturile
trebuiese atacate frontal pe intreaga latime < pe masura ce dvariseara, se realizesza si taluzarea,
urmaringd pantele taluzurilor mertionate pe profilurile transversale,

MU se vor creea supraadancini in debleu. in cazul cand in mod accidental apar asermenea situatil
$& va trece @ umplerea lor, conform modalitatior pe care le va prescrie Inginerul si pe cheltulaia
Antreprenorilul,

La saparea in terenuri sensibile la urrezesia, terasamentele se vor executa progresiy,
asigurandu-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizari] echilibrulut
hidroiogic al zonei sau a nivelului apei sabterane, pentru a preveni umezirea pamanturifor, Toate
tucrarie preliminare de drenaj vor fi finalizate inante de inceperea sapaturilor, pentru a se asigura ca
lucrarile se vor executa fara a ¥ afectate de ape,

In cazul cand terenul intainit 'a cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si ny
este de portanta prevaruta, se va putea prescrie realizarea unul strat de forma pe cheltuiala
Beneficiarului. Compactarea acestui strat de forma se va face ia gradul de compactare de 100% Proctor
Normal. In acest caz se va limita pentriy stratul superior al debleurilor, gradud de compactare la 97%

Proctor Normal,
Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Daca acesta difera de prevederile

proiectului, Antreprenorul va trebui sa aduca la cunostinta Ingineruiui necancordanta constatata,
urmand ca acests sa dispuna o modificare a inclinarii taluzurilor si modificares volumului

terasamentelor.

Prevederile STAS 2914 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de maximum
12,00 m sunt date in tabelul 2, In functie de naturs materialelor existente in dehley.

Tobe! 2
NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU INCLINAREA TALUZURILOR
Pamantuwri argiloase, in general argile nisipoase sau prafoase, nistpuri argiloase 10:1,5

sau prafuri argiloase

1.0:1,0,..1,0:6,5

Pamanturi marnoase
Famaniuri macroporice {loess si pamanturi Inessoide) 1,0:G1

Roci stancoass alterabile, in functic de gradul de alterabilitate <i de adancimes Le15.010:10
debleuriior

Roci stancoase nealterahile : 1,0:0,1

Roci stancoase lcare nu se degradeaza) cu stratificarea favorabila in cs de fa 1,0:0,1 pana fs pozitia

verticala sau chiar In consola

| priveste stabilitatea

In debleurt mai adanci de 12,00 m say amplasate in conditii hidrologice nefavorabile {zone
umede, infiltratii, zone de baltirf) indiferent de adancimea lor, inclinares taluzurilor se va stabili

printr-un caleu! de stabifitate.
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Taluzarile vor trebui sz fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant vare nu sunt perfert
aderente sau incorporate in terep ca © rocile disiocate a raror stabilitate este incerta.

Daca pe parcursul lucrarilor de lgrasamente, masele de pamant devin instabile,
Antreprenorul va lus masud imediate de stabilizare, oprind executia lucrarilor ir zona afectata si
luand toate masurile necesare de protectia muncii si anumtand in acelas: timp Ingineryl.

Deblearile in terenur mei, ajunse la ¢ota, se vor tompacta pand @ 100% Proctor Normal,
pe o adancime de 30 em {conform prevederiior din tabelul 4 pet. ).

Jaca topografia locurilor permite o evacuare gravitationals a apelor, Antreprenorul va trebuyi sa
mentina o pants suficienta pentru scurgere, fa suprafata parlii excavate si sa execute in timp util santuri,
rigole, lucrari provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii,

lii. 6. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Pe terenurile remaniate in cursut lucrarilor pregatitoare prevazute ia art.8 i 9, sau pe terenur
de portanta scazuta se va executa 0 compactare 2 terenuiui de la baza rambleulul pe o adancime
minima de 30 cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal conform tabelulyi 5.

il 7. EXECUTIA RAMBLEURILOR

Prescriptii generale

Antreprenorul nu poate executs nici o tucrare inainte ca pregatizile terenului, indicate in
caietul de sarcini si caletul de sarcini speciale, sa fie verificate s aprobate de “Inginer”. Aceasta
aprobare trebuie sa fie, in mod obligatoriu, consemnata in caietul de santier,

Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

Executia rambleurifor trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile Jor minimale definite prin
prezentul caiet de sarcint sau prin caletui de sarcing speciale vor fi compromise de intemperii,

Executia nu poate fi reluata decat dupa incetarea intemperiilor si revenirea terenului is
parametrii fizici corespunzatori, in conformitate cu testele efectuate de Antreprenor in acest SCOp si
cu aprcbarea Inginerului, caruis i vor i puse la dispozitie rezultatele testelor efectuste de

Antreprenor.
Modul de executie a rambleurilor

Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe intreaga
latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleulu, evitandu-se segregarile si variatiile

de umiditate si granulomaetrie.

Daca dificultatile speciale, recunoscute de “Inginer”, impun ca executia siraturilor elementare
sa fie executate pe latimi inferivare celel a rambleului, acests va putea fi executat din benzi alaturate,
care impreuna acopera intreaga 'atime & profilului, urmaring ca decalarea in inaltime intre doua bengi
alaturate sa nu depaseasca grosimea maxima impusa,

Pamantul adus pe platforma va # imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei {sau a
benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilita prin piste de proba, urmarind realizarea
unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilu! definitiv,
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Suprafats fiecarui strat intermediar, care va avea grosimes optima de compactare, va fi plana
si va aves o panta transversasls ce 3..5% catre exterior. jar supratata ultimulut strat va avea panta
prescrise conform articolulyl 16,

La puneres in opera & rambleului se va tine seama de umiditates optima de compactare,
Pentru aceasta, laboratory! santierulyi va face determingri ale umiditatii la sursa si se vor lus masyrile
in consecinia pentru punerea in Opera, respectiv asterneres $i necompactares imediata, lasand
pamantul sa se zvante sau sa se frateze cu var pentru a-si reduce umiditatea pana cat maj aproape de
cea optima. sau din contra, udarea stratuluj asternut pentru a- aduce 2 valoarea umiditatii optime,

Compactarea rambleurilor

Toate rambleurile vor §; tompactate pentru 2 se reahiza gradul de compactare Proctor Normal prevazut
In8TAS 2814, conform tabeluiui 4.

Tobei 4
Zoneke din terasamente {la care se Pamanturi
prescrie gradul de compactare) - ;
Necoezive Coerive
T
imbracamint | Imbracaminti Imbracaminti | Imbracaminti
permanente semipermanente | permanente semipermanente

a. Pririi 30 om ai terenulud natural sub un

rambleu, cu inaltimeath 2,00 m 100 95 97 93
h>200m o5 a2 92 a0
b. in corpul rambteurilor, la adancimea
sub 100 100 lac 100
patuldrumulul: h 0,50 m 100 g7 97 94
35<h 2,00m 95 g2 92 90
h>200m

€. In debleur, pe adancimea de 30 cm sub
[ patu! drumulyi 100 00 100

100

NOTA: Pentru pormanturile necpezive, strancoase cu granule de 20 mm in proportie moi maore de 50%
si unde raportul dintre densitoten in store uscota o pamantului compactot nu se pogte
determing, se va putea considera a Fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal cand
dupo un gnumit numar de ireceri, stabilit pe tronsonul experimenial, echipumentul de
compactare cel maf greu nu fasa urme vizibite la controfuf gradului de compactare.

Antreprenorul va trebui sa supuna acordului inginerulul, cu cel putin opt zile inainte de
inceperea lucrarilor, grosimea maxima 3 stratului elementar pentru flecare tip de pamant, care poate
asigura chtinerea (dupa compactare) a gradelor de compactare aratate in tabsiyl 5, cu echipamentele
existente s folosite pe santier.

In acest scop, inainte de inceperea lucrarilor, va realiza cate un tronson de incercare de
minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea prescrisa nu poate fi obtinuta,
Antreprenarul va trebui sa realizeze o nous plansa de incercare, dupa ce va aduce modificarile necesare
grosimii straturilor si utitajului folosit, Rezultatele acestor incercari trebule sa fie mentionate in registrul

de santier.
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arcazurile cand aceasta obligatie nu va nutea fi realizats, grosimes straturilor suceesive ny va
cepasi 20 um dups compactare.
Abateriie limits la gradul de tempactare vor flde 3% sub imbracamntile din beton ¢e ciment si
de 4% sub celelaite imbrocamingi si se actepts in max. 10% din numarul punctelor de verificare.
Controlul compactarii

In impul executiei, terasamentele trebiuie veriticate dupa cum urmesza,

&} controlul va i pe fiecare strat;
b} frecventa minima a testaior trebuie sa fie potrivit tabelului 5,
Tabe) 5

. .. Fr aa mirimaia .

Denumirea incercari FoFGRad mRImala 2 Ubservatii ‘
Intarcarilor

Incercarss Proctor 112 5.000 m* Pertru fiecare tip de ;}amarﬁt"
Detarminares contindtulul de apa 1ie 250 ml de platforma e sirat J
Betermunares gradului de compactare 3 12 250 v de platforma pe strat 7
a i

taboratorul Antreprenocrului va tine un registru In cate se vor consemna toate rezultatele
privind Incercarea Proctor, determinarea umiditatii si a2 gradului de tompactare realizat pe fiecare strat

si sector de drum.

Antreprenoru poate sa ceara feceptia unui strat numal daca toate gradele de compactare
rezyitate din determinari au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceasta receptie va trebui, in

mod obligateriu, menticnata in registrul de santier.
Profiluri si taluzur
Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profiturile din proiect sa
fie realizate cu tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate din
dimensiunile blocurilor constituente ate rambleukui

Profilul taluzuiu! trebuie sa fie obtinut prin metocda umpluturii in adaos, dacs nu sunt
dispozitii contrare in caletul de sarcini speciale.

Tahuzurife rambleurilor asezate pe lerenuri de fundatie ry Capacitatea portanta
corespunzatoare vor aves Inclinarea 1: 1,5 pana fa inaltimile maxime pe verticala indicate (n tabelu!

8,

Tabel &
Natura materialulul in rambley H
{max mj)
Argie prefoase sau argile nisipoase &
Nisipuri argiloase sau praf argiles i
Nistpuri 8
| Pietrisuri sau balastur 10
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Pants taluzurifor trebuie verificate si asigurate auma’ dupa realizarea praduiui de
Lompaciare indicat in tabelul 5.
Irocazul rambleuriior cu inaltimi mai mari decat cele argtate in tabelyl 7. dar numai pana Iz

maxim 12,00 m, inclinares taluzurilor de la nivelu! patuiui dromului in jos, vafide 1018, jar pe restu
inaltwli, pana la baza rambleulu, inclinarea va fide 1:2.

Taluzurite rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portants redusa, vor
avea inclinarea 1:1,5 pana la inaltimile maxime, h max. pe verticata indicate in tabelut 2, in functie
de caracteristicile fizice mecanice ale terenului de fundatie

Tabei 7

Caractensticile teresului de fundatie

de tundatie bl coeziunsa materizluivi Kea

Panta a) Unghiul de frecare interna in grade
terenului 5° ] 10° [ 15°

3% | 60 J 15 ’ 30 ] 60 ! i6 ]l 30 ‘ 60 ’ 80

, . )
Inaltimea maxima a rambleutui, h mayx, ™

G 3,00 4,00 3,00 5,00 ] 6,00 4,00 l 5,00 8,00 | 0,00
110 2,00 3,00 2.00 1 400 ‘ 5,00 3,00 5,00 600 7,00
) t 100 2.00 10¢ 2,60 3,60 2,00 3,00 4,00 560
L 13 J -~ . . 1,00 2,00 1o0 2,00 3,00 4,00 J

Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele:

- platforma fara strat de forma +/-3cm
- platforma cu strat de forma +- 5 om
- taluz peacoperit +/~ 10 cm

Denivelarile sunt masurate sub [ata de 3 m lungime.

Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiects este de + 50 ¢m.

Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile ia apa

Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile ia apa, Beneficiarul va putea
ordona Antreprencrului Lymatoarele:

- asternerea si compactares imediata a pamanturiior din debleuri say gropi de imprumut
cu un grad de umiditate convenabil;

- un timp de asteptare dupa asternere si scarificares, in vederea eliminarii apei in exces
prin evaporare;
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- tratarea pamantuid’ cu var pertry reduceres umiditetii;

practicares de drenurt deschise, in vederea reducerii winiditatil pamanturilor ¢y exces
de apa.
Cand umiditatea naturala este mai mica decat cea optima se vor executa stropiri succesive,
Pentru aceste pamanturi Beneficiarul va puten impune Antreprenoruiui masuri spediaie pentru
evacuareg apelor.

Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stancos

Materiaiul stancos rezultat din derocari 5¢ va imprastia si nivelz astfel Incat sa se obting o
umplutura omogena si cu un volum mrinira de golurd,
Straturife elementare vor avea grosimea determinata. in functie de dgimensiunea materialului

posibilitatile mijloacelor de tompactare. Aceasta grosime nu va putea, in nici ua €3z, 5@ depaseasca G,80
M irccorpul rambleulut, Ulimii 0,30 m de sub patul deumutui nu vor contine biocuri mai mari de 0,20m,

Blucuriie de stanca ale caror dimensivni ver fi incompatibile cu dispozitile de mai sus vor fi
fractionate. Inginerul va putes aproba folosirea lor la picioryl taluzului sau depozitarea lor in depozite

definitive,
Granulozitatea ciferitelor straturi constituente ale rambleuriior trebuie sa fie orogena.
Intercalarea straturiior de materiale fine i straturi din materiale stancoase, prezentand un procentaj de
goluri ridicat, este interzisa,
Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu utilaje cu
senile de 25 tone cel putin. Aceasta compactare va i insotitA de o stropire cu apa, suficienta pentru a
faciiita aranjarea biocurilor.

Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/fs unde:
G- reprezinta volumul rambleuly; pus in opera intr-0 zi, masurat in mc dupa compactare;

5- reprezinta suprafata compactata intr-c zi de utilajul de compactare care 5-a deplasat cu viteza
stabilita pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S}) va fi stabifita cu ajutorul unui tronson de incercare controlat prin
incercari cu placa. Valoarea firala va fi ces 3 testulud in care se obtin module de cel putin 500 bari si un

raport E2/E1 inferior Jui 0,15.

Incercarile se vor face de Antreprenor Intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fj inscrise in
registrul de santier,

Platforma rambleului va fi nivelats, admitandu-se aceleasi tolerante ¢a si In cazul debieurilor in
material stancos, art.12 tab.4.

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea biocurilor pe cel putin
jumatate din grosimea Jor.

Prescriptii aplicabile rambleuriior nisipoase

Rambleuriie din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cy imbracarea taluzurifor, in
scopul de a le proteja de eroziune. Pamantyl nisipos omogen (1 < 5) ce nu poate fi compactat ia gradul
fde compactare prescris (tabel 5} va putea fi folosit numai dupa corectarea granulometriei acestuia,

pentru obtinerea compactarii prescrise

i3



BIROUL DE PROIECTARE S0 “DOOT” SRL S :ﬁ

Str, Justitiel Ni, 19, Murn, Targoviste, jud. Dambovita A C =
» 135717371892, RO 810516

Tei/Fax: 0245620685

sl Net

Straturile din pamanturi nisipoase vor B umezite si amestecate pentry obtinerea unei umiditati
OMOgene pe intreags grosime a stratubul elementar,

Piatforma si taluzuriie vor fi nivelate admitandu-se tolecantele aratate la art.12 :an.d, Aceste
tolerante se aplica straturifor de pamant care protejeasa platforma si taluzurile rsipoase.
Prescriptii aplicabile rambieurilor din spatele fucrarilor de arta {culei, aripi, 2iduri de sprijin, etc.}

in fipsa unor indicatii contrare caietului de sartini speciale, rambleurile din spatele lucrariior de
arta vor fi executate cu aceleasi materiale ca s cele folosite in patul drumului, cu exceptia materialelor
starcoase. Pe 0 latime minima de 1 metru, masurats de la zidarie, marimea maxima a materialului din

cariera, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii,

Rambleul se va compacia mecanic, ia gradul din tabelul S §i cu asigurarea integritatii lucrariior
de arta

Echipamentul/utilajul de rompactare va i supus aprobarii Bereficiarului sau reprezentaniubyl
scestuia, care vor preciza pentru fiecare fucrare de arta intinderea zonei lor de folosire.
Protectia Impotriva apelor

Artreprenorul este obligat sa asigure protectis rambleurilor contra apelor pluviale si
inundatilor provacate de ploi, a caror intensitate ru depaseste intensitatea celei mail puternice ploi

inregistrate in cursul ultimior zece ani.

intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizata de cea mai apropiata
statie pluviometrica.

HL 8. EXECUTIA SANTURILOR Si RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor protectuiul, respectandu-se sectiynea,
cota fundului si distanta de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuie sa ramana constant, paralel cu piciorul taluzulul. In nicl un caz nu va fi
tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase. Paramentele santului sau

ale rigolei vor trebul sa fie plane iar blocurite in proeminenta sa fie taiate.

La sfarsituld santierului 8 inainte de receptia finala, santurile sau rigolele vor fi complet degajate
de bulgari si biocuri cazute.

1. 9. FINISAREA PLATFORME!

Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand cotele in
profil in tung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in project,

Gradui de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelu; 5, respectiy, in tabelul 4,
in ce priveste latimea platformei si cotele de executie abaterile mita sunt:

- 1a latimea platformet:

+/- 0,05 m, fata de ax

+/- 0,10 m, pe intreaga latime

- la cotele projectuiui:
+/- 3,05 m, fata de cotele de nivel ale proiectului,

4
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Dacs executia sistemuiui rutier nu Urmeazs imediat dupa terminares terasamentelor, platfonma
va fi nivelata transversal, urmarind realizares unui profil acoperis, in dous ape; cu inclinarea de 4% spre
Marginee acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele desenate ale projectuud, fara sa
ceboare sub o panta transversals de 4%,

.10, ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL
Cang acoperirea cu pamant vegetal trebuie sa fie aplicata pe un taluz, acesta este in preaiabit

taiat ir trepte sau intarit cy caroisje din brazde, nuiele say prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste
trepte sau caroizie sunt apoi umplute cu pamant vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cy grija de pietre, radacini sau iarba ¢ umectat
inainte de raspandire.

Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor. Exerytarea
lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este in principiy, suspendata pe timp de ploaie.

liL.11. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obiigat sa construiasca drenuri in tazul in care apele nu pot i evacuate
gravitational,
Lucrarile de drenarea apelar subterane, care s-ar putea sa3 se dovedeasca necesarg, vor ¥

definite prin dispozitii de santier de catre “Beneficiar” i reglementarea lor se va face, in lipsa unor alte
dispozitii ale caietului de sarcing specizle, conform prevederilor Clauzelor cortractuale.

HLI12. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

tn timpul termenului de garantie, Antreprenocrul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala
sa lucrarile de remediere 2 taluzurilor rambleurilor, sa mentina scurgerea apelor, si sa repare toate
zonele identificate cu tasari datorita proastei executii.

In afara de aceasta, Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioada, la cererea scrisa a
Beneficiarufui, si toate lucrarile de remediere necesare, pentry care Antreprenorul nu este raspunzator,

1i1.13. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

Controlul calitatii lucrariior de terasamente consta in:

- verificares trasarii axului, amprizei drumuiui si 2 tuturor celorlalti reperi de trasare;
- verificarea pregatirii terenului de fundatie {de sub rambleu);

- verificarea calitatii 5i starii pamantului utilizat pentru umplutur;

- verificarea grosimii straturiior asternute;

- verificarea compactarii umpluturilor;

- controlul caracteristicilor patului drumului,

Antreprenorul este obligat sa ting evidenta zilnica, in registrui de laborator, a verificarilor
efectuate asupra calitatii umiditatii pamantubui pus in opera si a rexultatelor oitinute in urma
incercarilor efectuate privind calitstes lucrarifor executate.

Antreprencrul nu va trece Ia executia urrnatoruhul strat daca stratul precegent nu a fost finalizat
si aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturife receptionate, pana la acoperirea acestora
cu stratul urmator,

Verificarea trasarii axutui si amprizet drumului si a tuturor celorlaiti reperi de trasare

15
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Aceasta verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor
wrmarindu-se respectarea intocmal a preveoerilor profectulul. Toleranta admisibila find de /0,10 min
raport cu reperi pichetaluiui peperat,

Verificarea pregatiri terenulul de fundatie (sub rambieu)

inainte de inceperea executari’ umpluturiior, dupe curaties terenuly, indepartarea stratulul
vegetal si compactarea psmantulul, se determina gradul de compactare si deformarea terenului de
7 .
fundatie.

Numarul minim de probe, conform STAS 2014, pentru determinarca gradului de compaztare
este de 3 IncercAri pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate,

Natura si starea solului se vor testa fa minim 2000 mF umpluturs,

Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare g alitatii lucranior
ascunse, specificandu-se si eventuale remedieri necesare.

Deformabilitates terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu parghi, conforn
Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a
drumurilor cu structurd rutiere supie si semirigide, indicativ CD 31-2002.

Masuratorite cu deflectometrul se vor efectua in profituri transversale amplasate fa max. 25 m
unul dupa aitul, in tref puncte (stanga, ax, dreapta}.

La nivelul terenului de fundatie se considera reslizata capacitatez portanta necesara daca
deformatiz elastica, corespunzatoare vehiculriui etalon de 10 KN, se incadreaza in valorile din tabelud 9,

admitandu-se depasiri in cel mult 10% din punctele masurate. Valorile admisibile ale deformatiei fa
niveful terenului de fundatie in functie de tipul pamantului de fundatie sunt indicate in tabelul 8,

Verificarea gradului de compactare a terenului de fundati se va face In corelatie cu masuratorile
cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de Lapacitate portants scazuta.

Verificarea calitatii si staril pamantului utilizat pentru umphuturi

Verificarea cafitatii pamantulut consta in determinares principalelor caracteristici ale
pamantulul, conform tabelului 2.

Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului, Grosimes
masurata trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pamant

respectiv si utifajele folosite 1s compactare.

Verificares compactarii umpluturilor

Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamant
pusi opera.

'n cazui pamanturilor coezive se vor preieva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza
stratului, cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafota si baza stratului cand

grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul pamanturilor necoezitive se va preleva o singura proba din
flecare punct, care trebuie s2 aiba un volum de min. 1000 cmv’, conform STAS 2914. Pentru pamanturile

stancoase necoszive, verificarea se va face potrivit notei de ja tabelul 4.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatil in stare uscata a acestor
probe cu densitatea in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor, STAS 1813713,

i6
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Verificarca gradulul de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte repartizate
1langa, ax, drespta, distribuile ia fiecare 2000 m' de strat compactat.

La stratul superior @ rambleuls si la patul drumue in debieu, verificares gradului de
compactare realizat se va face in minimum tre’ puncte repartizate stanga, ax, dreapta. Aceste puncte
vor fills cel putin 1 m de la marginea platformel, situate pe o lungime de maxim 250 m.

In cazul cand vaiorile obtinute la verifican nu sunt corespuntatoare celor prevazute in tabelul 5,
se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarsa si retompactarea stratului respectiv,

Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa obiinerea gradulyl de
tompactare prescris, comupactarea uitericara a stratulul ne ma; fiind posibila.

Zonele insuficlent compactate pot §i identificate usor cu penetrometnid sau cu deflectometrul cy
parghie.

Controlul caracteristicilor patului drumului

Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminares executie! terasamentalor si
consta in verificarea coteler reafizate si determinarea deformabititatii, cu ajutoruf deflectometrului cu

parghie la nivelul patului drumului,
Tolerantele de niveiment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/~ 0,05 m fata de

preveaeriie profectului. In ce priveste suprafatarea patuiui si nivelares taluzurilor, tolerantele sunt cele
aratate Ja pct.12.13 (Tabelul 4) si la pct.14.5.6 din prezentul caiet de sarcini,

Verificarile de nivelment se vor face pe profituri transversaie, la 25 m distanta, Deformabilitatea
patului drumului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu parghie.

Conform Normativului CD 31, capacitatea portante necesara la nivelul patulul drumulyl se
considera realizata daca, deformatia elastica, corespunzatoare sub sarcina osie’ etalon de 115 KN, are
valori mai mari decat cele admisibile, indicate in tabelul 8, in cel mult 10% din numarul punctelor

masurate,

Tabei 8
Tipul de pamant confarm 57A% 1243 Velourea admisibila a deformatie!
elastice 1/100 mm
Nistp prafos, nisip argilos 350
400

Praf nisipos, praf angilos nisipos, praf argilos, praf

Argila prafossa, argila nisipoasa, argila prafoasa nisipoasA, argila

L 450

—

Cand masurares deformatiel elastice, cu deflectometrul cu parghle, nu este posibifa,
Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.

In cazul uillizarii metodei de determinare a deformatiel linicre prevazuta in STAS 2914/4,
frecventa incercarilor va fi de 3 Incercari pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m lungime.

1V, RECEPTIA LUCRARI

Lucrarile de terasamente vor i supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de
excutie), unei receptii preliminare si unei receptii finale,

17
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. 1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

nocadrul recepliei pe faze determinante de lucrar ascunse) se afectueara conform
Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu MG 272/94 st conform
Procedurii privind controlud statulul in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT s publicata
in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica daca partea de lucrati ce se receptioneaza s-a
executat conform proiectuiul si atesta conditiile impuse de normativels tehnice in vigoate si e

prezentul cdiet de sarcini.

In urma vetificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma posibitatea
trecerii executizl |z faza imediat urmatoare.

Reveptis pe fare se efectueaza de catre “Beneficiar” si Antreprenor, far documentul ce se
incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnaturi,

Receptia pe faze se va face in mod obvigatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:

-~ trasares si pichetarea lucraril;
- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare;

- compactarea tererului de fundatie;
- Incazul rambleuriler, pentru fiecare metru din insltimea de umplutura si la reaiizares umpluturii

sub cota stratului de forma sau a patuiui drumului:
- in cazul sapaturilor, la cota finala a sapaturil,

Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cat
si a comisiei de receptie preliminara sau finala,

La terminarea lucracilor de terasamente sau a unei parti ¢in aceasta se va proceda la efectuarea
receptiei preliminare a fucrarilor, verificandu-se:

- toncordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini s| caletului de sarcini specizie

si a proiectului de executie;
- natura pamantulul din corpul drumuly;,

Lucrarile nu se vor receptiona daca:
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in profect;
. nu este rezlizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cat si pe fiecare strat in

parie (atestate de procesele verbale de receptie pe faze});
: lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare;
- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;

- se observa fenomene de instabifitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor, ravinari

ale taluzurilor, etc;
nu este asiguraia capacitatea portanta Is nivelul patulul drumuiui.

Defectivnile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul s
termeneie de remediere.
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V. 2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia prefiminars se face la terminares lucrarilor, nentry intreaga fucrare, ronform
Fegulsmentulul de receptie 5 lucranlor ge constructly si instalatyi aferente atestoradprebat a(}u““ﬁﬁﬁ
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IV, 3. RECEPTIA FINALA

La receptia finala a lucrarii ce va consemna modut i care s-au comportat JAerasamentele si data
acestea au fost intretinute corespunzator in perivada de garantie a intreg ycrari, Exzmilcgnd&ﬁ‘iw'
respectarii prevederilor Regulamentuiui aprobat cu HGR 273, WO, Gt s

3 e gy
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ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/Minr. 411/1112/2600 - Norme metodologice privind conditiile de

publicat In MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictifor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului,

Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea s intretinerea
drumuriior si podurilor

Ordin Ml nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si
datarea cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 11671999 Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru

lucrari de intretinere, reparare si exploatare 2
drumurilor si poduriior.

. REGLEMENTARI TEHNICE

Cb 31-2002 - Normativ pentru determinarea prin defiectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cy

structuri rutiere suple si semirigide.

i, STANDARDF
STAS 730 -89 - Agregate natwrale pentru lucrari de cai ferate i drumurl, Metode
de incercare.
STAS 1243 .88 - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea

pamanturilor.



STAS 170841 -

STAS 17082 -

STAS 170973 -

STAS 1913/4

STAS 1913/5 -
STAS 1913/12 -82

5TAS 1913/13 - 82

STAS 1913715 - 82
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ctiunea fenomenulul de inghet-dezghet la iucrari
de drumuri. Adantimea de inghet in complexul
rutier, Prescriptil de caloul.
Actiunea fenomenului de Inghet-dezghet Ia lucrari
de drumuri. Prevenirea si remedierea degradariior
din inghet-dezghet. Prescriptil tehnice.

. Actiunea fenomenulul de inghet-dezghet 1a lucrari de
drumuri. Determinarea sensibilitatii la inghet &
paraanturior de fundatie. Metoda de determinare,

- Teren de fundare. Determinarea umiditAtii,

- Teren de fundare. Determinarea densilati
pamanturilor.

- Teren de fundare. Determinarea limitelor de
plasticitate.

- Teren de fundare. Determinarea granulozitati.

- Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor
fizice si mecanice ale pamanturilor cu umflari si
contractii mari.

- Teren de fundare, Determinarea caracteristicilor de
cempactare. incercarea Proctor.

- Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice
pe teren.

- Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice
generale de calitate.
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Prezentu! Cajet de Sarcini se aplica la executie straturilor de fundatie din b Vaﬁ;t din structurile rutiere i
cuprinde candiille tehnice care trebuie indeplinite de materialele folositd, fetinologia’ de executie,

conirolul executied, A Fryis F /;‘
g At

Caietul de sarcini se aplica la constructia proiectufui ” Restaurarea, consolidarea si punerea in

valoare 2 monumentuiui “Poarta Dealu - Vén3torilor {DB-I-m-A-16953.01) din Térgoviste, jud.

Dambovita”.

Plansele 1a care se aplicd prevederile din prezentul caiet de sarcini sunt profilele transversale tip,

profiiele transversale curente.

Obieciul de investitii 1l reprezintd monumentul Poarta Dealu - Vanatorior.Proiectul fsi propune
marirea gabarituiui de liberd trecere pe sub Poarta Vanatorilor, sporirea sigurantei circulajiel pe sub
poarte si tot odatd indepartarea pericolului de a izbi si deteriora poarta. S-a coborat linia rosie cu
aproximativ 1.0 m in dreptul portii, s-au realizat spatii de asteptare si s-au utilizat raze de racordare a
axului in plan de minim 25 m, partea carosabila are l3Umea de 3.50 m-5.50 m cu panta iransversala

2.50%, latimes trotuareloreste ge 1.00 m.
1.2 PREVIDERI GENERALE
Antreprenorul va efectua, Intr-un laborator autorizat, toate incercrile si determindrile cerute de
prezentul Caiet de Sarcini.
in completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie s& respecte prevederile standardelor
si normeilor in vigoare.,
Cu cel putin 14 zile inaintea ceperd lucrdrilor Iz stratul de fundatie, Antreprenorul va prezenta spre
aprobare Consultantului, Procedura de Executie a statului de fundatie, care va contine, printre altele:

o utilajele folosite pentru producerea si transportul agregateior;

o utilajele folosite pentru transportul, impristierea, udarea si compactarea amesteculyi;

o ordinea operatiunilor {transport, asternere, compactare, receptie} ce intervin in executia
stratului de fundare din balast.

Pentru definitivarea procedurii de executie, Antreprenorul va executa sectpare de probd, a cdror
dimensiuni gi locatii vor fi stabilite de Antreprenor si anuntate Consultantulul,

Dupé executarea secloarelor de probd, procedura de executie va fi completatd cu informatii privind

tehnologia de asternere i compactare:

o caracteristicile echipamentului de ctompactare (greutate, litime, presiunea pneuritor,

s

caracteristici de vibrare, viteza);
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¢ numary! de treceri cu si fard vibrare pentru realizarez gradului de compactare conform

prevederilor prezentulu) Calet de Sarcing;
nurmarul de sub straturi in care se va executs stratul de fundatie (atunc cand gradul de
compactare cerut nu se poate realiza prin agternerea intr-un singur straty;

¢ grosimes stratulyl {sub sdraturiion] inainte si dups compactare;
Antreprenorul frebuie i se asigure ¢a prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerinjele prevazute
de prezentul Ciel de Sarcmni.

Antreprencrul va inregistra zilnic date referitoare la executic werdrilor sila rezultatele obtinute Inn urma

masurdtorilor, testelor si sondajelor.
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11 Agregote noturtie

Pentru executia stratului de fundatie din balast sau balast optimal, se va folosi balast natural ubiinut din
amestec de sortur: din agregate naturale, care respectd caracteristicile din Tabelui 1,

Agregatele vor proveni din roci stabiie. neslterabile la apa, aer sou inghey §i f4rd corpuri striine vizibile
(buigdri de pamant, carbune, lemn, resturi vegetsle) sau alte materiale,

Fiecare surs? de agregate (balast natural} va # propusé de Contractor 5 supusd aprobdrii Consultantuiui,
Propunerea va fi prezertatyd Consultantului cu cel pulin 7 zile inzinte de deschiderea balastierei sau
inceperea aproviziondril, dupd caz, i va fi insofita de:

o raportul asupra calitalii agregatelor, insotit de rerultatele testelor de laborator, anatizelor i
scndajelor efectuate; testele se vor face conform Tabelulul 1 si a prevederilor SR EN

13242+A1:2008;
< analiza conformitatii cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
C  cantitatea estimatd;

o programul de exploatare a balastiersi, sau de aprovizionare, dupé caz;

< ruta de transport;
o planul de amplasare a depozitelor;

e planul de amenajare a zonei, dupé inchelerea exploatirii {in cazul balastierei) sau lichidarea

depozitelor;
¢ scordul proprietarilor cu privire la ocuparea si exploatarea terenurilor
© acorduri, avize, autorizatii cerute de legislatia in vigoare,

Toate investigatiile, testele, chiriile §i taxele legate de oxploatarea baiastierefor vor fi suportate de
Centractor.

Balastierele si depozitele trebuie s nu afectere stabilitatea terasamenteior existente si nici $3 producs
eroziuni sub efectul apelor de suprafatd sau subterane, Antreprenorul este responsabil de orice peticole
fatd de persoane $i orice daune aduse proprietdtii publice sau private, ca urmare a executiei acestor
tucrari,

Transportul §i depozitarea agregatelor provenite din surse diferite se vor face astfe! incat s3 se evite

amestecul sau contaminarea for. Drumurile de acces fa depozitele de agregate vor fi amenajate astfel
incdt si se evite contaminarea agregatelor cu noroi sau alte materiale.

Agregatele vor fl depozitate pe piatforme amenajate, previzute cu pante si rigole In vederea drenajului
apel. Amenajarea va fi de asa naturd incat 3 impiedice amestecul sau contaminarea agregatelor din
stoc. Stocurile de agregate vor § identificate prin panouri care s& indice sursa st dimensiunea

agregatulul.
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Antreprenory! trabuie 53 asipure 0 zona de depozitare temporard @ agregatelor refuzate. In cazul
exploatdrii balastului de sub nively apel, Antreprenorul va asigura suprafetels necesare pentry
depszitare provizorie, 0and la pierderea apei in exces.

Agregatele care depdsesc 1,8 grame de su'fat {exprimat ca SO} pe fitry, nuvor fi depozitate sau folosite
ta material de umpluturd langa lucririle care contin cimerd {beton, balast stabilizat); distanfa minima

fata de acestes este de 1,0 m.

Caracteristiclle balastului vor respecta specificatile standardulyi de produs SR EN 13242:2003, Tabelu 2,
Tabelui 4 5: C1:

SREN 13242:2003 Tabel Z - Cerinte de granuiometrip

! Dimensiune Procent de trecere exprimat ca masa J Categorie
! f-z D' 14D f DY d g |
i ; '

Agregat | d=1 | 100 | 98la100 | 851299 | 01215 | 0la5 | G,85-15
grosier | 5102 [100 | 981a100 | 851285 | 0120 m_{wma 51 G.80-20
Fin |90 110079818100 | ssiae | - | - | G 85

21D=63 | 100 | 5812100 | 80%a95 | - | 2ot Gr 80
> : + 100 [ 851899 | - _ - Ga85
Am@-“*ecj =0 oo | 98lal00 ' 80la%9 | . | . —'_ Ga 80

.._ et e, e —

agregat ¢ 5iD>6,3 S na ; .
i 100 - i 751899 | - ’ - | G.75

SR EN 13242:2003 Tabei 4 - Categorii de tolerante ale soratrii tip declarate de producator pentry
agregate fine si mixte

Abateri limita

{
Procent de trecere exprimat ca masa [ Categorta
ey T s ! - — — .
. Do Sitade Agregat fin Agregat mixt
Stab | sitap/2 | 00ssmm | GT; GT,
,,,____,_..;____ S M eesensnns - P : — }F S ——
x5 +10 + 3z G116 § GTA10
£5 { £20 | +4p }‘ GT:20 | GTA20
+75 +25 ‘ & B¢ I GT:25 j GT.26
S— — S— s - . _—
Nu se solicita } GTeNR % GTuNR

In cazul in care la verificarea calitatii balastului aprovizionat, granulozitates acestora nu torespunde
prevederilor, aceasta se corecteazd cu sorturile granulometrice deficitare pentry indeplinirea conditiflor

calitative previzute.

Dupd constituirea depozitelor, acestea vor fi supuse aprobirii Consultantului Verificarile asupra
agregatelor dintr-un depozit, vor § ficute conform Tabelului C1 ~ SR EN 13242:2003.

SR EN 13242:2003 Tabelul C.1 - Frecvente minime ale incercarii pt. determinarea proprietatii generale
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' |
i ] ¢ Frecventa
N | . i etoda d ; . .
Caracteristici Paragraf | Note/referinte M oas ae i minimaa
{ incercare P -
; [ ingercarii
o i S, Sy [ SRR | Wit
i1 Gr@ﬁaiama*e 435 EN 933-1 ! 1pesapt.
Pt e e R Bttt
H
i E | Frecventa incercarii se j I
! i . aplica fa agregatele ]
i ! | g sfaramate sau sparte, ( EN932.3
' 2 ; Forma sgregatului grosier ;A4 Frecvenle incercarii pl. ﬁ:" 1peilung
| nistri . EN233.4 -
f : pietris de rau depinde f l
I | de ongine si poate 1
g : reEUsa { j
| N oo I . o - i
. 3 f Procent {ie pamtu!e sfaramnte‘_][ 4.5 f Mmas pt. pistds hrut Es'e N 933- 5 Clpeluna
4 ‘ Can"mu!ui r:ie parti fine : 45 .l Lf» 933 1 . 1pesapt,
e bgm b e PaTL e for . it R |
i g : ENORI & :
i Cal : i i ! | i sapl.
5 Ca itatea parti fine j 4.7 ! EN 933-5 1pesapt
LE | Rezistenta la fragmentare f_ 52 - CEN 1097-2 2 pe an
7 é Rezistenta da vzura ]L 53 L [ N 1087-1 i Zpean
i Metoda de incercare f ;
; H i \ P EN 1087-6:
8 | Densitates granulelor | 5.4 depinde de marimea B ,ml 76:2060 f ipean
! e . articolele 7,8sau g |
i i gronuielor agregatulut
— —————— 1 = ———r = — —
{ Metoda de incercare |
. EN 1897-6:2000
| 5 i
9 | Absorbtia de apa 55 | depinde de marimea articolele 7.8 sau 8 | 1pesn
| § granulelor agregatutui ]
- _:_MM.. PRT— SV j___ I_h [ S e DR
Constituenti care modifica priza | | i |
si_ intarirea amestecuritor legate ; | } EN1744-1:1998, 15.1 | 1 pean
hidraulice; ; ’ ; EN 1744-1:1998, 15.2 | 1 pe an
-hidroxid de sodiu ;
10 | -acid fulvic {cand hidroxidul de 641 | |
| sodiu da gres) } i r
-incercare comparativa de -*
rezistenta | EN 1744-1:1998, 15.3 } 1pe an
! -timpul de ntarire |
’T‘ | EfN 1097»6 ﬁ-‘
11 | Rezistenta la inghet-dezghet 7.3 VEN 13671 113 2 ani
| ‘ CEN 1367-2 |
| Substante periculoase?® in ¢33 ! ; cand sg
2 | particular: ca ? ' B solicita, in caz
emisie de metaie grele ! ' ! J de suspiciune
e | T N
ste necesar pentru scopurile ma'cam CE (a se vedea anesa ZA}

L@ Daca nu se specifica altfel, numai cand &




5 BIROUL DE PROIECTARE SC “DOCT"SRL S ) &
Str. Justitiol Nr.19,Mun. Targoviste, Jud. Dambovkta C &l Nein
115/173/1932, RO 91.05.16 o W

Tel/Fax: §245.620.685

1.2 Apa

Apa pentru corectares umiditdti trohuie si fie limpede, s8 nu conting suspensii or BNUCE Say anprganice,
¥ »

82 nu aihd miros pronuntat.

2 EXECUTIA STRATULUI DE FUNDATIE

2.4, Stobilirea carocteristicilor de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabulese de citre un lsborator de spevialinate
acred’tat inainte de inceperea lucrrilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificats, conform STAS 1913/13-83 se stabileste:

AU war b ne = grevutatea volumics in stare uscatd, maximd, exprimatd in g/cm?

Wooo e = umiditate optimi de compactare, exprimati in %

Caracteristicile efective de compactare se getermina de laboratorul santicrului pe probe prelevate din
lucrare sl enume:

du s = greutatea volumica, In stare uscatd, efectiva, exprimata in g/cm?

W o = umiditatea efectivi de compactare, exprimata in % In vederea stabifirii gradului ge compactare

gradului de compactare.

du ,
g, = e 100

£ ?’{nm Fi

2.2 Sectorul de probé

Realizarea sectorului de probd are ca scop siabilirea in condifii de executie curenld pe santier a
tomponeniei atelierviui de compactare si a modului de aclionare & acesteia, pentru realizarea gradului
de compactare cerut prin caietu! de sarcini precum si reglarea utilajelor de rispandire, pentru realizarea
grosimii din profect si pentru o suprafatare corectd.

Antreprenorul va executa cite un sector de proba pentru fiecare surss de agregate.

Sectorul de praba va avea cel putin 30 m lungime si o latime de cel putin 3,4 m {dublul WEtimii utilajului
de compactare). Pregatirea, executarea lucririlor §i mdsurdtorile efectuate pe sectorul de probd vor fi
efectuate in prezenta Consultantului, Controlul compactdrii se va face prin Incerciri de lahorator.

Caracteristicile de compactare ale balastului pentru stratul de fundatie se vor stabili utilizand incercarea
Proctor Modificatd i conformitate cu prevederile STAS 1913/13-83.

Poan pu = densitatea maxima in stare uscatd {g/cm?®)

Wop.ixe = umiditatea optimd de compactare { %)
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in cazu! in care gradul de compactare previzut nu poate fi oblinut, Antreprenorui va trebul s realizese
0 noud incercare, dupd modificares grosimil stratului sau a utilajulul de compacrare folosit,

Incercdrite pe sectorul de proba au drept scop stabilirea parametrilor compactdri si anume:
- Brosimes maximd a stratuiui de balest pus in operd
- conditile de compactare {verificarea eticacitatii utitajelor de compactare si intensitates de
compactare a utilajulul)
Partea din sectoru!l de probd cu rezultatele cele mai bure va servi ca sector de referintd pentru restul

lucrasii
2.3 Conditii prefiminare

Executia fundatiei de balast poate incepe numai dupd ce lucrdrile de terasamente din sectorul respactiv,
inciusiv stratul de forma {dacs este cazul} sau substratul de fundatis §1 lucrdrile pentru drenarea apelor
din fundatie (dgrenuri transversale si longitudinale, rigole, sanjuri), au fost verificate si aprobate de

Consultant.

Pentru @ permite drenajul apei din stratul de fundatie, baza stratului va fi cu minim 15 em dessupra
nivelului maxim al apei in santurile / rigolelz adiacente temporare realizate pentru evacuares apelor in
timpu! executlel. Este interzisd asternerea intr-un acelasi sector de lucry, 2 balastului provenind din
depozite/surse diferite. In cazul folosirii unor surse diferite de balast, se vor nota in Jurnalul de Santier,

limitele sectoarelor si sursele folosite.

2.4 Transportul

Antreprenorul va lua toate misurile ca pe durata incarcarii §i transportului la locul de punere in opers,
balastut s& nu-si modifice semnificativ compozitia {segregare, scideres sau cresterea continutulul de

apd, parte find, etc.).
2.5 Punerea in operd

Asternerea stratului de fundatie poate Incepe numal la aprobarea Consultantului, dupd ce patul
drumului a fost verificat si aprobat de acesta. Baiastul va fi asternut pe terasamentul receptionat, intr-
unyi sau mai multe straturi, in functie de grosimea previzutd in project si grosimea optimi de
compactare stabilita pe tronsonul experimental. Asternerea si nivelarea se face Ia sablon, cu respectarea

13iimilor si pantelor prevézute in proiect.

Cantitatea de apd necesard pentru asigurarea umiditatii optime de tompactare se stabileste de
laboratorul de santier {indnd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire. Antregrenorul
nu va incepe executis nici unui strat inainte ca stratul interior 58 fie terminat, verificat §i receptionat de
Consultant. Antreprenorul va asigura, pe propria cheituialg, intretinerea necesard pentru straturile

receptionate, pand la acoperirea cu urmatorul strat.

Receptia oricdrui strat va fi reficutd atunci cénd intre receplia inifiald i acoperirea cu stratul urmétor,
au trecut mai mult de 7 zile sau cand, n interiorul acestui interval, in opiniz Consultantului, stratul

recepiionat nu mai corespunde conditiilor pentru a fi acoperit,
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Compactarea se va face cit mal curdnd posibii dupd ce materialul a fost agternut s nivelat, in
conformitate cu cerintele proceduri de executie, ase cum u fost definitivata in urma executdri

sectorulul de probs,
Caracteristicile efective de Lompactare vor fi determinate pe probe prefevate din tucrare:

5 = densitatea efectiva {g/cm?),;

W = umiditatea efectiva pentru compactare (%),

e
Gradui de compactare Be = wemseeemeeee x 100

P [N 4

Pentru evitarez degradarilor accidentale, Antreprencrul va lua toate mdsurile pentru limitarea chreulatiel

pe stratul compactat si finisat,

tste interzisd asternerea stratului de fundatie atunci cind:

o balastul este inghetat say coniine gheatd;

o patul drumulul este acoperit cu un strat de 7dpadi sau cu pojghits de gheats

3. CONTROLUL EXECUTIEI

Testele din timpul executiei stratulul de fundatie, vor fi ficute conferm Tabelului 4 - Testele de control

ai calitatii:

Tabelul 4 — Testele de control a calitatii

f

! Determinorea, procedeul de verificare sgu

s . " Frecventa minimd (g locul de punere in operd STAS
caracteristicite care trebuie verificote 4 P P

i Examinarea documentelor de transport I la fiecare transport -

| | K |

pentru fiecare sursd si min. 3 teste la 5000 m> ’ 1813/13-83

incercarea Proctor Modificats
Grosimea stratului 3 determindri la fiecare 2000 mide fundatie ‘ -
"Caract@risticiie de compactare Zilnic, in min. 3 puncte pentru suprafetele < | 1913/1-82 W
- umiditatea 2000 m¢ 21 m min. 5 puncte pentru suprafetele 1913/5-85
> 2000 m
- densitatea ] 12288-85
Gradul de compactare Zilric, in min. 3 puncte pentru suprafetele < 1913/15-75
i 2000 m? si in min. 5 puncte pentry suprafetele 5

ii::z; i‘izz;gmarea greutdii volumetrice in ~2000Ir? r e

' Capacitatea portants transversale la distante de 10 m unul de altul

in cdte doud puncte situate in pmﬁ!efNormativ
CD31/2002

pentru fiecare bandé cu ltimea de 7,5 m
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Caparitatea portantd la nivelul superior al stratuiyd de fundatie va fi getermingtd cu defleciometny cu
parghie, in conformitate cu instructiunile tehnice departamentale £D 31/2002.

Laboratorul Antreprenorului va {ine urmitosrele evidenie privind calitatea stratuiui executat:
- compozitia granulometricd a balastuly) utitizat

caracteristicile optime de compactare obtinute prin metada Proctor modificat {fursiditate
optima, densitate maxima uscatd)
taracteristicile efective ale stratuiul executat {umiditate. nensitate, capacitate portantd}

Antreprenorul va putea folosi i aite metode alternative pentru determinarea capacitaiii portante.

3.1 Verificarea elementelor geometrice gle strotului

Grosimea stratului de fundatie va fi verificatd in cel putin 3 puncte la 2000 m? de fundatie executat:

toieranta admisibil este de 22 ¢m.

Ldtimes stratului se masoard Tn fiecare profil transversal din proiect; toleranta admisibild este de +5 om.

Panta transversald a stratului de fundatie este aceeasi cu panta proiectatd a imbrac3mintii rutiere siva fi
maésurata in flecare profil transversal. Deniveldrile admisibile sunt cu 0.5 um diferite de cele admisibile

pentru imbricdmintea respectivd.

Cotele stratului se masoara in fiecare profil transversal & 25my; toleranta admisibiis este de +1 cm.

3.2 Verificarea compactdrii si capocititii portante

Stratul de fundatie va fi compactat pand la stingerea gradului de compactare de 100 % Proctor
Modificat pentrit cel putin 95% din punctele masurate st a gradulul de compactare de minim 98%, in
toate punctele de masurare. Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatlie se
considerd reaiizatd dacd valoarea deformatiei elastice {masurate conform prevederile normativalul CD
3172002} este mai mici de 129 Ywe mm. Uniformitates executiel este consideratd satisf3cdtoare daca

vagloarea coeficientului de variatie este sub 35%,
3.3 Verificareq caracteristicilor suprafetei stratului

Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se face cu lats de 3 m lungime, oriunde se considerd
necesar, dar cel putin:

o in profi longitudinal, In axul fiecdrei benzi de circuiatie; denivelérile admisibile méasurate sub latd
sunt de 42 tm;

in profil transversal, In sectiunile transversale din proiect; denivel3rile admisibile masurate sub latd
suntde +1 cny;

a. RECEPTIA LUCRARILOR

Recepiia pe fazs determinantd

Receptia pe faza determinantd, stabilits in proiect, se efectueazd conform Regulamentului privind
controlul de stat al calitdtii in constructii, aprobat cu HG 272/2012 i conform Procedurii privind
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i

tontrotul statului in fazeie de exerutie determinante, eleboratd de MLPAT 5i publicatd In Buetinul
Constructiiior volum 4 /1996, atundi cang toate iucririle prevazute in documentatie sunt complet
terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu praevederile caietului de sarging,

Comisia de receptie examineszd lucririle si verificd indeplinirea conditillor de executie si calitative
mmpuse de profecte si de caietul de sarcing, precum i canstatdrile consemnate pe parcursul executie

de catre organele de contral,

inurma acestei receptii se inchele , Mouces verbal” de receplie pe fazd in registrul de lucrdri ascunse.

Receptia preliminard la terminaren luersrilor

Receptia preliminard se face la terminares lucrdrilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a jucririlor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG

273/2012. e e

Receptia finald y '; ; ;

%

Receptia finald va avea loc dupd expirarea pericadei de garantie pentry; mtreaga iumx:e si se va face
in conditiile respectdrii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273}2(}:{2 g

11
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CAIET DE SARCINI

FUNDATII DE PIATRA SPARTA
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L1, OBIECT St DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatile tehnice privind exccutis's’ receptia straturilor te
fundatie din piatra sparta amesiec optimal din sistemele rutiere ale ;}msecmi [ " Restaurarga,

consolidarea si punerea in valoare a monumentului “Poarta Dealu — Vanator?{ar {DB-1-m-A-1695301)
din Targoviste, jud. Dambovita” £l cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR\E& 13843 care Q*ebuw'

sa tie indeplinite de matenalele foiosite si in STAS 6400 de stratul de piatra exec ufi(t g . %

Plansele la care te aplicd prevederile din prezentul caiet de sarcin) sunt gmﬁleie transversa!e iip.

profilele transversale curente,

Obiectul de investitii # reprezintd monumentul Poarta Dealu - Vénatorilor. Projecsul ist propune
marirea gabaritului de liberd trecere pe sub Poarta Vénatorilor, sporirea siguraniei circulatiei pe sub
poartd si tot odatd indepartarea pericolului de a izbf si deteriora poarta. S-a coborat linia rosie cu
aproximativ 1.00 m in dreptul portil, s-au reatizat spatii ce asteptare si s-au utilizat raze de racordare a
axului In plan de minim 25 m, partea carosabiie are 1atimea de 3.50 m-5.50 m cu panta transversala

2.50%, latimes trotuarelor este de 1.00 m.

L2. PREVEDERI GENERALE

Fundatia din piatra sparta amestec optimai 0-63 se realizeaza intr-un singur strat a carui
grosime este stabilita prin proiect.

Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast, asa cum se prevede la pet.2.2.,
acesta preia si functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitetea

de drenare si masurile de evacuare s apei.,

Antreprenorul va asigura, prin laboratorul propriu sau prin lahoratoare autorizate si aprobate de
catre Inginer, efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentulus cajet de sarcini,

Antreprenorul va efectua, la cererea Inginerului, verificari suplimentare fata de prevederile
prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul calet de sarcini, Inginerul poate dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impugn, pe cheluiala Antreprenorului.

i, MATERIALE
. 3. AGREGATE NATURALE

Pentru fundatie din piatra sparta amesiec optimal 0-63 mm se utilizeaza urmatcarele
agregate:

nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, in cazul cand pamantul din patul
drumului este coeziv si nu se prevede executia unul strat de forma sau balast 0-63

mm, pentru substratuf drenant;
- piatra spsrta amestec optimal 0 63 mm.

Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza cand stratul superior
este de maradam sau de beton de ciment.

Agregatele trebuie sa provina din rodi stabile, adica nealterabile la aer, aps sau inghet. Se
interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
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Agregatele folosiie la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa imndeplineasca conditiiie de
admisibilitate aratate in tabelese 1, 2 5i 3 si nu trebuie s3 conting corpun straine vizibile {bulgari de
pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

NISIP  Conditil de admisibilitate conform SR 662

o~
:."C"S

AC

Tabel 1

;
I

CARACTERISTI

Conditl de admisibliitate pentry;

strat izolant

[ strat e profectis

Sort {ochiur: patrate)

U-4

4-8

Granulozitale

- continul de fractiuni sub 0,1 mem, 2, max.
- continut de Tractiund sub 0,22 mum, %, max.
- condihi de filtru invers

SdispadigicSdgp

14

Cogficient de permeabilitate {¥), cm/s, min

6x107

BALAST - Conditii de admisibilitate pentru fundatii conform SR 662

Tobei 2

CARACTERISTICY

[

Conditli de admisibilitate

| Sort {ochiuri patrate;

C-83

Continut de fractiun, %, max.;
~s5ub 0,02 mm
£...63 mm

3
100

Granuiozitate

Conform figurii 1

Coeficient de neuniformitate (L4,}, min.

15

Echivalent de nisip {EN), min.

30

Uzura cu masing tip Los Angeles {LA) %, max.

50

PIATRA SPARTA - Conditii de admisibilitate conform SR 667

Tabei 3

Sort | Savura

I

Piatra sparta {split} |

Piatra sparts mare |

Conditii de admisibilitate

Laracteristica 3-8

8-16 |

16-25

| 25-40

40-63

63-80

Continut de granule:
«raman pe ciurul superior
{drax) %, max. 5

ur

- trec prin ciund inferior
{Urmin), %, max. -

iB

10

io

Continut de granule aiterate, moi,
friabile, poroase si vacuolare, %, -
max.

1¢

in

Forma granulelor:
- coeficient de forma, %, max, -

35

35

Coeficient de impuritati:
~ corpur straine, 5%, max. i

1

- fractiuni seb 0,1 mm, %, max, 5

nu este cazul

%

Lzura cu masing tip Los Angeles, %, -
max.

30

corgspuneator clasei roci
conform tabelelor 2 si 3 din
SR 667

L cicluri, %, max.

Rezistentz 1o actiunea repetatz 3
sulfatulul de sodiv {Nas;S04) S -

($4]

nu este cazul
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Piatra sparta amestec optmal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor -8, 8-16, 16-
25, 25-40 si 40-63, fie direct de la concasare daca indeplineste conditile din tabelul 4 s
granulozitatea conform tabelului 5 si figurii 2.

Amestecul pe santier se realizeaza intr-o insalatie de nisip stabilizat prevazuts cu predozater
cu patry compartiments.

Tobel 4
PIATRA SPARTA AMIESTEC OPTIMAL - Conditii de odmisibilitote
CARACTERISTIC | Conditit de admisibilitate
Sort G- 40 0-63
Cortingt de fractiuni, %, max.:
~sub 0.07 mm 2 3
-eub 32 mm 3..14 2..14
-0 mm /285 35 .55
= 15,40 mm 20.40 .
- 25..63 mm 20..40
Granulozitate & se inscre intre dmitele din tabelu! 5 5
conform figurii 2
Echwvalent de nistp {doar in cazul misipulul natural} {EN, min.
3D
Lzura cu masia 1ip Los Angeles
[LA} %, msx. 30
Rezistenta I3 actiunea repetata a sulfatuiu de sodiy {Na,504), 5 i pentru split
cicluri, %, max. 3 pentru piatra sparta mare 4063
Tabel 5
Domeriu de Treceriin % din greutaié prin sitele sau ciururie cu dimensiuni de ... inmm
granwozitate|  Limits ]
0,02 0,1 0,2 1 4 } 8 16 25 40 63
0. 40 infer. a 2 3 i2 28 42 60 75 80 -
super. 3 10 14 30 50 65 80 90 | 100
- S 2 3
0. 63 infer. 2 1 Z 2 20 31 48 50 75 a0
SUDET. 3 10 14 27 42 55 0 80 90 100

Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de forma, continutul de granule alterate si
continutul de impuritati pentru piatra sparta amestec optimal sunt cele indicate in tabelul 2 (pentru
piatra sparta).

Agregatele se vor aproviziona din timp in depozityl santieruiul peniru 8 se asigura
omogenitatea si constanta calitatii acestora.

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele de
laborator au aratat ca scestea au calitatea corespunzatoares,

i timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii, agregatele trebuie ferite de
impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat e sorturi si pastrate in conditil
care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare,

Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile
tahejului g,
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taboretorul sentierulul va tine eviderta calitat] agregatelor astfel;
Bieg

intr-un dosar vor fi cuprinse certificateie de calitate enuse de Furnizorn;
ietr-un registra (registru pentry incercar agregate, rezultatele determinariior efectuate de

laboratorw santieruiui,

In cazul in care Ja verificares calitatii amesteculul de pistra sparta amester optimal
aprovizionata, granulozitatea acestula nu corespunde prevederiior din tabelul nr 5, acesta se corecteara
cuw sorturite granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditilor calitative prevazute,

{l. 2. APA

Apa necesars realizarh straturilor de fundatie poate sa provina din reteaus publica sau din alte
surse, dar In acest din urma caz nu trebuie sa conting nici un fel ge particule in suspensie.

l. 3. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE

FUNDATIE

Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate cu

prevederite Cuprinse in tabelul 6.

AGREGATE

Tobel 6

ACTIUNEA, PROCEDEUL DE
VERIFICARE SAU
CARACTERISTICILE CARE
SE VERIFICA

FRECVENTA MINIMA

Iz aprovizionare

I3 focul de punere
inopera

METODE DE
DETERMINARE
CONF,

Examinarea datelor inscrise in
certificatul de calitate sau certificatul
de garantie

iz frecare lot aprovizionat

Corpuri sirgine:
- argila bucati
- argila aderents
- continut de carbune

Iy cazul in care se observa
prezents lor

Cri de cate ori apar
factori de impurificare

STAS 4606

Continutul de granuie siterate, moi,

friabilo, porvase si vacuolare

Q proba la max. 300 me

pentru fiecare sursa

SR EN 13043, SREN
12620, SR EN 13242

Granulozitatea sorturiior

0 proba la max. 500 me
pentru flecare sort sisursa

SREN 132524A%

Forma granulelor pentru piatra sparta
Coeficient de forma

O proba fa max. 500 1 pentru
fizcare sort si fiecare sursa

SR EN 13242+4A1

Echivalentul de nisip {(EN numal la
produse gde batastiera;

0 proba fa max, 500 mc
pentru fiecare sursa

SR EN 13242+A1

Rezistenia la activnea repetata a
sulfatulul de sodiu INesSGe)L 5
ciciur

@ proba {a max. 500 mc
pentru fiecers sursa

STAS 4606

Rez:stenta la sfaramare prin
compresigne la piatra sparta in starg
saturata la presiune normala

O proba la max. 500 me
pentru fiecere sort de piatra
sparta si sursa

SR EN 132424A%

Uzura cu masina tip Los Angeles

{0 proba la max. 500 me
pentru fiecare sori si fiecare
Susa

SREN 13242+A1
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1. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN
BALAST 5f PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

Hi. 1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatry
sparte amestec optimal se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea

lucrariior de executie.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:
du max. P.M. - greutate volumica in stare ustata, max'ira exprimata in g/em”

W PM. - umiditatea optima de compactare, exorimata in %

i, 2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe
prelevate din lucrare si anume;

du.s- greutatea volumica in stare uscata efectiva, exprimata in g/cm’
Wes - umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %
in vederea stabilirii graduiui de compactare, gc.
due
e i 189
e P

IV. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

v, 1. MASURI PRELIMINARE

La executia stretului de fundatie se va frece numai dupa receptionarea lucrarilor de
terasamente sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea

acestor lucrari.

Inainte de inceperea lucrarilor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele
necesarz punerii in opera o straturilor de fundatie.

Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executs lucrarile pentra
drenarea apelor din fundatie - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub
acostament sau sub rigole si racordarile stratului de fundatie la acestea - precum si alte lucrari

prevazute in acest scop in proiect.

in cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la
autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant
continuuy, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in afara suprafetei de lucry, in crice
punct al traseului, la cef putin 15 em deasupra santului sau deasupra terenului in cazud rambleelor,
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In cazu! cand swt mal multe surse de sprovizionare se vor lua masuri de a nu SE amestecs
agrepateie. de a se delimita tronsoanele de drum in lucry, funciie de sursa foiosita, scestea fiind

consemnate in registrul de santier,
1V, 2. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE

Inainte de inceperea lucrarifor Antreprencrul este obiigat sa efectusze experimentares
executary straturiior de fundatis,

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie.

In toate cazurile, experimentarea se va face pe fronscare de probs in lungirme de min. 30 m cu
latimea de ce! putin 3,50 m (dubdul latimii utilajuiui de compactare).

Experimentarea are ca scop stabifirea, in conditii de exetutie curenta pe santier, a componentes
atelieruivi de compactsre si a8 modului de acticnare a acestuia, pentru realizarea graduhui de
compaciare cerut prin caieiul de sarcini, daca grosimea prevazuta in proiect se poate executa intr-un
singur strat sau doua si reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii respective cu o

suprafatare corecta,

Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta Inginerulu,
efectuand controlul compaciarii prin incercari de laborator sau pe teren, dupa cum este cazul, stabilite

de comun acord.

tn cazul in care gradul de compactare prevazut ru poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa
realizeze o noua incercare, dupa modificarea grosimil stratului sau a componentei utilajului de

compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume;

grosimea maxima z stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier;
conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intersitatea de

cempactare a utitajului}.
intensitatea de compactare = Q/S

Q - volumul materialului pus in opera, in unitatea de timp {ore, zi, schimbj, exprimat in mc § -
suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp

In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele compactate de
fiecare utilaj se cumuleaza.

Compactares in acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu mal {asa nici un fel de
urme pe suprafata fundatiei de piatrs sparta, iar aite pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate in
fata ruloufui nu maj patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate, fara ca stratul de fundatie sa sufere

dislocari sau defarmari.

Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ta sector de referinta pentru
restul lucrarilor,

Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna in registrul de santier pentru
a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa.

V. 3. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE

Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.
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Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de

laboratorsl de sertier tinand seama de umiditates agregatuiui & se adauga prin stropire uniforma
evitandu-se supraumerzires locala.

Compactares stratuiui de fundatiz se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonud

experamental, respectandu-se compenenta sielierulul, viteza de deplasare a atilzjelor de compactare,
tehnologia si intensitetes /S de compactare,

La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime & platformel,
acostamentele se completeaza si se compacteaza cdata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta 3 fie
permanent incadrat de acuslamente, asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor conform
pet 8.3,

Denivelarite care se produt in timpul compactarl] sau care ramen dupa cerpactarea straturilpy
de fundatie se corecteaza cu material de apor! si se recompactaaza.

Suprafetele cu cenivelari mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regalate, pe toata
grosimea stratulul, se completeaza cu acelasi tip de material, se reniveleaza si apoi se cilindreaza din
nouw.

Este interzisa executia stratulisi de fundatie cu piatra sparta amestec optimal inghetata.

Este interzisa de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit cu un
strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

¥V, 4, CONTROLUL CALITATH COMPACTARI STRATURILOR DE FUNDATIE

In timpul executiel straturilor de fundatie, se vor face verificarile si determinarile aratate in
tabelul 7, cu frecventa mentionata in acelasi tabel.

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta se
determina prin masurator’ cu deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru

determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri
rutiere suple si semirigide, indicativ €D 31,

Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratulul
executal:

compozitia granulometrica a agregatelor

caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat {umiditate
optima, densitate raxima uscata)

caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

Tabel 7
Nr. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME METODE DE
crt VERIFICARE SAL CARACTERISTICILE LA LOCUL DE PUNERE VERIFICARE
CARE SE VERIFICA i LUCRU CONFORM
1. incercarea Proctor modificate
- strat balast
- strat piatra sparts amestec optimal - ETAS 1913713
2. | Determinarea umiditatii de compactare minim 3 probe la o suprafata de
- strat balast 2000 mp de strat STAS 1913/1
- strat piatra sparta amestec optimal
3. Determinarea grosimil stratului compactat minir 3 probe {a o suprafata de
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5_ |- toate tipurile de stratur [ 2050 mp de strat f
| 4 | venficarea reciivart, intensitarii de compactare (/5 f l ]
L ' - toste tipuriie de straturi | zinie
;l 5 f Determinarea graduild de compactare prin | minim 3 pol pty. supratets < |I

| Geterminares preutals vorurice pe turen 2000 mp siiminim § pot. pt. | STAS 1813715 |

. strat balost supratete > 2000 mp de strat STAS 22288 -
‘ J strat piatre sparte amesiec optimal | [ 1
I & | verificares compactat prin incercarea cu 0.5, in fata | minim 3 incercartia o suprafata ]

i compresosului da 2000 mn STAS 6400 |
I 7. | Determinares capacitatii portante fa nivelut superior | in cate doua puncte situate in
| at stratului de fundatie profilur! transversale fa distante
L ~teale tpurile de straturi de fundat's de 10 m unul de altul pt. fiecars Normativ

banda cu iatime de 7,5 O 31

V. CONDITI} TEHNICE. REGULI $§ METODE DE VERIFICARE

V. 1. ELEMENTE GEOMETRICE

Grosimea stratului de fundatie este cea din roiect. Abaterea limita la prosime poate fi de
P g

maximum #20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutoru! unei tije metalice gradate, cu care se
strapunge stratul, fa fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafata de drum.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratoriior obtinute pe fiecare sector de drum

prezentat receptiei. Latimea stratuiul de fundatie este cea prevazula in preiect.

Abaterile limita la latime pot i £5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale prolectulul. Panta
transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub care se executa, prevazuta in

proiect

Abaterea fimita I3 panta este +49%, in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m.
Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ez si cele aie imbracamintilor sub care se executa.
Abateriie limita fa cotele fundatiei, fata de cotele din proiect pot fi£10 mm.

V. 2. CONDITH DE COMPACTARE

Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate pana {2 realizarea

inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire a unel pietre de aceeasi
natura petrografica, ca si a pistre! sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40

mm, aruncata in fata utilajului cu care se executa compactarea.

sufere

Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa
disiocari sau deformari,

Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate pana {a realizarea

urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin
incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13:

pentru drumurite din clasele tehnice |, I si i} 100%,
¢ 100% in cel putin 95% din punctele de masurare;

°  98%, in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi sifin toate punctele
de masurare la drumurile de clesa tehnica !l si B
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*  9B%, s cel putin 93% din punctele de masurare:

#  95% i teate puncrele de masurare,

Capacitatea portenta la niveiu! superior al straturiior de fundatie se considera realizata daca
vatorite deformatiiior elastice masurate, nu depasese valoarea deformatiilor elastice admisibile ¢care
sste de 250 sutimi de mm,

V. 3. CARACTERISTICILE SUPRAFETE! STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea denivelarilor suprafotel fundatiei se efectueazs cu ajutorul dreprarulul de 3,00 m
iungime astfel:

in profil longitudinal veriticarea se efectueaza in axul fiecarei benz de circulatie si denivelariie
admise pot fi de maximum £ 2,0 cm, fata de coteie proiectate;

- n profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si
denivelarile admise pot fi de maximum % 1,0 ¢, fata de cotele proiectate.

in cazul aparitiei denivelariior mai mari decat cele prevazute in prezentul calet de sarcini, se va
face corectares suprafetei fundatiei.

V1. RECEPTIA LUCRARIOR

VI. 1. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA

Receptiz pe faza determinanta, stabilita in proiect, se efectueaza corform Regulamentului
privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind
controtul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul
Constructiiior volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet
terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 5i 14,

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiifor de executie si
calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul
executiei de catre organele de control.

In urma aceste] receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe faza in registrul de lurrari
ascunse,

V1. 2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia preliminara se face la terminarez lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrarior de constructii si instalatii aferente acestorg, aprobat cu HG

273/94.

o
AN

oo sy
» T - I

V1. 3, RECEPTIA FINALA ZeSCL £33

£ g

o

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentry intreaga tucrare sise va' |
face in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94, e

10
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DOCUMENTE DE REFERINTA

L ACTE NORMATIVE

Ordinu! MT/MI ne. 411/1112/2000 -
publicat in MO 387/24.08.2000

Legea 319/2005

NSPM nr. 79/1998

Ordin Mi nr. 775/1998

COrdin AND nr, 116/1999

I.REGLEMENTARI TEHNICE

€D 31- 2002

1. STANDARDE

SREN 13043, SR EN
12620, SREN 13242

STAS 730 -89 -

STAS 1913/1-82

STAS 1913/13-82

S5TAS 1913/15 - 82

Norme metodologice privind conditiile de

inchidere a circulatied si de instruire a restrictiilor de
tirculatie in vederea executarii de lucrari in zona
drumutui public si/sau pentru protejarea drumului,

Legea securitatii si sanatatii in munca.
Norme privind exploatarea si intretinerea
drumutriior

si podurilor.

Norme de preverire si stingere a incendiilor si
dotarea cu mijloace tehnice de stingere.,

Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru
lucrari de intretinere, reparare si expioatare a
drumurilor st podurilor.

Nermativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii partante a drumurilor
cu structuri rutiere suple si semirigide.

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea
suprafetelor,  utilizate Ia constructia  soselelor,  a
aeroporturilor §i a aiter zone cu trafic . Agregate pentru’

heton
Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru

utidizare in inginerie civild si in constructii de drumuri

Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si
drumuri. Metode de incercare.

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de

tompactare. Incercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice
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STAS 4606 - 80 - Agregate natursle grele pentru mortare si betcane
cu lianti minerali. Metode de incercare.

STAS 6400 - 84 - Lucrari de drumur:. Straturi de baza si de fundatie,
Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 12288 85 - Lucrari de drumuri, Determinarea densitatii
straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip

12
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CAIET DE SARCINI
IMBRACAMINTI RUTIERE

BITUMINOASE CILINDRATE,
EXECUTATE LA CALD
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1. MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA C ALD

e

1.1, Obiect si domeniu de aplicare

Prezeraul caict de sarcini congine specificatile ehnice privind mmbrac :m;:wi bitumrinoase rutierc.
owecutaie fa cald. din mixmr! asfaltice preparste cu agregate naturale. filer s hifgm. paparafinos i wprmd&
condififfe tehnice de calitate previzute in AND 60372016, care trebuie s3 fie m\t’ksglfn‘tv .iawv‘gp ;ruz*agg
transportal. punerea in operd s contredul calitayl materiwiedor si straturilor excoutate, s e

Tipul de imbréicaminte bituminoasd cilindratd la cald se stahileste in proiect de catre Pumagt%«“

Prevederile prezertului caiet de sarcini nu e aplica imbracamingilor excentate din mixturi cu nispuri
bituminoase sau evecutate cu mixtun asfaltice recaperate,

i s¢ aplica la constructia proiectului “Restaurarea, conselidarea si punerea in valoare

Cuictud de sarcin
Vindworilor™ (DB-1-m-A-16953.01 din 1 drgoviste, jud. Dambovita™.

monumentului JPoarta Dealn -

Obileztut de invesiifit i reprozintd monumentul Poarta Dealu - Vandtorilor. Profectul isi g propenc marirea
gabaritului de liberd trecere pe sub Poarta Vanatorilor, sporirea siguraniei circuiatiel pe sub poartd 81 1ot wdatd indepartarea
pericobidal de a {zbi &i deteriors poariz. $-a coborat linga rosie cu <xpm\ matiy 100 m indrepral portil, s-au realizar spatii de
#8teptare o s-aw utshizal raze de racordare a axului In plan de minim 25 m. parica carosadila are latimea de 3.530 m-5.50 m
cu panta transversala 2.530%. fatimes rotuarelor este de 100 m.

Plangeie lu care se aplica prevederile din prezentul caiet de sarcini sunt protilele transversale tip,
profilele transversaie curente.

1.2.  Definirea tipurilor de mixturi asfaltice

i'mbréc'"zmirzﬂc ruticre bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate executsic la
cald, fiind alcatuite, In general. din doudl straturi si anume:
- stratul superior, de uzurd. fa care se ulilizeazd urmatoarele tipuri de misturi asfajtice:

- BA - beton asfaltic conform SR BN 131058-1

MAS - mixturi asfaltice stabilizate de tip .stone mastic asfali’. cu schelet mineral robust
stabilizat cu mastic, conform SR EN 13108-5
MAP — mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconcctaie care permit drenarca
apei $i redacerea volumului de zgomot, conform SE EN 13108-7
- BAR - betoane asfaltice rugoase

Tabelul 1. Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura

Clasa wehoicy Strani de uzura
i Tipul si simbolu] mixturii asfaltice cu dimensiunes maxima a gamulei
de 16 mm - o
) [ ' Mixtura d%fu?iiuﬁmitdbl!!?&t‘i ) i
L Mixiura asfllica poroass 3 N
| | Mixtura asfaliica stabilizata —
2 i Mixtura asfaltics porogsa
| Beton asfultic 5
| Mixtura as faltica &iabﬂwata
Beton asfaltic .
3 Jivo | Beton asfaitic cu plewris concasat
| Beton asfaltic - g

4 Y | Beton asfaliic cu pieirls concasat
- stratul inferior, de legaturd, la care se utilizeazi urmatoarele tipuri de mixturi asfaliice:

BAID - beloane asfaltice deschise, conform SR EN 13108-]

Nr Crn .
a drypelug

‘a3
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Tabelul 2. Mixturi asfaltice pentru stratul de Jegatura

{ e . . Swaral de legnturs
- Ulaa tehmcs el = . .. . . i .

Nr.{rt I — Pipul si simbolul meixnetl asfuluce vu dimensiunea maxima a
S _ i parnulel de 22 4 nup e
EN M%}_Ii i l Bewon as(ainc demh*« o cribluras
| » TR Beion asfuluc deschis cu criolura . ]
3 i - Bewon asfaltic deschis cu pietris convasal o

' . Beton asfaliic deschis cu criblura B
3 7 | Beton asialiic deschis cu pietrs concasat

Beton asfeltic deschis oy pietris sortal

Mixturile asfalticc provazuie pentru executia stratubui de baza. vor fi mixturi asfaltice performante,
rezistente i durabile. ale ciror caracteristicl vor satisface conditiike prevazute in prezentud catet de sarcind.
Pentru stratul de bazd se prevad betoane asfaltice de tip anrobat bitunyinos AB, conform SR EN 1201§-
i
Fabelul 3.Mixveuri asfaltice pentry stratal de baza

| Clusa whnica | Stratul do base
Ay, Ot . Tipul s simbolud mixtardi asfaltice  cu dimensfunes masimu a
a dramubn - o "
- )_ B garnuied de 31,5 mm } . ]
B IR _ | Anrobut bitumines cu criblura
' HL IV Anrobat biteminos cu criblura _ i
2 | Anrobat bimsrsinos cn pietris concasat
1 Anrobat bitumiros cu criblura
3 v Anzebat bituminos ca pietris concasat o
L | Aprobat bituminos cu pietrds sortat —I

Imbracaminiile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzura §i legaturd se aplica pe
- Dtraturi de baza din mixturi asfzltice execuotate la cald, conform AND 60572016,
- Straturi de bazd din agregate naturale stabilizate cu Hanti hidraulici sau lianti puzzolanici, contorm STAS
10473/1 51 reglementdrilor tehnice mn vigoare.
- Straturi de bazil din macadam < piatrd spartd. conform SR 179:1995 5i SR 1120:1995,
- Imbriciminte din beton de ciment existenid,

L3,  Agregate

Agregaicle care se utilizeazi la prepararea mixturilor asfaltice sunt conform specificatilor SR EN
13043:2003,

Cerintele privind valorile Hmitd ale caracteristiciior fizice-mecanice pentru agregatele urilizate la
fabricarea mixturilor asialtice sunt presentate in

Tabelu! 8,
Tabehil 9,
Tabelu! 10. Tabelul 11, astfel:
- criblur, conform AND 6032016, Tabelut 4:
- nisip de concasaj. conform AND 603:2016, Tabelul 5;
- pietrisurt, AND 60572016, Tabelul 6;
~ nisip natural, copform AND 603/2016,Tabelut 7.

Tabelul 4. Cribluri utilizate la fabricarca mixturilor asfaltice

. Nr. | Caracreristica ‘ G mdzm de calitate © son ' Metode de |
ot | . Ak 81601285 163150 Ua-} incercare
1 | Continut de granule in afara sortului: , SR ENG33.]
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[ i vest po ciurud superio rfemg%{ Somen. | - i R M.wwm :
D~ trepere poocmrw miericr (dmind Y |0 5
L max. e e M o
12 | Coeficiers de aplatizare. o muax. 25(A28) o , SREN923.3 4
M.}_ﬁw Indice de ilvvuu L6 mmuN. 28818 [ SRENOA3G
4 Continar de *::_z_.r_s._u"mi% corpuri ﬂ;tr&m; i Nuse admit e vizual ]
13 i Contiput in particole fine sub 0083 mm. | LO N0 Tz (HL% SIS T KR EN SR
[ "o, max. e o |
i Rewnstenta fa | Clasa tehnica 1 - | 200 LAY SRIN g7

! fragmuentarc. i

15
TN

coclicnm LA

aN 4

Clasa wehnica 1Y

OSLA2%)

|

i

| Rezistenta favzurd |
teeeficient T

i

Clasa whoica 1 -

" 15 (MDE 15

SRIN 10971 |

i

i
§ 1 Dreval), “5. mian. Clasa tehaica TV i 20 MDI 20y ;
I S S e — f !
I8 [ Sersibiitaen la ingher-dezghet Ta 10 RPN 13671
eichirt du inghat- dc?ghu |
- pierderes de musi F ) "o, MAN. 2F) § ‘
- m:,rd"rm de rezistenNa (JS:4). %, max. | 20 | :
| |
o Rezistentz la actiunea sulfatnlui de | & TTSREN 13672 i
_ magneziu. %o max | 5 be |
Continut de parucule 1otal sparte, %. min. | 95 (C95°1) SRENG33.5 |
{penrrn eribluri provemind  din i ;
| derritice) | S §
}mma agregarulul groster poate It determinatd prm ‘metods coeficientului de ap,qnmre sau a indicelu ie—j
| forma,

Tabelul 8. !

. Nisip de concasaj O-dmm, atilizat 1a fabricarea mixturiior asfaltice

[ Conditii de calttate

Metoda de wncercare

. Nr. | Caracteristica

et | | -

I Continut de granule inn ufara sorulul '
| - rest pe ciurul superior {(dmax}, %, max. R 1 SREN933-1

2 ! Granulezitate - continua SREN 9331 ﬁ
|3 | Continut de impuritatic ;
| - corpuri siraine Nuscadmit | vizual |
1 4 Lon._mut de particule fine sub 0.063mun. | 10 (f) TSREN 9331

3 Calm.t&. particubedor fine (valoarce Jdo | 2 { SREN 9339 J

| albastruj. max. :

—

‘ Pentru un continnt de particaie fine mai mic de 3%, nu uste necesard efoeluarea unci Incercari o1 albasty de |

metilen pentru aprecierca caltdrii acesiora,

Tabelul 6. Pietrisuri utilizate la fabricarea mixtorilor asfaltice

I'Nr. | Caracteristica | Pletris sortat/sort - _:w: Pietris concasat sort Metoda de |
ort. 4-8 -] E-16 | 16 4-8 [ 816 16~ incercare :
o 125) | 31520} | {(12.5) 31.5(20) —
1 Continut  dc granule in  afara SREN9331 |
sortului i ;
- rest pe ciurul superior (Guwd, %%, | 1210 110
| nax. }
' - trecere pe ciurul inferior (deind, | 10 {Ge 90710 0 {Ge 9310
o jemax. 5
F2 Conunuat de particule sparte, %o, “ A0 (C90:1) SR EN933-5
| min, —— L o
73 | Coeficient de aplatizarc, % mex. 25 (A25) 125 (A28 SREN 9333
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T
| SRENCR; |

<4 Indice de forpa, %, mun,

‘ 5 ? Continut de mpuriad - corpunt f SR ENGIT
i {afruing feme N | vizua! e
!' & Conting! it partoule e aab Y ;0.8 0,5 1 I | 1.8 CSKE DN B3R
o [ 008 g e mar 1A (@ oS Jdie L@y (L3
;” § Calitates particulelor fine | 2 ! el
{{vaivares de albastru), iy, b R 7 ‘
# § Rezistems o | {lasa whnicy | - P Al PSHEOEN B2
iragmentare, i - N | R -
Ccocticient LA, [ Clasa  rehnica | 351 A35) [ 25(LA25 {
‘ I\-h - ‘%; e esnmmminany N e DA MNPt ooooe s S E— i m..—5
la | Clasa wehniva - | ' ; ¢ SROEN 97
| wrura m | . | IS(MDELS) i
L ecoficien: T ) o )
! micro-Desaly, ' 20MDECy |
%o, nax. {iosa tebnics 20(MDEMN ! |
_ Wy z |
o "Sensibilizatea la inghet-dezghet . 1 2 [ D) SREN 12671
| - pierderea de masé (F). % max. o _ l — .
{ 11 . Rezistenta la actiunea sulfatului de | 6 | 3 SR EN {3672
| magneziu, max. % | ; N e :
Forma agrepatulul grosier poale fi determinata prin mutoda coeficientului de aplatizare sau a indicely g forma. incercarea de
Lreferintd fiind indicele de forma o - . S

Tabelul 7. Nisip natual 0-4mm utilizat Ia fabricarea mizturilor asfaltice

| Nr. ‘[ Caractersstica | Conditii de calitate | Metoda de incercare |
Lem. , S : S e
] I ' Continut de grancie in afara sortula T h " !
l | - rest pe civrul superior {dmax). Fo, miax. LU J SR EN 933-]
k | Granulozitaie e . continua SR EN 9331 |
3 | Cocficient de aeuniformitate, min, 8 i - = __{
4 | Continut de imparitati:
[« Cotpuri straine Ny se admit SREN®G33-7 ¢ !
! vizual !
-continat de humus. max, i __palben o JLSREN 1744 |
3 . Echivalent de misip pe sort 04 mm, % : RS SREN 933.4 {
I— J LU : : B TR i
i A Continut de particule fine sub 6.063mm, | 10 {1 2} SR EN 933}
e | o DOER, o I . ;
Calitatca particulelor fine (veloarca de | 2 PSRENG33 0
[ albastrupmax., i e .t i
** Cocficientul de neamiformitate <o cterming ou relatia Un = db0/d 0 wide: f
d6% = diamerrul ochiului sitef prin care trece 605 din masa probet anatizate pentru venficarea pranulozitatiic
L 4140 = diametrul ochiulyi sitei prin care trece: 1% din masa probei analizate pentru verificarea gmnﬂgﬁmtig

Agregatele vor respecta si conditia suplimentara privind conjinutal maxim de granule alterate, moi,
friabile, poroase si vacuolare, de 3%.

Determinares se face vizual prin scpararea din masa agregatelor a fragmentelor de rocd alteratd. moi.
[riabile. $i vacaolare. Masa granuielor selectatd astfel nu trebuie sd depiyascd procentul de 3% din masa
agregatului formata din minim 1350 granule pentru fiecare sort analizat.

Pietrigurile concasate utilizate la excentia strarului de uzurd vor indeplini cerinjele de calitate din tabelul
4 al AND 605/2016,

in mod exceptional, cu acordul proiectantului si al beneficiarului. pietrisul concasat se va putea utiliza i
fa executia stratului de legatura la drumurile de clash tehnica [l cu condifia ca acesta 53 indeplineasc cerinele
din tabelnl 4 al AND 605201 6.

Agregatele de balastiera. folosite la realizarca mixturilor asfultice, trebuie sa fic curate, spalate In
totalitate. In carul contamingeii ta transpert-depozitare acestea vor i spalate inainte de urilizare.



St Justitiel Ne.19.Mun. Torgoviste, jud. Bambovits
Ji5/373/1982 ROSLO5.106

> BiROUL DE PROIECTARE SC “DOCT" SRL ;i\?t
Tel/Fax: 0245,620.585 ISOanD:

ey

Frecare tip i sort de agregate wrebuic depozital separat in siiozuri, presdsute cu platiorme hetonate,
avénd pante de scurgere a apei si peret despdriitor, pentru evitarca amestecarii st impurificiirli agregatelor.

1.4. Filer
Filerul care se utilizenza ia ImbrdcAmingi rutiere bituminoase este de ealear sau do ICtA. contorm w1 AR
S3870 51 SRIN 130432002, care trebuie <& indeplineascd urmatoarcle comdifii:
- finetea {conjinuted 0 parti fine 0.1 mm) min, ¥0%»
i max. 2,
- cocficientu! de hidrofilic max. 1%,
Filerul se depoziteazi in silozuri cu incircare pnemnaticd Nu se admite folosirea flerului aglomerat,
Nu se adntite folesirea alior materiale ez inlocuitor al filerului (filer de calear. filer de cretd i filer ¢

P
=

var stins iy pulhere.

1.5, Lianti

Lianthi eare se utilizeaz la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentuld eaiet de sarcind sunt:

- bitum de clasa 357500 3070 51 70/100. conform SR OEN (235612009 + Anexa Nationald NB s ant. 30,
respectiv 3
- bitum medificat cu polimeri: clasa 2 (penctratie 25/535), clasa 4 (penctraie 15/80) ¢ clasa 5 (penctrajie
40:100). conform SR EN 14023:2010 + Anexa Narionald NB si art, 31.
Liantii s¢ selecteazd in funclie de penetratie, Im concordangd cu zonele climatice, $i anume:

- peniru zonele calde se utilizeaza bitumurike 35/50 i 50/70 si bitumuri moditicate 25/59 51 -15/80;
- pentry zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 si bitumerile modificate 407100
- pentru mixturd stebilizate MAS (tip SMA). indiferent de zona, se utilizeazi bitumurile 50770 si bitumurile
modificate 45/50.
Bitumurile tip 35-50 se pot utiliza in straturile de baza 51 de lepard,
Faid de cerintele specificate in SR EN 12591:2009 + Anexa Nationald NB si SR EN 14023:2010 ~ Anexa
Nationald NB, bitumul trebuie si prezinte conditia suplimentars de ductibilitate la 25°C (determinatii conform
SR 61y

- mai mare de 100 em pentrir bitumul 3070 si 70/100:

- mai mare de 50 ¢m pentru bitumal 35/50;
mai mare de 50 em pentru bitumul 5070 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT:

- mai mare de 73 cm opentry hitumal 70/100 imbitranit prin metoda TFOT/RTFOT:

- mai mare de 25 cm pentru bitumul 38/50 imbatranit prie metoda TFTOT/RTFOT:

Bitumul rutier neparafines i bitumul modificat cu polimeri trebuie 52 prezinte o adezivitate de minim
80% fatd de agregatele naturale utilizate la lucrarea respeciivd, Adezivitatea se determini conform SR 10696
sifsat SR EN 12697-11:2012. Pentru agregatele de balastiers, adezivitatea se va determina obligatoriu atét prin
metoda cantitativa (conforms SR 10696 si/sau SR EN 12697-1 1:2012) ¢dt 81 prin metoda calitativa, conform N
02272003, Se va lva In considerare adezivitatea cu valozrea cea mai dezavantajoasi,

Bitamul. bitumul modifical cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteazd separat. pe tipuri de bitum, in
conformitate cu specificatiile producitorului de bitum, respectiv specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor
de mixturi asfaltice. Perivada §i temperatura de stocare va i aleasi in functie de specificatiile producitorului,
astfel fncat caracteristicile inifiale ale bitumului s3 nu sufere modificiri a momentul preparicii mixturii, Se
recomandd ca Ja stocare temperatura bitumulud sa fie de 120°C....140°C. iar cel modificat de minim 140°C,

Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida conform SR R877-1:2007
$f SR EN 13808:2013.

1.6.  Aditivi

in vederca atingerii performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor se pot utiliza aditivi, cu
caracteristici declarate. evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati direct in
biturn, cum sunt agentii de adezivitate sau aditivii de marire a fucrabilitatii, fie in mixtura asfaltica, cum sunt
fibrele mincrale sau organice, polimeri.

Fipul i dozajsl aditivilor se stabilesc pe baza unui siudiu preliminar efectuat de cftre un laborator
autorizal sau acreditat. agreat de beneficiar. fiind Tn functie de realizarea cerintelor de performanta specificate.

w3
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Aditivii etilizati la fabric *rca mixturifor astfaliice vor aves Ja bazd un standard, un agrement wehnic
curopean (AT sau un docwment de declarare si waluare a caracteristioior reglementat pe plan national.

L7, Controlu] calititii materialelor inainte de anrobare

Materialele destinate fabricarii minturilor asfaltice pentru imorkedmingile bituminoase, e verificd in
conformitate cu prescriptiile din standardele in vigeare ale malorialelor respective si AND 60572014, O ap. A
pentra asigurares conditifior din prezentul caiet de sarcini,

1.8. Compozitia mixturilor

Materialele wilizate la fabricarea misturilor as@hice sunt bitumul bitumu modificat. aditivii s
tiaterialele granulare. Materiaiele granulure care vor §i utilizate la fabricares mixturilor asfaltice peniry drumur
sunt prezentate in tabelul de mai jos, astfel

Tabelul 8. Compozitia mixturilor

| Materale utilizate

- ¢riblurd
- nisip de coneasare sort (-4

i~ filer

i | - criblura
f Mixzurd asfultics poroasa (MAP) | - nisip de concasare sort 97 sau 0-4
i B J - filer o
i | - cribiura - isip de concasare sont 5-4
f Beton asfuhic cu criblura BA - misip natural sort -4

- filer , ]
f - pletris concasat

Beton asfaltic cu pietis concasat (BAPC) - nasip de concasare son -4

- nisip natural sort 0-4

-aler
; | - criblura
i Bmon asfalic deschis cu oriblurs " - nisip do concasare sort (-4
f (BAIY - pisip natural sort (-4
} - fifer
]
|

f Tipul misturii asfaltice

e - 1

Mixiarad asfaltich stabilizatd {MAS)

o — =

! - piciriy concasat

Beton asfaltic deschis cu pletrdy concasat (BADPC) ¢ - nimp de concasare son 0-4
i - nisip nateral sort 0-4
- pietris {
Beton asfaltic deschis cu pletris sorat (BADPS) | - pisip de concasare sort (-4
~ __I - nisip natural sort0-4 o
" criblura B 1
Anrobat bituminos cu eriblurd - nisip de concasare sort (44
AB - nisip paturzd sort G-4 (raport 131 cu nisip de concasare}
- filer
- pletris concasat
Anrobat bituminos cu pictris eoncasat ABPC |- n;'sip de cuncasare sort (-4
- isip natural sor 0-4 (raport 111 cu nisip de concasare)

f
!
- filer . f
B ~ pietris sortat —7
Anrobat bituminos cu pietris sorar ABPS - nisip sutural sert (-4
Siler . |
La betoancle asfaltice destitate siratului de uzurd si la botoanele asfaltice deschise pentre stratul de
iegauzm se foloseste nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natoral. Din amestecut total
de nisipuri, nisipul natural este in proporgie de maxim:
- 25% penou BA 12,5, BA 16
- S0%.pentru BAD 20. BADPC 25, BADPS 25




Limiteie procemelor de agregate naturale
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si Tiler din canlutea 1otals

dostinate straturilor de azuva si fogaturd sunt conform
Jabelul Y pentru mixturile tip beton asfaltic si conform
iie astaltice sehilizate

Tabelul [0 pontra mistur

Tabelul 9. Limitele procentelor de agregate si filer

gy
AC

de agreeate pentru miturile

poo——

|
| i

i Fruc e d:‘:
§ AZITLe
naiurale

din pmestecut
| teral

B

Y

O

Rtm dc" th:ua

P BAL
{ 8."&1’(‘
1.2

AR
AP

{ Strat de legaturg

Sirat ge baze

SRS

H
JM 16 fﬁfwi‘ BAD IBM‘?I’

¢ If F 224 p 24 8224

3 TAB23 4.
| BADP |

1 ABps224

AR31S.
ABPCAA

ABPCZ2 4 (

| ABPS3LS

&
gin i
sub

{ Filer
Yo Tractiun

" msipun
O v

3.8

12

J«
E

% Filer si nisip
z . iractiunca
(L4 mm,

! Cribluri cu

dimmqiamd
este 4 mm, % |

?mn&

| concasat

' dimensiunea

peste 8 mm, % |

Cu

4t
o
b e}
Log ;
o
=
)
o
¥4
o
o
i
]

= ! 3958

Piewris  sortat |
LI Rl [ -
 dimensiunen
: peste 8 mm, %a |

| Amegate j
naturale ciu
! dimensiunca ,
[ pesie 4 mm, " |

§

s

i

|

i 29,58
f

| Strat de wzum

| Nr. {n £ {aracteristica ;»i;;% ] MAS 16
T m Fractiuni de agrega emhumk din amex:ew} mmi |
r ;hier st fractiuni t)cim 9 13 | 0. 3 ]

¢ nistpuri sub ¢ mm.
e inar > uw;x fractiunea | Difercenta pana la 197
SAmm % B} ‘
b v . - N L |

13 i (nblun. Cu é‘umm,smnea 5% 70 63.. 75

; , peste 4 i, % i ]

12 {}ranulameme treceri e sife ou oc!hm patrate, a‘ |

[ Sita de 22.4 mm l- oo

| i Sita de 16 mm | 100 | 9C...100

I Sitade 11.2nun 190..100 7181 |

i Sita de 8 mm 506 9 |

Sifa de 4 mm | 30...42 5..37
Sita de 2 mm 20...30 17...28 J
! Sita de | mm 16.22 [16..22 |
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Limitele procentcior de agregate naturale 5i filer in cazul minturilor tip anrobat bituminos AR .4 AR
H5CABPCC 224, ABPCC 1.3, ABPC 224 ABPC21.5, ABPCS 22 2 ABPCS 315 vor respecta armiitonrele
preseden genurale:

- filer si fractiuni din nisipuri sub O mm 30129,
T adregate cu dimensiunea de 4 mm 37660,

Fabelul 11. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic exprimata in treceri prin site cu

ochiuri patrate

! bas maie L ey T T
! 1\;' it} ea ochi Tut 5 }g:s\ ii . _;— , Al ."“ i 3 ¥ EES _“,._D ﬂ
| Sesgeell AR o | BARC A I BADRC 224 | Ampcans | ABPC3LS |
i sitel. conform ’fif“»f“‘f CRE I | 7 [ BADPS 224 | BADPS 20 | ABPS 315 3
st R B e ;-
(318 - N R T 100 190 N
24 E I 100 [ 20160 190100 g
e S U 90...100_ | 75..9% fr"r; 6

L= O AT N T S Am—— L B ?
8 90190 [75.85 |61 82 |4z ooel s
o se7E ]Lsz,. 6 [39.64 |28.45 3835 [37..60 :
> (3855 15550 1374y o039 120,35 7:::...4? E
L 0.125 LR T 8...13 5...10 [5...10 ENTN
| 0.063 ) T? 5.0 2028 | R O 3.7 127 4

Tabelul 12, Zona granulemetrica a mixturilor asfaltice poroase MAP 14

| Site é“u_(;:hfm‘i patrate | Treceri, % N §
224 mm ] g _:
| 16 mm 19000 ]
| 2 oum [8...12

R b - ] P

L 0.063 mm _ ]_NZZ .4 — o

Continutul  optum de liant se stabileste prin studii pretiminare de laborator. de cigre un faborator de
specialitate autorizat sau acreditat tindnd cont de recomandarile din SR EN 13108,

Tabelul 13, Continut recomandat de Hant conform AND 60572016

f I T :(M:gn{%numl de Han, .—7
"'l'i_t_mi stratului f”ﬁpui misturi asfaltice f . K , !
i % i Min % m mixtora

{,»_, e . _;.._________H
| paasuz o Jeo N
| MAS 16 EEN ;

BASBAPCS — T3 ’
Uzura {rulare ’BA 1.2/ BAPC 112 6. _ |
BA 16

i R %
| [arcTs 15—
| e Imapis B n ]
L ; ‘A‘D E;Ji..,m S _,} i
epatura BADPC 22 4.2
{binder)
L  BADPS 224 e ]
[ AR 315 AB 27 4 o ’
| ABPC3IS/aB224 0
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Z (ABPR3LS

B cazul witarilor astaltice stabilizate cu dieriy aditivi, aepsiia se il

o B}
K @l Nety

tehnice precum si reglementarilor tehnice in vigoare pu haza unui studiu preliminar de laborator.

Formula doe compozitie (refets) va i stabilig pentru flecare categorie de mistura,
studiile 5i incercarile elecume, 1 mpreuni cu rezultatele obtinuie. Ace
continuturi de lant repartizate de o parte $i de aita

Umitelor recomandite cu mai mul de (0.29; ‘o, conform Tabelul 14,
Tabelul 14. Tipul si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

I Tipul mixnurii asfatice

¢ Teate tipurile de mixtor, asfaltice destiname

UND e, | Natura controlule ncercari . Caracteristivile  verificate
i si frecventa incercrd | s limntele de incadrare i
1. Incercar inifialc de tip Q(,m(‘rm
' (relidares mn ishoratwn Tabelul 1

| stratului de uzurs, de fegaturd si de haza cu
I exceptia mixturilor asfaltive stabilizate

i
U Conform 1abeluf 16

T

strafului do uzurh. cu cxeenta mistrior
3 grumulnt |

poroase, pentru clusa sehnied g
] N Wy } o
E I"Conform . Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate
, Tabelol 17 s Tabeinl | stratlui de legiiturd si de haza. conform
i

18T abelyl 18

prevederilor din moest
; pormativ peatru clasa tehnica a drumalai |,
JILHLy,

Toarte dpurile de mixturd whalnce destinate |

-

H

zeazk conform agrementelor

$1va 11 suslinutd de
ste studid comportd incercari pentru cinei
a confinutalui de lant recomandat (caleulat), dar nu in sulara

o

. Conform Tabelul 19

T Mixmrile avfalice MAS indiferent de clusa
ichnicd a drumului.

......... |
i3, ‘wrvﬁcarea caracieristicilor (

{validares in produciie)

|

1 Incercari initiale de tip

" Tdem punctul 1

;C onform Tabele 20

Mixtarile asfeltice porcase MAP indiferent
de clasa tehnicd a drumului,

La transpunerca pe statia de asfall a
dozajelor proieciate in Jaborstor. vor £
prelevate probe pe care se vor reface roate
incercarile prevazute la
| punciul T din acest tabel.

| mrixtorii asfaliice prelevate

nglbozigiu
conform Art i0d. & Art

ninturii

stratul de uzurg, de fegaurs si
de baza,

Toate tiparile de mixturd asfalica p pentry |

Teate tipurile de mixtari usfaltice destinate
stratului de urord, de

legaturd si de baza cu exceptia mixturilos
asfaltice stabilizate.

i

cilindri

Mixturi asfaimc stabilirate.

15 st volum de goluri pe

Marshall -

in timpa] execativi: Jud —
- frecventa 1:40G tone mixtura | Caracteristio] fizico-
asfaltica fabricata sau ce! putin o | mecanice pe  epruvete
¢ data pe zi, Marshall conform
| | Tabelul 15 _
I Conform Tabeiul 19
raracferistic; £2ic0-
{ meeanice  pe  eprivete
I | Marshall conform  tabel

Conform Tabeln] 29

Mixturi asfaltice poroase MAP.

-

et i ere g

{ Verificarea  calitafii | stratului |

. executat

008 ™ execotay |
Poomine 3o Jucrare ml
| lucsridor cu suprafad maj inicd

| de 10000 m2

Conform Tabelal 31

Toate tipurile de mixtora ura asfaltica pmtm
stratul de nrord, de legdturs si deo buza .

b . oo

1
)
|

H

|

| - ¢ verificare pentru ficcare 10 | 63 o
l _______ ) VUG m.2 executati . L

~ 0 verificare pentru fiecare 10 I
|

[\,mhcvrea rezistentei  stramiui
. la detormarii permanente pentry |
stratul executat

fagag .

] £3 31 art. A4

Conform pentra rata de
©omieraj sisau adancime
Cle respeciares ar

Toute tzpt:zsle de mixturs astaitica destinaie |
stratalei de uzwd, pentra drumurile de clasa
; &hrm:é b Isidil,

11
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min, 1 lucrare. in cary
fucrdribor ou supratiis mal mica
de 10000 m2 L
. N enficarce nedulnlo de
rigidiiate
¢ vertficare porira Bocass 1o
! DUG 2 exeouwt .
T omin O lwerare, m cazul |
haerdn flor ou suprafata mal mica |
de 10 000 m2 i S
Verificares elemuenteior | Conform Tabelal 22 din | Toute strajurile oxscutite,
geomeinics sl stalulnd excontar | AND U520 14

e —

B

| Str de baga,

|
{
|

Verificarea suprafetel svawiui | Conform Taheln] 23 Toate vtratwrile exeeuiate %
i

RN

executat - _ R
Verificari  suplimentare  in | Confarm solicidrii comiaiei |
Simmtil cerute de comisia de
receplie theneliciary:

- frecventa o1 set caroe pentry
. fecare sohviare

1.9.  Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale misturilor asfaltice sv determina pe corpuri de probd confecionate
din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si pe probe prelevate de la malaxor
sau de la asternere pe parcursul execulich, precum $1 din straturile imbrac@mingii gata executate.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul exceutiei fuerarilor, precum § din stratul gata
executat, se efectueazd conform SR EN 12697.27:20032.

Caracieristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic webuic s& se incadreze in

linitele din

Tebeln! 15, Tabelul 16,

Tabelul 17, Tabelul 18, Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determind conform SR EN
12697-6:2002 §i SR EN 12697.34:2012 5i vor respecta conditiile din

Tabelul 15,

Tabelul 15, Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incerciri pe cilindrii Marshall

[ Nrler. | Tipul mixwurii | Caractoristicl pe epravels cilindrice tip Marshall ]
i aslabijoo Stabilitare Indice de Raport 841, | Absorhtia Sensibilitate |
' fa 60 ol curgere, min. , de apd . Ja apa. 1
_ [ KN jmm  (KNmm o %ol r%
L1 [ Betonastshic  [65.13  15.40 16 115.50  Tming !
P2 " Mixtra 50,15 15,40 2. ( S min 60 |
asfaltica poroasa ¢ I o 1
§ Beton  asfaltic | 5.0..13 1.5..4.0 1.2 f 1560 nin. 80 ;
....._.\.,.,..i:., égi?gq B - - - - - - T

.  Argbat LI T 1,5.440 | 16 1360 min. 80

o i bituminos f ! |

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin incercdri dinamive se vor
incadra in valorile limita din tabelele Tabelul 15,
Tabelhdd 17, Tabelul 18, Tabelul 19, Tabelul 20.

Tabelul 16. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzurd deferminate prin incerciri dinamice

Mixtwrd asfaltic pentru swatyl de uzurad / clasd
vehm od drum

Mr.crt. | Caracterigtics

o e S L LID:=IV
B aracteristici pe cilindrii confectionat la presa giratoric )
| Volam de poluri 1a 80 giratii Jimax oS00 [ 6,0

ot
ta
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] 4.2 { Rezistena la deformiss permanente | 20 600 RERNE

| | (fluar dinamic) , \ : j
i~ deformatia fa MV O 300k Py S Toony :

o dmpalsurt, g o mas ) o g f

' ' vitera de defnrmatie la 967 C. 3 INTS E Tan |

i _{ 81 19000 impulsari, pm mecicly, ?nux i |

f 13 ! Modulu! de rigsditate [a 20°C, 124 me. . w400 ;

:

M, mun.

:’: Caracierisiic pe placi confectionate in laborator sau pe varote din imbricamine 1
N ! Rezistenta la deformatii pormanente, o0 ; ;
f [0 {ommiera); | i
; - Viteze de deformain la crnfern), R ¢ 0.8 {
I s VK cichuri, max, ! i i‘
- Adancimea fagasului, S0 din grosimes ! 5.0 fan |
: | initisll a probei, max. . o
L. i j ’ s o]
Tabelul 17. Caracteristicile mixturilor pcnira stratul de legdturi determinate prin incerciri dinamice
INE Caracteristica T Mixtura astaltica ;\wtm stratul de fegatura: ciasa |
ort [ e chnicd drum , |
] . J_} -1 HI-iY —'1
(4 Caracteristics pe cilindrii confectionati 1a presa giratarie . . )
(1L Volom de golurl. la 120 girauis | 9.3 10,5
. maxim , J ; I |
[ 1.2 Rezistenta la deformatd permencnte | II i
} {fluaj dinamic) ; ] J
- deformatia la 40°C. 200K Pa & 10008 | 20 003 3 00U !
| | mpulsurd, pm/m., max, !
| | -viteza de deformatic la 40-C, 260KPa
4 110000 impuldsurd, pm mécicly, mex. 20 3.0
L3 T Modulul de rigiditate 1a 20°C, 124 ms, E 5000 F 4500 |
';. 4 N{Pa mlﬁ i DR — N l
; 14, 7; Rezistenta ia oboseald, probz cilindrica | 400 000 ’ 300 OGO
solicitatd la intindere indirectd : Numar |
minim de ciclari pani la fisurare Ia
15°C ' ? |
o | Rezisenty  Ia oboscald, eprivete | 150 iRt
| | trapezoidele sau prismatice 86 10-6, J
i R S | | SR

Tabelul 18. Caracteristicile mnfurdﬂr pentru stratul de bazii determinate prin incercari dinamice
Mixturd asfaltica pmtw “stearul de legaturd’ clasa

" NF Caracteristicd
| crs. I tehnica dium ‘ -
‘ B 1 1LY =
h. Caracteristici pe cilindrii confectionati | |
| la presa giratorie s — . S
P L1 Volum de golurd, Ja 120 giratil% | 9 in i
i - ?}‘3x;m RUCTT—— SO R
1.2 [ Rezistenta Iz deformani permanenie | |
{fluaj dinamic)
- deformatia ke 40°C, 200KPa o 16000 | 207 G0l i 30000
{ impulsuri, pmim, max.
{ . ~viteza de deformaue ja $0°C, 200K Py
- |31 10000 impulsuri, pnAmvcicly, max. | 2.0 L 130
3. 1 Modulul de nigiditate la 26°C. 124 ms, fifsr}O | 3600

|
[ S - ki?a” .Em'l_ - ESR— i U —— j
i A4, 1 Rezistentu la oboseala, proba cilindrica | 500 000 . | 400 0G0 .
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! jﬁ solicitals 11 ntirdere indirectd . Numar
[ izmmn do ot pana s Ssurare la

! Lis
I O ; = SO | o
2 ' Rezistenta la oboscald, eprovels | 150 i N |
% i::r;m;az.ria{* Sh prismigdice 6 [ha, : i
l L min, — - ! -
Caracteristiciic spesifice ale mixmurilor stabilizate se vor raperta la Hmitele din Tabelu} 16,
Tabelul 19. ¢ zractcrmm specifice ale mixtarilor asfaltice mszhmte
N C aractenistica o FMAS 112 B }
et L I MaS 15 , .
R | Volum de goluri ri pe cihndi M Marshall, % | 3.4 e
i 2 Volum de golur nmm cubitum 4 (7.8 ‘1
[ 3 | Test Shellenberg, % . o L 0.2 e
3 [ Sepsibilnate Ja xip“. in. {80 —— ]

Caracieristicile specifice ale mixturilor poroase se vor raporia la Hmitele din Tebelul 20,
Tabelul 26. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase

INe T Caracreristica o | MAF T6 }
f ot | {.‘_ |
{1 [ Voiumde goluri ipe pe Cilindri Marshall, i, min, R !
b Pierdere de material, SR EN 12697 7 %emax, 130 ﬁ

L.10.  Caracteristicile straturilor gata execatate
Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
- gradul de compactare 3 absortia de apd
- rezistenta la dr.!nrma;n permanente
- ¢lementeie geometrice ale stratului execatat
- caracteristicile suprafejei imbracamintilor bituminoase ¢ execulgte
Conditiile tehnice pentiu absorlia de apa i gradul de uompamrc ai straturilor din mixturi asfaltice,
cuprinse In prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din Tabelul 21.
Tabejul 21, ’{‘aradensttcxle straturiior din mn’turi asfaltice

{ Nr. | Tipul stratului [ Ab‘z{)r"me deapa. | (:rad de compactare. |
jert P % yol. %, min - L
[ 1 [ Mixeura asfalticd siebilizata _ 2:;;6 L o7 o
|2 J Mixturd asfalicd poroasa - o A ) ‘j
1 3 | Beton asfaltic ’ i L - J
| 4 Beton asfaltic deschis B 3.8 . 195 e
[‘ & Anmi}at bituminos 2.8 NE: . 4

Elementcle geometrice si abaterile limitz fa elementele geometrice trebuie 3 indeplineasca conditiile

din Tahelul 22.
Tabelul 22. Flementele geometrice si abaterile limiti pentra straturile executate din
mixfuri asfaltice

Nr. | Elemente geometrice [ Condiiii de admisibilitate T Abateri Tomith Tosale ]
[ort. {min,, cm} j admise la elementele J
- - S s S _ geometrice _

i | Grosimea  minimd &  swatlui { -1 se admit abateri in |
J compactat, | mxinus fatd do grosimes !

| - strat de wzura: 140 prevazutd in project pentry
I § - siraf de legatyra: ls0 fiecare strat
i } - strat de bazd 22 .4 6.0 1 |
{ | - Strat de baza 33 5 8.0 |
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Laimea partl garosabilc

S5 2N
AC Erve

Profil wansversa! proweciat

v

+ 2vmm

" Profilul tansveraal
- 1r, adiniamen:
< 81 curbe s zone nicrente
- cazuri spociaie

- sub formi acoperia

- epnform S AN ReR
- pantd umcd

fo

T 50 mm'm de
cotele profilulul adoptal

|

Profil longiuding!
%o maxim

4}

5.0 mun fma de cotely
profiludur profectar, cu

conditia respectdrii |
pasuli de prolestare
adopiat

Jecliviti mal marf pot £ pre
circulatiel.

vazate unal cu scordul honeficiaruiud st usigurarca misarilor de sizuwraia a |
' i

3

depasyi

Caracteristicile suprafciei straturifor de uzura din mixtori asfaltice si conditiile tehnice care trebuie si fie
indeplinite sunt conform Tabelul 23. Verificari ale uniformitagii in profil transversal si fongitudinal se vor face
prin sondaj si in cazul sraturilor de baza si legiturd, inaimte de asternerea stratului superior. Acestea nu vor

IR

Tabelnl 23. Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase

_Conditii de admisibilitate

| Metoda de incercare

( Nr. Caracteristica
pon. | Swuat o | Urura (rulare) Legitory, baza | o w
i Plancitates in prefil longituding | { Reglementdri whricein
prin msurarea ou echipumente | vigoare privind midsurarea -
amologate ! . indiczlui de plancitale. ;
Idice de planeitaie, IRL avkm: <. =25 § Masuratorile se var fuctua
- drumuri de clasd whnici 1.1 o . din 1 in I g, far in cazul
- drumur de clasd ehnicd 11 ! 5 { sectoarelor cu denbvelari |
I - drumnuri de clasd ehnica [V & mari se vor determina |
| - drumuri de clasa whnica V ‘ puncisle de maxim. }
|' 2 | Plancitaiea in profil longituding. ! SR EN 13036-7 |
| * sub dreptarul de 3m l ;
| Deniveluri admisibile, mm: < 3.0 <440 ]
- drumuri de clasd tebnicd 1si 1) 4,0 !
- - drumurt de ¢lasd whaics 1 < 3,0 ‘ i
i | drumuri de clasa tehnica JV.. V | = S| S— %
3 ' Planeitatea in profil transversal, Tig 1D Echipaments electronive |
| mavm | omoloyate sau meioda ’
o - o i sablonulai, '
14 Rugozitatea suprafetei . -
4.1, | Aderenta suprafetei. Incercarea SREN 130364
cu pendul{ SRT) - unu@ PTV |
- drumuri de elasd tehniea 1.0 | 2 80
- drumuri de clasg tehnich 11 i 7R J
- drumuri de elasa tebnica IV..V | 70 N
42, | Adancimea medie a | SR EN 13036-] [
g macrotexturii, metoda |
1 volumsetrics  MTD,  adancime | !
texturd, mix ]
- drumuri de casi tehnica . J1 % w12 i
¢ - drumuri de clasé tehored 11 | > j
(- drumyri de class tehaicd V...V | 20,6 ~ ; o J
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C430 ¢ Adancinien meidie 2] SR EN ISO 1347341 ,
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1.11. Prepararea si transportul mixturilor asfaltice

Mixturile asfaltice se prepard In instalatii previzute cu dispovitive de predozare, uscare, resortare i
dozare gravimetricd a agrogatelor naturale. dozare gravimetricd sau volumetrich a bitumului i filerului. precum
si disperitiv de malaxare forfath a sgregatelor cu lantul bituminos. Verificarca funcionirii instalatitior de
producere a mixtur asfeltlee se face fn mod periodic de catre personal de specialitate conform unui program de
ntretinere specificat de producitorot echipamentelor §i programului de verificare metrologic al dispozitivedor de
masura si control.

Femperaturile agregatelor naturale. ale bitumului si ale mixturilor asfaltice la iesirea din malaxar se
stabilese in functie de tipal Hantulul, conform Tabelol 24 (sau  confom specificatiilor producitoruluil. cu
observatia ci temperaturile din partea superioard a intervalului sc utilizeazd la executia imbricamintilor rutiere
bituminoase In zone climatice reci,

Tabelel 24. Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

Tip | Bium T Agregate " Betoane [ MAS IMap |
bitom J l ; asfaltice ‘ B f ;l
] ~ | Mixturd asfaltica Ia jesirea din malaxor ]
= | Temperatura, °C - , !
I 35-50 150-170 [140-190 [ 150-199 160-200 | 150-180
[ 50-70 150-170 | 140-190 { 140-180 150-190 | 140-175
70-100 150-170 | 140:190 | 140-180 | 130-180 | 140-176 ,t

Se interzice incllzirea agregatelor natvrale si a bitumului peste valorile specificate in Tabelul 24, in
scopul evitdrii modificarii caracteristicilor Hantului. in procesul fehnologic,
Trebuie evitatd incilzirca prelungith a bitumului sau reincalzirea aceleiagi cantitiyi de bitum de mai multe ori.
Dacd wotusi din punct de vedere tehnologic nu a putut §i evitati réinclzirea bitumului, atunci este necesari
determinarea penetratiel acestuia. Daca penetrajia bitumului nu este corespunzétoare se renunt la utilizarea lui.
Mixturile asfaltice executate la cald se transportd cu autobasculante adecvate. acoperite cu preiate speciale,
imediat dupd fncrcare urmarindu-se ca picrderile de temperatwrd pe fot timpul transportului. s& fie minime,
Benele mijloacelor de transpost vor fi curate si uscate,

Mixtura asfaltica preparatd cu bitum modificat cu polimeri se transporta obligatoriu cu awtobasculante
cu bena fermoizolanta si acoperitd cu prelata,

1.12. Lucriri pregititoare

1.12.1.Pregiitirea stratului suport

lnainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curajat, iar daca este cazul se remediazi i se
reprofileazd. Maturialele neaderente, praful §i crice poate afecta legatura ntre stratul suport §i stratul now
executat trebuie indepartat. In cazul stratului suport din macadam, acesta se curdgd si se mituri.

Cénd stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafets
acestuia Cu impuritati datorate traficului. In cazul in care acest strat nu se protejeazi sau nu se acoperdt imediat
cu stratul urmator se impune curdtarea prin periere mecanici si spilare.

Dupa curatare se vor verifica, cotele stratuiul suport. care trebuie $a fie conform projectului de executie.
in cazul in care stratul suport este constituit din frabricdmings existente, aducerea acestuia la cotele prevazute in
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proicctal do executie se realizeari. Jupd caz. fie prin aplicares unii strat de egalizare din misturd asfaltic. fie
priv. frezare. conform prevederilor din proicetul de executie. Stratul de egatizare va 1 realizat din acelasi tip d¢
misturg ca i stratul superior, {.;rfswzmea acestora va fi determinaig functic de preluarca denivelarilor existente.

&u;}:‘sf‘am stranuded suport rebuic $a fie usoatd,

1.12.2. Amorsarea

La realizarcs straturtler executate din mixtur asfaltice ¢ amorseaza swratul suport si rosturile de Jucru
cu o emulsie bituminoasi cationicd ou rupert rapidd, Amorsarea strafulul suport se realizeazd uniform cu un
dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru pateat in functie de natura stratului EHTVI

Amorsarea se va face pe suprafata corfiata si nscata. m faga finisorudui la o distanid maxima de 100 m.
1 aga fel incat asternerea minturii s3 se faca dupd ruperea emulsici bituminoase.

fn functic de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rhinash dupd aphearca umorsajului, trebuic
s fie de (0.3...0.5) kg mp.

La stratunle executate din moxuri asfaltice realizate pe strat suport de beron de ciment sau macadam
cimentat. cind grosimea totald a swaturilor ruticre din mixtori asfaltice este mai mica de 135 om. rosturile se
acoperd pe o latime de minimuny 50 cm cu geosinietice sau alte materiale agrementate tehnic.

In cazul in care stratul suport de beton de ciment previutd fisurl sau crapituri pronuntate se recomanda
acoperirea totald a zonel respective cu mortare sau mixturi asfaltice { antifisurd) in grosime minima de 2 om,
acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau alid solufie propusd de proiectant i wma unei analize ehnico-

SCOBOMICE.

1.12.3. Asternerea

Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratlui de peste 10°C. In conditiile unui timp
useat,
In cazul mixturilor asfaltice cu bitum medificat cu polimeri agternerea se fave la temperaturi ale stratului
suporl de minim 15°C, pe o suprafaja uscaté,

Lucrarile se intrerup pe vént puternic sau ploiae $i se relau numai dupd uscarea stratului suport,

Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazi numai mecanizat, cu repartizatoare-finisuare prevazute cu
sistem incalzit de nivelare automat care asigurd o precompactare. Mixtura asfaltics trebufe astermué continug, in
grosime constantd, pe fiecare strat §i pe toatd lungimea unei benzi programatd a se executa in ziua respectiva.

fn cazul unor intreruperi accidentale care conduc Ja scaderea temperaturii mixturii ramasi necompaciati
va fi indepéittatd. Aceustd operatie se face in afara zonelor pe care existd sau urineazi a se asterne, mixtura
asfaltica, Caplitu] benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal, conform prevederilar dé la art. 91 din
AND 6052014,

Mixturile asfaltice trebuie $4 aibd la agternere §i compactare, in functie de tipul Hantulul, temperaturile
prevazate in tabelul 25, Masurarea temperaturif va {1 efectuati in masa mixturii. in bunciru! repartizatorului, cu
respectares mctodologiel prezentate o SR EN 1269713,

Pentru mixtura asfaltica stabilizatd, se vor utiliza temperaturi co 10°C mai mari decat cele previizute in
Tabehul 23.

Tabelul 25. Temperaturile mixturii asfaltice Ia asternere si compactare

| Tipul Hantulod Temperatura Temperarara mixtorii asfaltice Ia i
mixturn asfaliice  a | Asternere °C, min.
| astemere°C, min. B

bitum rutier neparafinos, _nceput | sfarsit

g [
3550 150 145 110 !
30:70 140 E 1ig
(707100 140 |13 ol |
bimm  modificat v ‘
polimeri | clasa:
£ 2555 165 160 ' 120 [
45/80 160 | 155 120 |
407100 155 1150 . [ I—
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Asternerea <¢ va fuce pe intreaga Hime o o de rulare. Atunci cand acest fnoru ny este poxsibil. se
stablieste prin profect si se supune aprebarti boneficiaralel nmea benzilor de asternere st opozigan rosturifor
longisdimale co urtreard 88 He excoutate.

Grosimea maximalé & minturii rispandite printeo singura frecere este cea finati de prodectant, dar nu
mat mare Je 10 om.

Viteza optimd de agterncre se va corela cu distania de IENSpOrt i Capaciatea de fabricatie o stagici,
Pentrd u se eviia total intreruperd in tmpul execujiel stratului §i apariied crapdturilor{ fisurilon la suprafaga
siratului proaspat asternut, Functie de performantele finisorului, viteza de asternere poate fide 2,54 mmin,

in buncarul utilajului de agternere, webuie 3 existe in permanentd suficients mixturd, necesard pentry a
se evita o rispindire neuniforind a materialului.

La reulizarca straturilor execusate din misturi asfaltice. o atentic deosebitd se va acorda realizirii
rostarilor de fucru, longiiudinale i transversale, care webuie sa fie foarte regulate 5i etanse, Lo relusrea locrului
pe acecast bandd sau pe bands  adiacenta. zoncle aferente rostulyi de uera. longitudinal si‘sau transversal, se
taie peloatd grosimen stratwful astfel incat sa rezulte o muchie vie verticaln, In cazul rostului longitudinal. ¢dnd
benzile adiacente se executd in aceenyi 7i, ficrea nu mai este necesard,

Rosturile de lucru longitudinale si transversal ale stratolui de wzurd se vor decala cu minimum 10 cm
fatd de cele ale suatului de legaturd, la aliernarea lor. Atunci cnd existd si sirat de baza bituminous sau din
material tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucri ale straturilor s¢ vor executa inirefesut.

Legatura transversald dintre un strat de asfalt nou §f un sirat de asfalt existent al drumului se ve face
duph decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabila in funciie de grosimea noului strat, asrfel incé
sd se ob{ind o grosime constantd a acestuia. cu pantd de 0.5%.

in plan, liniile de decapare se recomandi 3 fie in forma de V. 1a 45°, Completarea zonel de unire se va
face cu © amorsare o suprafefel. urmatd de asternerea si compactarea noi mixturi asfaltice. pang Ia nivelud
superior al ambelor straturi (now si existent).

Stratul de bazi va fi acoperit imediat cu straturile Imbracamingii bituminoase, nefiind lasat neprofejat
sub trafic, Avind in vedere porozitatea mare a stratului de legaturd (binder), realizat din beton asfaltic deschis,
acesta nu se va lasa neacoperit in anotimpul rece pentru evitarea aparitiei degradirilor.

1.13. Compactarea

Lia compactarea straturilor exccutate din mixturi asfaltice se aplica tehneologii corespunziteare, care i
asigure cazacteristicile tehnice si gradul de compactare previzute pentru flecare tip de minturd asfaltica si fiecare
strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeazi cu compactoarg cu
pneuri gifsau compactoare cu rulouri netede, previizute cu dispozitive de vibrare sdecvate, astfel ncat si se
obtind un grad de compactare conform Tabelul 21,

Pentru objinerea gradului de compactare prevéizut se determind. pe un sector experimental. numdrul
optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie de performaniele acestora, de tipul §f prosimea
straturiior executate din mixturi asfulice

Acvasta experimentare se face inainte de Inceperea agternerti stratului in Jucrarea respectivd, ulilizand
mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru producia curenta.

Incercarile de ctalonare a atelierului de compactare §i de fueru al acestuia, vor i efectuaie sub
respensabilitatea unui laborator auterizat, care si efectucze in acest scop. toate invercdrile pe care le va
considera neeesare,

Metoda de compactare propusa va fi considerata satis?acitoare dac se obfine pe sectorul experimental
gradul de compactare minim mentionat {a Tabelul 21,

Pentru obfinerea gradului de compactare previzut, sumdrul minim de trecere recomandat ale
compactoarclor uzuale este cel mentionat in

Tabelul 26. Compactarea se executd pe ficcare strat in parte. Compactoarele cu paeuri vor {i echipate cu
sorturd de proteciie.

Tabelul 26, Compactarea mixturilor asfaltice. Numir minim de treceri.

" Tipu! stratmlui ! Atcliere de compactarc 1
I 5 : -

| L A ] B ol

| R | Compacior cu pncuri Compacter oy rukouri | Compacior cu mlowri |
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Compactarea se oxecutd in Tungul benzil, primele treceri efectuandu se in zona rostului dintre benzi,

apor de la margines mai juasi spre cea ridicata, Pe seetoarcle in rampa. prime trecere se face cu utiigjul ge
compactare in urorre.

Compactoarcle tebuie o3 lucreze {8k socwrl. cu o vitezd mai redusd la inceput. pentru & evita valurives
stratului - executat din mixturi asfaltice vor 1 corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toath
fatimes benzsii,

L.14. Controlul calitatii materialelor

Controlul caliatii materialelor se face conform prevederiler prezentoiui caiet de sarcini,

115, Centrolul procesului tehnologic

Controlul procesului tehnologic constd in urmitoareke operarii:
- Controlul reglajului instalatict de preparare a mixturii asfatice:
- functionarea corvetd a dispozitivelor de cdntarire sau dozare volumetrics: la inceputul fiecarel
zile de lucr;
- funcfionarea corectd a preduzatoarelor de agregate naturale: zilvic.,
~  Cortrolul regimului termic de preparare 2 mixturii asfaltice:
- temperatera Hantulul la introduceres in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate si incilzite la iesirea din usctor: permanent;
- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.
- Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:
- pregatirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrlirii pe sectoral respectiv:
- temperatura mixiurii asfaltice la agiernere si compactare: cel pufin de doud ot pe zi M
compactare, cu respectarca metodelogiel impuse de SR EN 12697-13;
- modul de executie g rosturilor: zilnic;
- tehnologia de compaciare (atelier de compactare, numar de treceny: zilnic.

- Verificarea respectiinii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (refetei de referinlf) se
va face in felul urmator:

- granulozitatea amestecului de agregate naturaie si filer la iesirea din malaxor,  inainte de
addugarea Hantului: zilnic sau ori de cdte ori se observd o calitate necorespunzitoare  a

mixturilor asfaltice;
- conjinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputal fiecire] zile de ucru:
- compoziia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica si continutul de bitum) prin extracyii,
pe probe de mixturd prelevate de la malaxor si agternere: zilnic.
-~ Verificarea calitd{ii mixturii asfaltice se va face prin analize efectuate de un laborator autorizat pe probe de
mixturd asfaltled: 1 proba/ 400tone mixturd fabricatd. dar cel putin una pe zi, astfel:
- compogilin mixtwii asfaitice. cwre trebuie si corespunda comporitiei stabilite prin  studiul
preliminar de laborator;
- caractenisticile fizica-mecanice care trebuie si se incadreze in limitele din prezentul caie!l de
sargini.
Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall §i se va raporta la limitele
din Tabelul 14 — AND 8052014 (1abelul 28),
Abaterile in valoare absolutd ale compozitiei mixturifor asfaltice fatd  de amestecul de referinga
prestabilit (reteta) se vor incadra In vaiorile limita din AND 605/2014, tabelul 27.
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L16. Controlul calititii straturilor executate din mixture asfaltice

Veriticarea calitafil stratului se cfectucarsd prin preleyarea de epruvete, astlel
- Clrote o 200 mm pentru determinares resisiengel T orieru
= Carae o 100 mm sai placi de min (JUGxa00 mm) sau carote de o 200 m 1in supratals echivalema cu o placy
mentionate anteriory pentra delertninarea grosimii stratului, a gradului de compactare yi absoriied. precum si a
compozifivi - Ia corerea beneticia-ulud.

Epruvetele se prefeveazi Tn prezenia delegatuli antrepenorului. al beneleiarului 1 al consultantulul sau
4 dirigimelui. fa aproximativ 1 de la rarginea partii carosabile, incheindu-se un proces verpal In care se va
nota grosimen strawriior. Zonele care s stabilese pentru prelevarca probelor sust slese din sectoarele cele mat
defavorahile,

Verificarea compactarii stratului, se efectueazi prin determinarea gradulut de compactare in sitw prin
incercari nedistructive sau prin ircercart de lahorater e Caroie,
Incercarile de laborator efectuate pe carole pentru verificares compactdrii constau in determinaren densitii
aparenie $i a absorbliei de apa. pe plicute {100N700 mm) sau pe carote cilindrice en diametrul de 100 sau 200

i, netuburate,
Rezultatele obtinute privind compactarea stratulud trebuie s3 se incadreze in Himitele din Tabelul 21,

1.17. Verificarea elementelor seometrice

Verificarea elementeler geometrice ale stratulyi si a uniformitatii suprafetel, se face conform STAS
640 5i constd Tn:

- verificarea indeplinirii condifiilor de calitate pentru stratul suport i fundatie, conform prevederilor STAS
S0

- verificarsa grosimii stratlui. in funclic de datele inscrise in rapoartele de incercare intocmite Ia fnevrearea
probelor din stratul de bazd executat, iar la aprecierea comisiei de receptie. prin maximum doud sondaje pe
kilometru, efectuate la 1 m de marginea statului de bazi; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru
verificarca calititii imbricamintii. conform Tabelul 21.

- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omelogate;

- verificarea cotelor profilulw longitudinal: - se face in ax, cu ajutorul wnui aparat topografic de nivelment sau
cu o grindd rujantd de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimes traseului,

Nu se admit abeteri in minus fagd de grosimea previzuts in proieci. respective in profiful transversal tip,
la stratul de vzura, La stratul de legatura se admit abateri de 16%.

Abaterile in plus de la grosime nu constituic motiv de espingere a lucrirdi, cu condiia respectdrii
prevederilor prezentului caiet de sarcini. privind uni- formitaten suprafetei i gradul de compactare,

Abaterile fimitd locale admise ia lajimea stratului fata de cea prevazutd in proiect pot fi cuprinse in
tntervalul 250 mm pentru liimea ciii de rulare si de 225 mm pentru Jatimes benzil de urgenta la avtostriizi,
Abaterile limita admise la panta profilului transversal sunt de +1 mm/m.

Abaterile limita locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de 10 mm cu conditia respectart
pasului de proiectare adoptat. Tolerania pentru ecarturile conslatate. in raport cu cotele preserise, este de £2.5%,

1.18. Receptia pe faze determinante

Receptia pe faze determinante, stabilite n proieciul tehnic. privind straturile de legdtura, de bazi §i de
usurd, se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG
272194 5i conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante. elaborard de MLPAT
$i publicatd in Buletinul Constructiilor volamul 4 din 1996,

1.19. Receptia la terminarea lucririlor

Receptia la terminarea lucririlor de ctre beneficiar se efectucuza conform Regulamentuiui de receptic 2
lucrdritor in constructii si instalagit aferente acestora, aprobat cu HG 27394,

Comisia de recepiie examineaza lucrarile execufate faga de documentatis tehnicd aprobatd st de
documentatia de control intoemitd in timpul executiei,

Verificarea elementelor geometrice ale strafului si uniformitatii suprafefei Jde rulace se face conform
AND 6052014,
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I vedeen cfectuiinii receptied % terminaren lucidrilor, pentru lucrarile de ranforsare. reahilitare, precum
s fmd deoart TiS din AND 605 20149 scover prezents s

s1ocomstrueiii nor de drumuri st autostrdizd, In pi 3
midsurdton Jde eapacitate ponanti.
In puricada de garangic. armare a verifichri comportart m exploatare 2 fueririlor, nate e entualele

deleeiiond oo vor apare s¢ vor remedia de catre Aptreprenor,

1.26. Receplia finald

Pentry lucrarile de rmforsare, reabilitare, precum yi constrociii not de drumurt si amtostrisd, m vederes
Recepiici Finale se vor prezesta misuritori de planeitate. rugoziiate i capacitate portanti, care se vor compara
Cu masuratorile prozentate {2 Receptia la Terminarea Lucrdrilor.

Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 27394 dupi expirarea perivadei de
verificare a comportarii in exploatare u fucririlor definitive.

2. INCADRAREA N PREVEDERILE LEGALE DE EXECUTIE |

Domeniile de verificare a luerdriior sunt:
- Ad -~ Resistentd si stabilitate pentru construc{it rutiere, drumuri, piste de aviajic, tunele.
- B2~ Sigurania in exploatare peniru constructii ritiere, drumuri. piste de aviatie. poduri. tunele.
- D lgiena, sandtatea camenilor. refacerea §i proteciia mediviui. date de .. Regulamentu! de verificare 5i
expertizare tehnich de calitate a proiectelor. a execufiel lucrrilor §i a constructiilor™ aprobat de guvernul
Romaniel prin Hotdrdrea nr. 923/nojembrie 1995 1 Ordonanta Guvernului 39/1/05-03 1996,

(3. SECURITATE $I SANATATE IN MUNCA |

Pentru executarea fucririlor prevazute in cadrul prezentului proiect, este absolut necesara respectarea de
catre execurant §i beneficiar a prevederilor “Regulamentului privind protectia §i igiena muncii in constructii
aprobat cu Ordinul nr. 9N/15.03.1993 al Ministerului Lucrarilor si Amenajarii Teritoriului precum si a
prevederilor din cadrul Caietelor de sarcini.

Executantul §i beneficiarul vor avea in vedere respectaren tuturor preseriptiilor regulamentului mai sus
precizat, acordandu-se o atentie deosebitd prevederilor cuprinse in articolele:

- Lucrdri de terasamente: art. S37-566, 568, 574-575, 584-587

- Instalatii si magini de ridicat. art. 2230-2270

- Montares utilajclor wehnologice, art. 1433-1445

- Mijloace de transport auto, art. 2338,-2344

- Pearru montarea constructitlor metalice: art. 1446-1455,

-~ Pentru sudurd: ant. 4436-4503,

- Protectii anticorosive: art. 1978-1990; ant.2072-2075.

- Utilaje magini si instalatii pentru constructii: art. 22712300,

- Pentru fasonarca $i montarea armdturilor din ofel beton: art. 794-503
- Pentru cofraje: art, 1131-119]

- Dispozitive, scule si unelie de mana: art. 2376-2441 {dupa caz).

Trebuie sd se acorde o atentie deosebita platformelor de lucry in acea zond, Latimea platformei de lucru
trebuie s asigure deplasarea utilajelor $i a utilajelor de [ransport,

Conducitoru! de utilaj este obligat s3 observe starea amprizei fucrdrii, jar in caz de pericol de alunecare

s& indepartez¢ utilajul din zona periculoasi,

O ztentie deosebitd trebuie acordatd descircarii cupei excavatorului in autovehicul,

Se interzice intoarcerea wiilajelor de compactare in locunt greu accesivile, langd constructit de beton,
conducte, peniru a nu le lovi, Se interzice trecerea cu compactorul prin apropieres santaritor in care se lucrenza.

Se vor respecta yi prevederile urmitoarelor documente:

- Norme generale de protectia muncii aprobate cu ordinul MMSS nr. 508/2002 i MSF  ou Ordinal
nr 93372002
- Lepea 319/14.07 2006 a securitiii si SANALATH In munci:
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- hormwe metodelogice de aplicare a prevederilor legh seeuritil si sanfiaii nr. 2182006 aprobate ou HOG
423 11102006,
- Huotdrares N, 300.2.03.2006 privind cerintele minime de securitate o sanatate pentre santierce wemporare
sau mobile i completirile aduse prin Hodrdrea nr 601/13.06 2007:

Novmi specifice de luere 2 wilajeior ce sunt folosite:
- Norme sioinstruciuni tehnice R-38 pentru construirea. eaploagtare si controlul mecanisniclor de ridicat,
dispozitivelor auxilizre, eaborate de Directia Generala pentry bnergie. Metrologie si SMtandard.
- Hotarare nr. 1146 din 30 zugust 2006, privind cerintele minime de securitate §i sanftate pentry uitlizarea in
munea de clitre lueritor] a echipamentelor de munci:
- Hotdrdre nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerinfelc minime pentru semnalizarea de securitate si'sau de
sandtate la jocul de munci;
- Hotarare nr. 1031 din 9 august 2006. privind ceringele minime de securitate si sandtate pertry manipulares
manualil a maselor care prezintd riscuri pentru loerator, in special de afectiuni dorsclombare:
- Hotérdre ar. 1048 din 09/08/2006, privind cerintele minime de securitate st s@ndlate pentry ytilizarea de citre
neritori a cchipamentelor individuale de protectie la locul de mimes:
- Hotarare ar. 493 din 12 apritic 2006, privind cerinjele minime de securitate si sinatgle referitoare ln
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot; AR SCITT:
- Ordin nr. 206/23.03.2007 penwru aprobarea regulamentului privind formarea Sp‘é&iﬁé@.\i(‘: coordonator,Tny,
materie de securitate o1 sdndtate pe durata elaboririi proiectului sifsau a realizarii Tacrari jor, pbmmﬁghgiiém

temporare orl mobile. A \
- D¢ vor respecta cu strictete masurile de protectia muneii specifice substangelor ioniee’'si inflamabile.
Este obligatorie folosirea echipamentului de lucru adecvat. e J
Tabelul 27. Extras de misuri de securitate gi sindtate in muhey- -~ L~ "
T - : S
Nr. . Pondul necesar pentru protectia muneli 0 ~.. vt
. i Denvmiie lucrare e Ty R I b S
Lot - o Cuprins implicit In valoarea Jucrarii | Neparat: .
: | Propagandd  de  protectie  {placi  avertizoare, ; |
S | semnalizariy, in zone cu pericol de cidere, surpare, ; Frin organizare de gumtier, din dowgii | - |
| atunecar ’ R .
Bariere de trecere b limita zonelor cu pericol de . . . . . =
E‘: E PETICIC Qe treeer TR ZOREION LU Prin organizare de santicr. din dotayii =, - f
, 1 accidente S 3 Il 5 _ - |
3. : Echipamente de protecgie ) | Prin organizare de santier, din dotajii | - ]
o —— - . e r—— - . =
1 4. APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR I

Lucrarile cuprinse in prezenta documentatie corespund cerintelor din urmitoarele normative:
- P-118/99 -“Norme tehnice de proieciare si realizare a constructiilor privind protectia la aciivnea fooului™
- C-300/94 - Normativ de stingere si provenire a incendiilor pe durata execnari lucrarilor de constructii g
instalatii aferente acestora:
- HG nr. 51/92 privind unele modificir! pentru imbunatagirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor
cu modificarile st completdrile din HG nr. 71/99:
- Legea 307/12.07.2006 privind apirarea impotriva incendiilor;
- Norme generale de apdrare impotriva incendiilor aprobate cu HG 163/28.02.2007;
- NP 086-2005 —~ Normativ pentru proiectarea vxecularea §i exploatarca instalatiilor de stingerce 2 incendiilor,

S. __ SISTEME DE ATESTARE A CONFORMITATII MATERIALELOR |

Sistemele de atestare a conformitatii materialelor prevazute in prezents! proiect sunt. conform anexa la
Ordinul MTCT nr. 1558/2004, pentru:

- cHmentun - it
- bitumuri, mixturi bituminoase, tratamente de suprafagd - 2+
~ agregate pentru lucrari de dramuri - 2

ey
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Caiet de sarcini

EXECUTIA ZIDURILOR DE SPRIJIN DIN BETON
SIMPLU SI BETON ARMAT
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1. PREVEDERI GENERALE ;
Executia zidurilor de sprifin din beton armar oste preferats zidurilor mrnate din beton stmplu monolit
in urminoarele cazurn T —
- . . }/::/\ 3 ‘ R N f‘\
- sursa de agregate corespunzitoare aflata la distanid mare: P LN
- » v . - . . - PPN ., e, N
- GXIsten{a une: siajii preparare beton bine organizath sl agrewtd de befefidiar - TS s G :
- senstrucli’ pretenticase din punct de vedere a] aspectului st ol dargfbi!ité;jf{%n tip T
- cand st doreste reducerea volumulul de beion pus in OpRIR. [
o . - . sae . . . - [4 r
Lxecutta zidurilor de sprijin din beton armat componts urmatoarele faze db lueryr
e ]
- execulis platformed de fueru: W AL
- exedufa@ sdpiturii pentru fundatic si sprijinirea malurilor sfpditurist e L
- turparea betonulul de egalizare: NS I
- ar . s 5 N . e AR S e R
- montarea armBuri in cazul zidurilor din beton armap PN
- turnarea betonulud de fundatic; et
- amenajares rostuld fundatie-clovatie
- confectionarea si montarea cofrajelor din elevatia zdulul;
- moniares armaturilor din elevatia zidului;
- thrnarea betonuiul din clevatie;
- decofrarea §i controlul suprafetel betenului:
- execuwtarea hidrofzolatied:
- amenafarea scurgerii apelor captate de dren;
- executarea drenului $i a rerasamentelor din spatele zidului;
Pentra zidurile de beton simplu se mentin operatiile mai sus mentionate.
~ e = e ———— —
a 2. FAZELE TEHNOLOGICE DE EXECUTIE |

2.1. Execuatia platformei de lucru
Conditiile pe carc trebuie s le indeplincases sunt:
- s« fie suficient de mare pentru a permite operatiunile necesare constructiei Zidului;
- i fic accesibila si stabil1d pentra mijloaccle de transport {asiocamioane, utilale. ete):
- 58 fie dotatd cu un sistem de scurgere a apelor,
Pentru un acces independent de capriciile vremii, ea se va balasta §i 1 se va asigura un $unj de
scurgere a apelor fira a afecta utilitatile adiacente.

2.2.  Executia sapaturii pentru fundatic

Inafmte de inceperea SapaAturii se va trasa pe teren conturul amplasamentulul $1 s vor lua m3sur
pentru degajarea kui de refele de utilitati acriene, subterane si de la suprafafa solului, iudnd legitura cu
proprictarti lor §i stabilind de comun acord masurile de protectie co so impun.

Sapalura se va face mecanizal si se va finisa manual; In cazul introducerii muncitorilor in incinta
sapat, se vor executa mai infdi lucrdri de asigurare 2 stabilitafii peretilor sipaturii. Talpa fundatici va fi
situatd totdeauna mai jos deciit adancimea de inghet din zona,

It caz c# in incinta sapala apar ape de infiltratie se va organiza evacuarea lor cu un utilaj adecvat cu

volumul infiltragiilor.

Pamantul sipat se va evacua imediat evitindu-se depozitarea lui pe platforma de lucru,

La twrminarea sapaturii se va infoomi proces verbal de verificare a cotei de fundatie si a naturi
terenului de fundare §i se va aproba turnarea betonului de fundatie.

2.3.  Turnares betonului de egalizare

Pentry preluarea e¢forturilor de lunecare si pentru a inlesni montarea armaturilor se toarnd un strat de
beton pe fundul sdpaturii de grosime variabild 10+15em cu clasa C12/15 conform cu specificatia din plansa
de executic a fundatiei zidului $i conform cu normativul NE 612-1.

Suprafaja lui se va executa rugoasi cu strepi pentru a permite legatira cu betonul armat ce se va
turna ulterior,

“
wd
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2.4.  Montarea armaturilor din fundatie

Confectionaren &1 montares annsturilor e fundatie se va face contorm plawselor de derulid
respectand incicatiie prevazute la pusciul 2.4 ¢ in Codal de Practica NE 01241

2.5, Turnarea betonului de fundatie

Compozitia batonulul se stabileste pe bazi de incercird preliminare conform cu “Codul de pracics
pentry betozne NE 12417 folosind materintek aprovizionate a cirar caracterisiicl au 1ost stabilite §f
verificate de cave un laborator autosizar,

Beteanele se prepara in statii de beton verificate §i atestate. Dozares materialului se face in greutale.

Abaterile Hmith s¢ vor incadra in ceie admise de “Codul de practicd NIE 012-17, Se recomanda
folosirea plastifiantilor §i 2 intdrzictorifor de prizi in cazul ¢ beonarea unui element dureazd mei muir de 458
mimete de Ja prepararca betonuhii,

La turnare se vor fua toate misurile necesare pentru a impicdica segregares betonulul. Betonul s¢ va
turna aderent de peretil sapsturii, nu sumt adpise corectii e nisip, balast sau alte muateriale intre botonul de
fundatii si peretii sapaturii.

La compuctarea betonului se vor folosi mijloace mecanice de compactare, avindu-se £riid 53 nu se
producd deplasari ale cofrajelor si armaturilor sau bule de aer imprejurul armituritor. Se preferd turnarea
butonului cu pompa.

2.6. Amenajarea rostului elevatie fundatie

Rostul elevatie-fundatie se va trata conform indicatiilor NF 0121 dupa cwm urmeaza:

- betonul de la supralata rostului va fi Tugoz sau cu strepl pentru o mal buna conlucrare cu betong! turnat

ulterior:

- tostul va fi curatat de impuritad si spalat cu lapie de ciment:

- 1 sectitnea rostulnl vor fi prevazate bure de otel beton dimensionate astfel ca sa preia cforturile de
forfecrae dintre cele 2 supratete.

2.7.  Confectionarea cofrajelor din elevatia zidului

Pentru confectionarea cofrajelor se vor folosi pe oAt posibil panouri prefabricate cu dimensiuni
adaptabile la sectiunile din plansele de detaliu. La stabilirea cotelor de executie a panourilor de cofraj se va
fine cont de porilia rosturilor de wrnare. De asemenea, vor G respectate cotele barbacanelor de aerisire si de
evacuare a drenului; montarea tburilor PVC ©60+110 facandu-se o data cu montares cofragului,

Cofrajele pentru faja vazutd a betonuiui vor i prelucrate special conform plansei de detaliu.

2.8. Montarea armaturilor din elevatia zidurilor
Montarea se face conform cu plansele de exceutie pastrandu-se distantele de acoperire de 2. 5+3cm,
Armaturile verticale cu inaltimea mai mare de 3.00m vor i fixate ou esafudaje din lemn pentru
mentinerea lor in pozitia corecta de montz,

2.9. Turnarea betonului de elevatie

In elevatia zidurilor este recomandata folosirea wnui beton oy grad de purmesabilitaie ridicat P8 P12
s1 grad de gelivitate G150 dimr-un beton de marea vompactat s1 prolejat pe parcursul intaririi lor intrucat este
expus la umezeala temperaiur negative si substante chimice iologite la dezaperire.

Betoanele pentru 7iduri armate vor fi conforme cu conditiile mrevazute in NED12-1.

Rosturile veriicale de separare se vor exceuta conform plansei de execuric din 5.00m in 5.00m si vor
fi realizate prin vopsirea suprafetei laterzle cu 2 straturi de bitum taiat 81 o foaie carton asfajtal. Scopu!
rostulal este de a permite ca deplasarile diferentiale provenite din incarcari nesimetrice, din variatia
temperaturii, tasare. efe. sa nu pravoace fisus necontrolate in masa betonului,

2.10. Decofrarea si controlul suprafetei betonului
Decofrarea se poate incepe cind betonul a atins o anumita rezistentd de minim 95% din clasi in cazul
executarii zidurilor cu console (NE 012-1) i 70+80% pentru celelalte elemente.
Zone suprafetei vazute trebuic protejatd de:
scurgerea pasiei de ciment si dizolvarea carbonatalui de calciu datorita apelor meteoricy;

47
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- diferenielor mari de remperatord fad de intericeud betonului tapar fisurtp
- temporenr scazute tinghel)
soeuri st vibrafii mai ales in perioada de intdrire:
- usedri premature datorith radiaiilor solare § a vantulni:
In acest scop imediat dupi decofiare sc va proteja suprafita betonufui de factorii enumerati mai sus.

2.11. Executarea hidroizolatiei
Suprafeiele din beton care vin in contact cu un colector de spd {drenul) sau cu un strat purtdtor de api

s¢ protejeari astfel:

- suprafeele verticgic se impenncabilizeazd prin tencuire i cazul aparitici zonelor seprege
miveleaza in cazul aparificl zonelor cu protuberante rimase de la decofrare.

- pesuprafate nivelatd se aplicd unul sau 2 straturi de bitum tiat pand se obtine o policula continud

- radierul drenului se 1oari cu pante 2+3% spre barbacane i supralaa se impormeabilizeaza cu praf de
ciment turnal peste zeama proaspals de ciment rezultath din compactarca betonului (selivisealds solutin cste

aplicabild pe suprafete orizontale sau usor inclinate,

& %ol sc

2.12. Amenajarea scurgerii apelor
Seurgerea apelor de pe platforma drumului pe lungimea vidului de sprijin se va face cu o rigola de
. hy =0,258xb=0,25+0.75 . . .
Bcostament cu secliune ¥ T sceasta ere capacitatea de « evacuz un debit de api de
(.1 m¥sec.. iar debitul probabil cu asigurare 2% de pe jumitate de platforma pe lungime rampei de acces.
Apa acumulatd se descarca ia podeu! cel mai apropiat.

2.13, Executaresa drenului si a terasamentelor din spateie zidurilor

Apele infiitrate In corpul terasamentcior sunt captate de drenarile din spatele zidului de sprijin prin
intermediul fltrului de geotextil si conduse de radieral drenului spre barbacanele de la baza zidului si de aici
spre exterior.

Radjeral drenului, in cazul zidurilor armate. este format din talpa zidului care este turnati la panta de
2% spre exteriorul zidului. Talpa zidului este impermeabilizatd cu o sclivisenla de ciment si In contactul cu
peretele vertical al zidului sunt amplasate din 2,50m in 2,.50m barbacanele care vor {i desfundate o dma cu
operajiunile de decofrare 2 elevagiel,

In cazal zidurilor far consold:

Dupa completarea betonulni de panit sau dupa caz a tlpii orizontale a zidului si executares
impermeabilizirii se realiceazi drerul si umplutura de pamant in straturi astfel sa asigure gradul de
cOMpactare prevazal in procent 95944,

Verificarile si controalele necesare pentru asigurarea calitafii zidurilor din beton si beton armat sunt
conforme cu cele prevazate in .Codul de practica pentru huerfri din beton anmat indicativ NE 012-17,

|3 VERIFICAREA CALITATHI B ]

e A e b St syt

3.1. Natura si calitatea materialelor

3.1.1. Agrepate

Agregatele vor corespunde SR EN 12620 si “Codul de practica pentru betoane indicativ NE 012-17,

3.1.2. Ciment

Cimentul va corespunde hui SR EN 197.1:2011.

Cimentul se va aproviziona in cantitatile necesare pentra 2 funi. Nu se admitc amestecarea
cimenturilor diferite si utilizarea lor la betoanele de rezistenta.

Pentru fiecare marca de eiment se va asigura o incapere, un siloz sau un hunker seporate,

Starea de conservare se va verifica periodic conform “Cod de practica Nk U12-17,
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Apz de amestecare witizau la preparares heoanclor trebule sz indeplineasca condittile SR N
t Py
a7

1005 2002, Apa trebuic testatz {a incepaie! lucrasilor si pe parcurs daca se constats o schimbare & calitatil
seestony,

3.2,  Coerespondenta intre proiect si calitatea operatiunilor executate

3.2.1. Platiorma de lucru

Se verifici
- respeciarea elementelor geometrice in plan si profi! transversal:
-~ asigurarea sistemelor de scurgere a apelor po parcursul executiel;
~ semmabrarea punciului de lueru,

3.2.2. Saparea si sprijinirea malurilor gropii de fundatie

Se va verifica in raport cu prevederie proiectului:

- pozifia in plan;

- dimensiuniie fundaiilor;

- masurile de protectia muneil, de siguranii a circulatiel;

- natura i starea de consistentd a terenulul de fundare;
verificarea sprijinirilor conform prevederifor din fisele tehnologice:
concordania intre situatia reala pe teren si datele tehinive previzute in project:

- xerieres procesulul verbal pentru luerirt ascunse.

3.2.3. Executia eofrajelor

La rerminarea exccutiel cofrazelor se verifica:
- alc@tuirea elementelor de sustinerc i sprijinire;
- Incheieres corectd a clementelor cofrajelor;
-~ dimepsiunile interivare ale cofrajelor.

3.2.4. Armaturi

Se verificl:
- corespondenta cu plansa de armare;

- acoperirea cu heton a armaturilor;
- prezenta agrafelor de fixare a armaturilor pentru pastrarea poziiiel conform cu proiectul.

3.2.5. Betonarea fundatiei si elevatiei

Se fac verificart att la betonul proaspat it si la cel intarit:
- realizarea vibrari betonului:
- temperatura betonului proaspat care la punerea i operd trebuie 3 fie mai mare de 5°C;
- calitatea betonului proaspt - prin recoltari de probe:
- lucrabilitatea beionului;
la statia de betvane se ja cdte o proba pe schimb tip de beton;
calitatea betonului pus In lucrare se va aprecia tindnd cont de
asupra rezultatelor incercarii probelor de verificare @ clasei si interpretarilor rezuliatelor
incercarilor nedistructive sau pe carote;
se va urméri $i durata maximi de transport a hetonului functie de temperaturi sau calitatea

coneluziile analizei efvciuate

vimentulud,



ok BIROUL DE PROIECTARE SC “DOCT” SRL == £ E
Str. Justitie! Nr.19.Mun. Targoviste, Jud. Dambovita A b =1 Net s
115717871992, RO 93.05,10 , -
Tel/Fax: 0245,820.685 IS0 800 w

3.2.6. Decofrarea zidului

Se verifiel
- aspectul elemeniclor decofrate;
- dimensiunile zidulal;
- pozitia barbacanelo,

3.2.7. Drenul din spatele zidului

Se verificq:
- funcgionalitatea Jui 51 a barbacanelor;
- dimensiunile drenului;
- valitniea matorialelor,
Filtrul de geotextsd folosit o executia dronudul trebuic sa indeniinessca urmatoarele conditii

- greuvlae/mp 0,400k ™"
- rezstenta la tractiune 4KNm
- ahangirea s rupere 70%

- coeficient de permeabiiitate la o presiune de 20KNMY; 0.4x10Temvsee perpendicular pe suprafata ¢

1,6x10em/sec in planul suprafeiel
méarimea poriler © corespunzatar ta 90% din material 51 &200um.

Geoteatilul se agterne cu 0 suprapunere de minimum 18en sau se coase.

Toate aceste verificdri se fac conform Normativulul NE 012-7 51 s mgf}fimm;afy ci i ::aea m¢<8”7 §1
in baza unui "Program pentry controful calititii lucrdrilor” de comun a\ofl'i intre proicctant, bengficiar,
constructor, Inspecteratu] Tehnic pentru Constrectii si la toale aceste wrmc&rr‘se m heter proces verpal de

i

luerdri ascunse, proces verbal de receptie calitativa sau proces verbal, \
&

Lo

NG




Notz
1 Tommonm argvedetlinn Legh 1099995 seatfsnex 3,
‘actoriior care sunt prevasut sa paticipe lz verdificart cu minim 2 Jle nainle de fira’
fiecarel fsze.

Larecesta lucrani, un exemplar din prezemtul program se va aness 13 Cartes Cor siruchen

RN

LR.C. inainte de inceperea lucrarilor de exscutie,

INSPECTORATUL CONSULTANT EXECUTANT PROIECTANT
DESTATIN DESPECIALITATE

CONSTRUCTH
VIAPONTE ROM SRIL

DRC CENTRUCCILCLC. ... brararssrnaece s bentes s et
Propun pentru avizare cu participarea 1SC 1z fazele de la punctele ...

Inspector de specialitate (nume si PIORUTIC) (i

Semnatura / stampila .o.oooovveeve T R

R R L R I RD

artedd, Executaniyl are obiigaia convoark

Zareg

Lucrariie si frecventa fazelor determinate vor i definitivate impreuna cu Antreprencrul si

rareen
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Denumire Incrare:

“ﬂieﬂ:*uu; arca, consalidarca si punerea in valoare a monumentului Poara Deale A

m=A-16933.01) din Tirgeviste, jud. Dimboviga”
Armplasament: Targovigsie, st Aleea Cocontior £,
Investiter: Municipial Targoviste

Profectant general: DOCT SRI

Profectant de specialitate: Viaponte ROM S.R.L.

FAZE DETERMINANTE PENTRU RY

' $ #te
ES % q

P

? Az
1.5,
de Bialin

et
STFL P} &

Viandtoriler (DB

ISTENTA 8]

STABILITATEA CONSTRUCTIILOR

| NRCAT.  Fazalacareseexecits | Documenis | - Frecventa | Cine executa |
- ! controiul .. intocmite e controlul
I i S S i R s -
: . Stadiu %zic premergator : T
i | exscutiel statulul de fundatie ) " orimii 100m) care se ! v
(1 L dinbaast | PVFD { gxema ’ ' hCiEp |
i | Stadiu fizic premergator j | s 2o i T
; 2 | executiel stratuii de piatra | PVF prmi: 10%m care s HC+Esp |
; l axecuta J
| sparta S e — . — =

] Stadiu fizic premergator |
% | exacutiel stratului de baza din | primii 100mf care se I
| | AB31.5 PR e ] +CHEH {
_ o L N

} | Stadiu fizic premergator | [ -
| ) | execuliel stratului de legaturg | primii 100mi cars se i
i 4 } din BAD20 { P executa g HCaEP }
e t L. A N N |
! adii fizic premergator o !
i 5 j excoutiel statuhd de uzura din | PVFD | g:fg; e J0mi cars se +CaEP |
L. ___IBAI§ e PETTR | . _J

Inspectoratyl de stal in constructii (1)
Consultant (C)

Executant (E)

Proiectant (P)

Geotehnician (G)

PVFD - Proces verba! de control al calitatii |
PVR - Proces verbal de receptie

verarier in faze delerminante
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MEMORIU TEHNIC
RETELE CANALIZARFE
DATE GENERALE )
Peserigres projectului - WL
Prezenta lucrare solutioneaza i nivel de . 2Lt Trerelele de canalizure aferente protectihy Restaurarea,

eonselidarea si punerea in valoare a monainentulug “Poarta Dealu - Vanatoritor {DB}-m-A-]6933.017" din
Targoviste, jud. Damboviga™, amplasat Aleca Coconilor , Muicipial Fargoviste, judetu] Dambovita,

Ir prezent priv canalizares existenig de pe Aleea Cogonilor se colecteaza gravitational urmatoarels
aper ape uzate menajere s ape uzate pluviale,

La momentul actual sistemul de caralizare situa pe Alvea Cocontlor colecteaza wate cicgoriile de
apr nzaie in sistern wnitar 8§ Je deverseazs in colectorul principal de conadzere publica de pe Lalea
Domneasca prin intermediul unei statii de pompe ape uzste situate In parcul Chindia,

Retelele de canalivare menajers existente se atla m stare de functiune si sunt compuse din  camine
din beton prefebricat si teava PYCKG dn 315 SN4. Tronsonul de canalizare deverseesa apele colectate

ravitutional in statiz de pompe ape uzale.

Potnvit temei de proiectare, proieciclor de arhitectura si sistematizare {dram) se impune coborarea
cotei de radier intre caminele CM 2~ ('\d si 2 gurilor de scurgere aferente acestora cu aproximaliv | metry,

Situatia debitelor ramare conform breviarului project initial, diametru Dn 315 satisfacand cerintele

NECegare,

headren innome

In conformitate cu HGR 76671997 Regulamentul privind stabilires categorier de importanta s
construetiilor, categoria de importants a cladisii este € {constructii de importania redusa). Pentry oot
categorie de importanta este obligatorie verificarca whnica de calitate 2 proiectuiul, in conformitate cu
Regulamentu! de verificare si expertizare iehnica a proiectelor, a executie: lucrariior si constructiilor nr, 925
F20mov 1995

Conform STAS 4273.83 - Constructi; hidrotehnice retelele de apa s¢ clasifics:

- Clasa de importanta - 1]

= Categonia de importama: 4.

- Pericol de incendiu C.

Risc de incendiu: mic.

Verificarea prodectelor pertiu constructii s1 instalatii aferente se efectueaza in raport cu ceriniele
prevazute in Legea 12372007 si in Regufamentul (UL) nr. 3052011 a) parlamentulul evropoan si al
consilintui din 9 martie 2011 privind calitatea in constructii si anume: canalizarea trebuie sa corespunda, atai
in ansamblu. cat si pe parti separate. utilizarti preconizate, tinand seama mai ales de sanatatea si siguranta
persoanelior implicate de-a Jungul intregulni ciclu de viata.

Baee de projeciunc
Bolunile adoptate asigura respectarca legislatiei iv vigoare privind cerintele esentiale de calitate A,

B, C. D, E, F, G, asa cam sum ele definite de Legea nr.10/1995 privind calitaien in construcin, maodificag
prin Legea nr. 16372016:

- A -rezistenta mecanica g1 stabilitates

- B-securitate la ncendiu;

- C-igiene, sanatate si medin inconjurator;

= B} -siguranta si acoesibilitate in exploatare;

- L - proteciic impotriva zgometului:
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F - coonomie do energic w izolare termmes:
= G utlizare sustensbily o resurselor naturnle.
La baza lucrarii au siag:
- Tema de proicctare pusa ia dspozitie de catne prosectantul de arhiteerura si sistang zare sdrum,
stabilits improuna o beneficiary] facrart,
= Plivurile ¢ sectiunile de arhitecturs S sislematizare (drap,),
- Normele si normativele in vigoore,
Projectel respecta i fetalitate fegisiatia  in vigoare, fiind cunform o toate  nonmele,
reglementan romanests, cum ar fi.
192015 - Nommaty PeRLy profectarea st executia instalatisor sanitare:

e STAY 1848, 1-2006 Canalizari exsericure, Presenptii de wojectare. Parea |- Determinaren
P i

debitelor de ape uzate de canalizare
* STAS 1846.2-2007 - Canalizari exierioare. Preseriptii de proveciare. Parfea 2: Determinares

»
debiteler de ape meteorioe:
e PLIRZ2-2007 - Normaiy privind securitates la incendiv a comstructiilor, Pattea a Hea, Instalatii de

*
stingere:

* STAS 416%1-95 « Alimentare cu apa. Retele distributic. preseriptit fundamentale;

% STAS 4163295 - Alimeniare cu apa. Retele distributie, prescripiii de caleut:

% NP 1332013 - Normativ privind projectarea, exceutis si exploatarea sistemelor de alimentere < apn
si canalizare s locallratiior

SR EN 7529% . Retele g canalizare in exteriorn! cladirilor:
STAS 305191 - Capale ale retelelor de canalizare:
% STAS 1%46-1,2006 - Canalizari exterivare. Determinarea debitelor de apa de canalizare;
* STAS 2448:82 - Camine pentru canalizare;
“ NP 0842003 - Normativ privind profectaren, exccutia si expioatares instalatiilor sanitare s a
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, wilizand conducte din mase plastice
Toate standardele si normativele ia core fac referire regiementarile de mai SUS.

»
A

#,

+

DESCRIEREA INSTALATIILOR PROIECTATE
SITUATIA PROPUSA

Potrivit temei de proiectare se propune coborarea cotei de radier inire caminele CM 2 - (M4 ) g
gurilor de scurgere aforente acestora cu Aproximativ I metrn. Penirn coborures coter canalizarii 1z un nivel
sub hmita de inghet caminul CM2 se va realiva cu rupere de pante, potrivit detatinivi de executie, cotele
caminelor CM2-CM4 se vor executa con form proitluiui Jongitudinal propus. de asemenea se va modifica si
cotd tevii PVCRG dn 3135 $N4 intre caminels CM2-CMA.

Situztia debitelor ramane couform breviarwlui profectului inial, diametru Dn 315 saticfacand
cerinfele necesare.

eteaua de canalizare propusa u fost gandita si poziticnata Ja o adancime suficient de nrare pentru 2

se putea predua wate racordurile de Jg ciadirile existente si gurile de scargere, indiferent de natura apelor
deversate (manajere sau pluviale},

Canadizares apelor uzate e
Reteaua de canalizare menajera urmareste identic raseu! canaiizari; existent, cu cxceptia cotel si se
va realiza cu tuburi PVC SN4 cu diamotre cuprinse intre D313 pe o lengime de Lrotal~ 110 m] si DN200
mm pentry refacerea bransamentelor g preluarea gurilor de scirgere.
Trasex! prevazut pentru reteava de canalizare a fost duwtar de canaitzarea si retelele existense,
Caminele de racord aferente cladirilor existente, coleclvaza 2iaf 4pe wzaie mengjerc cat sioape meteorice

revultste de pe inveliton

Avand in vedere acest JUCT, Teteaua de canalizare proiectata va colecta gravitational in sistern unitar
loate epele vzate rezultate a nivelu! intregului complex.

Panta prevasuta pentru conductole proiectate ste i = 0.50 + 1.00%. Panta a fost astfe! aleasa meat
3a asigure o viteza minima de auiocuratire V,, = 0.7 m's i sa nu depasezsca viteza maxima admisa V= 3

s,
Conductele vor avea o zona de protectic de 10 em de nisip sub conducta 10 cm deasupra,
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Breasupre stratulu Superiog de nisip se acoepte maierial fn proventt din sapatara, in stratur iasaie,
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oeom Mo grosimie,

Pe reteaua do camalizare sonu prevazat camine de vizitare cu si fare canvers do fuery i funchie de
adancimea jor,

Acestes s-au prevazut din cicmente prefubmicate din beton si se vor executa conform STAS 244x.

Peretii intariort ai caminelor de vizitare excititate din tubarl prefubricate de beton, se var protew
imputriva coroziunii prin rostuire,

Tubinares twburilor prefubricate Jin beton in pereti caminulyl s¢ monteara ca morar de cunent M
T s rostuire in interioru! caminelor de viziure,

Rigwla se sciiviseste [ interiuor cu mostar de ciment pe toata inaltimen. phna la banchets camerer Je
lueru.

Prima treapia a searii de acces in caminele de vizitare va £ fisate la maximum 50 om distanta de
Capac, far vltma va 6 fixats la niaxim 30 om deusupra banchete, treptele se exceuta din otel beton O 20
mm, protejat impotriva coroziunii prin Vopsire,

Camincle se vor acoperi cu “apace cu rama din fonta. carosabile penire trafic gren, conform STAS
J368%1.

Tnainte de punerea in functiune a canalului se vor verifica:

- alintamenicle

- pantele primir-un nivelment de precizie exterior. niy elele filnd asezaic in camin si printr-un

nivelment interior efecivat cu cruci.

- colele radierelor caminelor,

in pericadz preliminara punerii in functiune se efectucza verificarile incarcarile si probede aferento
acestel perioade conivrm € 65 - &3,

Proba de etanseitate se efoctueaza inire doud camine consecutive, inainte de oxecutia wmpluturilor,

Umplerea cu apa « canalului se face de la capatul sval, aerul evocuanu-se la capatul amonie.

Presiunea de proba masurata la capatyi aval ol tronsonalui va hi cgala cu 5 Niemyp,

Duarata probei va 11 de 15 minute.

Verificarea calitatii caminelor de vizjtare st proba de elansciiate se vor face congomiters oy
verificarea si proba canalelor, tindnd seama de conditiile de exploatare ale acestora.

La exccutie s va acorda ¢ atentie deosebita compactarii patului conductei si exceutiel etansarilor in
vederez evirari exfiltratifior de apa si peniru asigurarea stubilitatii constructiilar invecinate.

Canalrzgrea pluviaia

Le momentul actual, exista guri de scurgere cu sifon sj depozit core colecieazs apele meteorice de pe
platformele existente. Colectarea apelor se face deficitar datorita colmatarii gurilor de scurgere existente si
s¢ propune inlocuires in totalitate a gurilor de scurgere exstente cu altele noi,

Avand in vedere ¢a se intrvine In nivelyl sistematizarii verticale, se vor realiza U de seurgere noi
pe pozitia eelor vechi, pe toate aleile carosabilc.

Foate apele pluviale rezultate de pe trotuare si carosali! se vor dirija catre sistemul de canalizare
uritar prin gurile de scurgere.

MASURI PSI SI DE PROTECTIA MUNCIH
L& executia lucrarilor se respecta legislatia de protectie a munsi; in vigoan:

= Norme generale de protectia muncii 2002:

- Regulament privind protectiz si | giena muncii in constructii
Organizarca qetis itatii de protectia mupeii;

- o scopul realizarii activitaiii de protectia muncii la nivelu! cerintelor de Securitale a  muricil, s
organizeaza compartimente de protectic a muncii sau se nuresc prin decizic persoane care vor
indeplini sarcinile privind acesta activitaic,

- Persoancle care indeplinesc ateibutiiie de protectic s igiena muncii vor i atesiate din punct de
veders profesional de eatre Ministeru Lucrarilor Pablice si Amenajani Teritoriului.

= Activitatea de protectie & muncii are drept ohicet, controlul si urmarires realizarii tuturor obligatiilor
prevazute in regulamentu’ si logislatia de protectia muncit, in scopul prevenirii accidentelor de
munea si @ anbolnaviriler profesionale si a asigurarii unor conditii normale de munea,

Echipamente L protectia muncii
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CAIET DE SARCINI
RETELE CANALIZARE

GENERAIIT AT gk

Prezentul caivt de sarcini se aplica la exceutarea lucrarilor Ge retele de canalizare, FJ caprinde
conditille whnice comune ce trebuic indeplinite la executarea tutvror huerarilor, wrasamentelor. conirolul
calitatii sf conditilor de receptie,

Cerintele prezentului caict de sarcin sunt obligatorii pentru antreprenorul general si ng absolva pe
dcesta de responsabilitatea de a realiza si alie verificari, incercani. precum si alte activitati pe care le considera
neCesare pentru asigurarca calitatdi executied.

In cazul in care se vor constuta abateri de Ja prezentul caiet de sarcing, beneficiarul va dispune sistarea
tucrarilor si luarva masurilor care se iapun,

Prezentul caiet de sarcini se cifeste Impretna cu memoriul tehnic pentru retele de canalizare si cu

priesele desenate aferente acestors.

STANDARDE DE REFERINTA, NORMATIVE 81 LEGE

-8TAS 2051/91 - Canale ale retelelor de canalizare
- SR-EN 7532 .. 171608 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor.

Partea 1 - Generainati si definiiig

= SR-EN 752 - 271998 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor.Partea 2 - Conditii de periormanta
- SR-EN 732 .. 3/199§ - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor.
Partea 3 - Prescriptii gencrale de profectare
- SR-EN 752 - 471998 - Retele de canalizare in exteriorul cladiriior,
Partea 4 - Dimensionarca hidraulica.
- SR-EN 752 - 171998 - Retele de canalizare fn exteriorul cladirilor,

- STAS 4273/1983 - Constructii hidrotehnice. Incadrerea in clase de importanta
- SR 1343-1/2006 - Alimentari cu apa. Detenminarea cantitatilor de apa potabila peniru locolitati urbane &

¥

rurale.
- STAS 816/1980 - Tuburi si piese de canalizare din beton simply

- STAS 148171986 - Canalizari, retele exterioare, Criterii penerale si studii de proiectare,

- STAS 1846 -1/2006 - Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa Jde canalizare.

- STAS 931271987 - Subtraversari de cai ferate s; drumuri cu conducte, Prescriptii de proiectare.

~ NP 133:2013 - Normativ privind proieciarea, executia i exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare a localitatilor.

- STAS 2448/82 - Camine pentru canalizare

- STAS 2308/%1 - Capace si rame pentru canalizare

- STAS 10898/89 - Alimentari cu apa si canalizari - terminologie

- STAS 8591~ 96 - Amplasarea in Jocalitati arefelelor edilitare  subterane executate in sapatyra,

- € 56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de construetii si instalatii aferente acestora
- STAS 9824-5/75 - Trasarea pe teren a retelelor de conducte

- 140/86 - Fxecutarea lucrarilor de beton s1 beton armat

- STAS 8819/80 - Betoane cu agregate obisnuite

- 8TAS 6657-1/76 - Flemente prefabricate din beton armat si beton precomprimat - conditii de calitate
- C 16 - 84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros & lucrariior de constructi si instalatii aferente
- STAS 7039-1/81 -“Tuburi din beton precomprimat.

- 1972015 - Northativ pentru proiectarea si executarca  instalutiilor sanitare aferente cladirilor,

- STAS 10110/85 - Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare

~ SR-EN 124/96 - Disporitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere in zone
carcsabile si pietonale

- STAS 6724-1/95 - Ventilare naturala. Prescriptii de proiectare

- SR-EN 161072000 - Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare

~ SR-EN 167172000 - Retele de canalizare sub presiune in exieriorul cladiriior
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- NP RS 2003 - Nommatis privimgd projectarea, oxecutia si exploataren ‘nstalatifjor sanitare si o sisteraeior de

alimertare cu ape si canalizare, utilizand eonducte din mase plastice.

< NTPA 0072002 - Normativ privind stabilires mitelor de incarcare cu poluanti 2 apelor uzate industriale si

C ““S’";}ﬁet F~
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orasenesti, la cvacumiea in receptorii natureli,

- NTPA 002 2002 - Normutis privind conditiile de
kacalitatiior.

= NTPA 01172002 - Norme whnice rrivind eolectarea. epurarea si evacuaren apelor uzate crasenesy.

-HG 2731994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constractii of instalatii aferente acestora

- Legea 1071995 - 1 egea privind calitates in CONSIUCHLL

- Legea 53071991 - Leges privind autorizarea lucrarilor de conxtruire,

-1 cgea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca,

- Legea nr. 263/2006 - Leged privind protectia mediului,

- Legea nr. 4302006 - Leges privind masurile de protectiv « persoanelor incadraie in munca.

- HGr nr. 104%8:2006 - Cerinte minime de sceuritate s samatate pentru utilizarea de catre lucrator a
echipamentului individuz] de protectie la focul de munca,

~HG nr. 10512005 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru Manipularea manuals a maselor care

evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare sle

prezinta riscuri pentru lucratori

- HG rr. 9712006 - Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/san sanatate la locut de munca
- HG ar. 10912006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentra loculde munca.

- Ordin nr. 1632007 al ministera’ui admj nistratiei si internelor pentrs aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor

- Ordin ar. 11842006 al ministerului administratiel o mternelor pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta.

- Normativ P 118-99 privind siguranta la foc a constructiifor.

MONTRE STESTARI

Inainte de comandares si Hvrarea cricaror materiale
santier spre aprobare urmatoarele mostre:

- tuo de PVC pentra caralizare - 2 mosire

- capac si rama fonta - I mostra

- tuburi cirevlare din beton - 1 mostra

- certificate de calitate pentru materiale

Prin aprobarea materialelor de catre d iriginiele
agregatelor si a altor materiale necesare executie,

la santier se ver pune la dispozitia dirigintelui de

de santicr se intelege si aprobarea cimentulu,

MATERIALE 81 PRODUSE
Inainte de Jvrare si lrapsport, toate maiteralele vor fi verificate in ceea ce priveste aspectul,

dimensiunile, marcajul si certificatele de calitate, daca corespund cu cele prevazute in proiectul de execusic,
Ny se admite folosirea tuburilor, tevilor, fit mguriler care nu surt insotite de certificate de calitate si

care uu sunt marcate corespunzator.
Materialele folosite in afara de tuburi sunt:
- beton B 1010-350,
- cimant
- bitum, mortar ete.

EDVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

La livrarca materialelor necesare executiei se vor efectua verificari ale conditiilor tehnice precizate
prin contractul dintre furnizor si beneficiar,

Tevile PVC se livreaza vrac sau ambulate. Fitingurile si accesoriile se livreaza ambulaie sau ta bucata,

Tuburile se pot transporta cu mijloace auto sau C.F. n pozilie verticala sau orizontala.

In stiva pe orizontala sc pot aseza ma: muite rénduri. cu mufelc alterndnd, fara sa depaseasca
inaltimes maxima de 2,00 m.

Manipularea materialelor se va face cu fespectarea normelor de tehnica seeuritatii mune
inedt tuburile sa nu se deterioreze.

Manipularca se face manual sau mecanic,
cabluri protejate de furtun la distagte egale de centrul de greutate al tubulni

i In asa fei
In carul wiilizarii mijloacelor mecanice se vor folosi doua

2
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S¢ manevieaza cate simgur tub, in nozitie arizomala. evitandu-se socurife si loviurile.
Manevrarea jupurilor prin rostogolire se face manuz! pe doua ionjeroane aserate orizental, dispuse fa
distanic egale de capeiele twhurilor,
In timpul operativnilor de ncireare-descareare, tevile nu tebuie ramite, twrate. In tmpul
manipularilor se va evita contactul tevilor i fitingurilor cu substante agresive sau materiale abragivy,
Tevile cu mufa trebuie stivuite pe juguri de lemmn i asa fel incat mufele aftate in prneg infericara su
nu se deformeze iar mufele se dispun in atara, alternativ {in plan orizontal si vertcal) de o parte si de alia a
SHver.
De paoritarea evilor si fitingurior se face in spatil special amenajate, pe platforme sau in depozite Pe
durata depozitarii tevile irebuje S s¢ sprijine pe toata lungimes lor PNty 4 s¢ evita deformiare lors ay o
mufelor. Nu se va depozita nici un alt material pesie stivele de tevi, Stiviirea ny trebuic sa fie facuta pe o
inaitime mai mare de 2 m,
Fitingurile se depoziteaza ambalate in saci, pe sortimente say in box-paleti,
Iz timpul depozitarii, ‘evile si fitingurile vor i ferite de actiunea direcia a razelor solare, de actiunes
altor surse de caldura, de actiupes temperaturilor foarte scazute sau do contactu] cu substanie agresive,
“Temperatura recomandata de depozitare este cuprinsa intre +5%gj + 40°C.

EXECUTARPA LUCRARILOR
Autreprenorul va asi gura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate efectuaren
tuturor mcercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezemuiul calet de sarcing,

Artreprenoni] este obligat sa efectueze la cererea beneficiarulii incercari suplimentare fatz de
prevederile prezentului caiet de sarcin.
Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarca masurilor tehnologice si organizatorice <are sa conduca la
respectarea stricta a prevederilor prezentului cajer de sarcini, Inainte de inceperea lucrasilor de sapatura se
vor executa sondaje la fiecare 200 m pentru identificarea cablurilor telefonice (fibra optica), cablurilor
elecirice si alte conducte sau canalizatii existente.
Exccutia lucrarilor trebuie sa corespunda proiectulud, orice modificars a prevederilor projectului poate
{1 facuta numai cu acordul projectantului.
Pe toata durata executici lucrarilor, zonele de tucru vor fi semnalizate si asigurate corespunzator.

Transeele deschise vor S obligatoriu asigurate en panauri de provectie si se va asigura accesul Ig propriviati

prin montarea de podete mewiice. Executia luerarilor in zong drumurilor de orice Lategorie se va fyce

numai cu acordul administrarorului drimului respectiv si cu avizul Politiei Ruticre.

Fichetarea luerarilor, luerarile pregatitoare si tvasaren
Pichetajul se realizeaza de catre consiructor, cu personal specializas (topograf), pornind de 1a bornele
de reperaj materalizate in teren. Beneficiarul arc obligatia de a preda catre constructor bornale de repera, prin

proces vierbal,

Marcarea in teren a
{caminele de vizitare), ransm
la bornele de referinta.

Inainte de inceperera lucrarilor de sapatura, se vor executa urmatoarele Jucrari pregatitoare -

- Curatires terenalui de crengi, frunze si alte clemente {dupa caz);

- Decaparea si depozitarea pamantului vegetal {(dupa caz);
Asanarea zonei prin indepartarea apelor de suprafata si de adancime {dupa caz);
Decaparca pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata destinata lucrarilor. Pamantul vegetal
poate fi depozitat provizoriu in vederea unei eventuale reutilizari, Daca acesta este impropriu, va depoziiat
Impreuna on alte materiale (resturi de beton, pavele deferiorate, pictre etc.) in depozit definitiv de steril.

In zonele de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleu sau debleu, acestea vor fi
abatute prin santari de garda care sz le colectese si evacueze in afara platformei de lucry,

Inginte de inceperea lucrarilor de sapatura, cxecutantul va fixa tarusi in punctele principale ale
traseului, de o parte si de alta g axel, tarusi ce nu vor deplasati pana Ia finalizarea lucrarifor.

La executarea Sapaturii, la distante de 50-60 m (sau in dreptul fiecare pozitil a caminelor de vizitare},
de o parte si de alta a axei traseulu] $¢ ascaza perechi de sialpi de 12-20 ¢m diametry, situati la cca. 50 om
distanta de marginea prezamasta a transeei. Pe acesti stalpi se fixeaza transversal axei canalului rigle de vizare
pentru realizarea asezarii corecte a conductelor de canalizare. Fixarea pozitiel acestor rigle se face orizontal,
transversal axef canalului, printr-un aparat topografic de nivelmens. Pe rigle se marcheaza axa traseulu; printr-
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pichetajului se va realiza prin picheti implantati in punctele determinante
iterea coordunatelor si cotelor de nivel realizandy-se Succesiv prin raportarea
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0w batut pe fata superionr s prinr-o linte veriicals trusita pe fetele laterude de a care. de o parte 83 de alia,
riglele s¢ vopsesc cu alb i rosu, pozitia culerilor slicmand de-g lungul traseului. Pozitia righelor e verificn
inainte de moniazes tubprilos de canalizare. In cazul sapaturii manuaie stulpii si rightie se monteuzy inca de Ia
mevputivl sapaturii, far in cazud sapaturii mecanizare, dupa terminarca sapaturilor cu wtilaie prele, insinte de
finisarea funduby transeei, Realizarca precisa & adancimii si pamel canalului fata de riglele de vizare se fuce

cu ajutorul eructlor de vizare,

Sapatari

La executaren terssamentelor se vor respecta prevedende din standardele aoTmativele 1 vigoare, in
masurz in care completeaza si nu suniravi prezentulu caiet de sarcini. Inainte de inceperes lucrarilor
constructorul va materializa pe teren raseul conductel conform plansclor din proiect marcand punctele
caracieristice (camine) prin tarusi,

Determinares exacta a adiincimii s¢ va face cu righ i cruci de vizare, pen'ru a asigurs cotele din

proiect.
Cu ocazia efectuarii pichetajului vor i identificate si toate instalatiile subterane si aeriere aflate in
ampriza lucrarifor pentru protejarca acestora,

Sapatura se va incepe dupa conpleta organizare de santier, aprovizionare cu tuburi st celelalte
malteriale necesare, astfe] ca santurile sa raméra deschise numal impul strict pecesar.

Pentru evitarea inupdari; tresect {cu ape de ploaie) sau a naruirii {din canza iraficului 3, deschideres
Iranseei se va face pe tronsoane de maxim 10 m.

Sapaturile se vor executa manual s¥sau mecanizat, cu pereti venicali, cu sprijiniri, jar ol timii 30 cm se
vor executa obligatoriu manual, cu putin timp inaintea turnarii betonului din radierul caminelor de vizitare sag
realizarii patului de pozare pentru conducre,

Latimua santulul, in general, va § egala cu diametnl whulur Ia eare se adauga 25 ¢m, dar minim 60
cm,

La executia sapaturilor se va executa sprijinirea malurilor pentru evitarea accidentelor. Sprijinirile ay
fost prevazute a se realiza cu dulapi orizontal} asezati la intervalje de 0,0-0,2 m si dulapi verticali la distante de
LO- 1.5m.

Sprijinirea makurilor se face ou ajutorul dulapurilor si bilelor do brad si cu panouri metaljce de
cat sa se obtina o siguranta suficienta si o exccutare usoara a lucrarilor in interiorn] transeei,

mventar, astfol in
Pentru a impiedica caderea matentalelor in transee, in partea superioara se vor aseza doi dulapi

orizontali.
Pamanwl rezuliat din Sapatura se depoziteaza pe o singura parle {daca acest luery este permis, in cayz

contrar fiind depozitat provizoriu intr-un depozit bine determinat), lasandu-se o bancheta de sigurantz tde

minim 30 cm, ceajalta parte fiind destinata executiei lucrarilor de montaj a conductelor si de executie a

camipelor,

Pozarea conducteior
Fuburi din PYC

Inainte de Lvrare si transport, toate materialele vor £ verificate in ceea ce priveste aspeciul,
dimensiunile, marcajul si certificatul de calitate, daca sunt cele prevazate in proiectul tehaic de executie,

In acest sens se va soliciia fabricilor furnizoare de tevi sa elibereze certificatele de calitate conform
obligatiilor ce le revin,

Marcarea tevilor livrate in pachete se va face cu etichete lipite pe cel putin 10% din produse, fiecars
client beneficiind de acest procent de marcare.

Etichetele contin urmatoarele date:

- firma producatoare

- denumire si caracteristici produs

~ standard de referinta

- data fabricatiei.

In vederea realizarii instalatiilor se vor uti]
vedere calitativ,

Nu se admite utilizarea tevilor si fitingurilor care ny sunt insotit
sunt marcate corespunzator

De asemenca nu se vor uriliza tevile si fitingurile care prezinta defecte cum ar fi: zehrieturi,
deformatii, schimbari de culoare, neuriformitati la suprafata, ete.

iza numai fevi si fitinguri corespunzatoare din punct de

¢ de certificate de calitate 8t care nu
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Racordurile si picsele de Jegatura Irebuie sa raspundy ace; Ofasi caracteristivi ca ale tubuslor,

Inainte de coborires tuburilor in sant, se va proceds la verificaren fandului santyly; Care trebuie sy fic
weted, farg pietre say radacini, bine compactal pentr sustinerey patului de nisip, Dupa verificare se exeCuL
pe fundul santaiui up pat de nisip ca grosimes de 10 ¢ dups compactarc,

Montarea tuburijor de PN'C va incepe Cu turrares fundatie: caminelor tla dimeng; unile din profoct),

Prima operatic in vedercy montarij tuburilor din PVC egee coborirea acestora in sant. care se poate
“xecuta cu aptoru] trepiedul,

Tuburile se covoara in sant unul cate unul, Pe masury ce s¢ imbina jnire cle.

Asezarea tuburilor in sani trebuie su fie executata cu mulea grija, pentry cg acestea sa capete stabiliate
suficienta s sa s¢ Tespecte strict panta prevazutg iy project,

Imbinares tuburijor din PVC g realizeaza numai eu itiele de ctansare dip elastomeri, in mufe. Solutia
de imbinare oy incle de etansare asigurs o legatura elastica CC permite luerul independent al elementelor
asamblate, fara a afacis Clanscitatea lor. Indiferen de tipul granituril, asamblares inelclor de etanzare
presupune unmatosrele operatiunj ;

- Verificarea existente sanfrenului la extremitates tubulyg
- Marcares lungimii de imbinare in ety

- Curatarea capetelor de imbinat

- Verificares ampiasarii corecte nelului de etansare

- Lubrifierea caparuly; liber al tubutui.

Montarea tuburilor e face din zval catre amonte. Tuburile de dimensiuni mai mar; de Dn 300 mm se
imping in mufa cy dispozitive speciale,

Respectarea pante; Prevazute in proiect se va realiza folosmnd un VIZOT mohil (nivela) si rigle de
irasare.

Schimbarile de directive sj modificarea sectinnilor colectoarelor de canalizare se realizeaza numsg; iy
camine de vizitare ey 1 gola.

Frecutares patudui de pozare si o wmpluiurilor

Dupa exccutares sapatunilor in conformitate oy irdicatiile projeciului, se va realiza nivelarea funduly
santului si asternerea unui strat da nisip cu grosime dupa compactare de 10 om. Compactarea stratului de nisip
penlru pozares conducter se va realiza manual cu majyl, Dups pozarea conductel. spatiile libere ramase inire
tub si peretele santuly; vor fi umplute oy nisip sau pamant selecrionat gi compéctate manual,

Peste tuburile de Pve pentru canalizare se va asterne un strat de nisip de 10 em dupa compactare,
dupa care se va trece fa umplerca franseelor cu un strat de 30~ 40 em paman afdnat, fara bolovani, pigtre say
pamant inghetat; acesta se aseaza in straturi de 10 - {5 I si se compacteaza separat ¢u o deosehiry ingrijire,
In acelasi timp se va avea grija sa se scoata Sprijinirife. Dupa aceea se pot umple santurile oy pam@Entul rezpiat
din sapatura, dupa un contro! de nivelment, verificares calitatii lucrarii <f dupa efectuares probei de
etanseitate. Restyl umpluturilor se realizeaza 1 straturi de 20 om grosime, de asemenea bine compactate, ou
placa vibratoare,

Umplutura trebuje electuata ingr-o singura directie s pe ¢t posibif in timpul diminetij. Este intersisa
realizarea umpluturii in £ona conductei prin bascufare,

Gradul de corapactare in aproprierea conductei g deasupra acesiei zone va {i conform catetului tehnic
al fumizorulni de tuburi, functie de incarcarile de suprafsty (drumuri, trotuare, zone vergi ) adancime de
montaj, ete,

Atunci cand conductely de canalizare so execuia sub parteg carosabila say in acostameny, gradul
de compactare gt umpluturii ce sustipe drumul nu trebuic sq fie mai mic de 92% pentry 4 asigura
stabilitatea acestuin (sa nu apara asari) si a nu periclita siguranta circulatied, Determinareq gradului de
compuactare se face in leboratoare specializate pe probe recoltate din teren, 14 Jiecare 200 m de conducta de
canalizare,

Se va urmari ca twhurile sa nu fie deplasate in timpul ymiplusurii, Pe actea se recomanda ca wnplorg
si compactarea sa aiba loc pe ambele patti ale conducte] s in acelasi timp tevile usoare trebuie sustinure Ja
ingropare pentry a nu se deplasa.

Se interzice ingroparea lemmuly; provemt din sprijiniri in umpluturd. La tferminsrea lucrarilor se
indeparteaza 1pate materialele de construetij famasc. precum si surplusul de pamént care se ransporta in
depoziwl stabilit,

Lucrarca se incheie U refacerea pavajelor ¢i curatirea compleia a traseilyi lucrariior,
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Caminele de vizitare, nierscctic s rupers de At se sor casctia conform STAS 2448 Jin subur
7 L TOIKE oy $ifura camera de huery functiv dv adincimes do montef,
ml Do 00 - 1000 mm se vor realiza confor: STAS §3 680 51 STAS

orcadare de Beron Dy 500 i
Tubuiile de beton cy diamer
39T &1,
Inainte de Livrare s TAnsport. toate materialele vor § verificate m Cota ce privesie aspectul,
dimensiunile, marcaiul si certificatele de walitate, daca corcspund ey cele prevazute in projectul de executie,
Sepaturile se vor executa manual s mecanizal, iar ultinidi 30 cm se vor execula imedial inainlea
turnarii betonuhyi din radier.
Executia constructiilor accesorii pe reteaus de canalizare are cu revaling general punerea in functiune a
retelei de 1z aval 12 amonic,
Constructiile accesorii se vor exXecula concomitent vu

profilul tehnulogic ai retele

La caminele de vizitare executia se incepe prin tumarea fundatiei inainte de asczarea tuburilor,
Fundatiile caminelor se exccuta din beton simplu B 150 (C810). Dupa turnares fundatici s¢ executa rigola
caminului al carui diametry va 6 egal cu diameirul wbulul, in peretid caminuiui se prevad golurile necesare
infroducerii tuburilor. Caminele se executa i conformitate cu STAS 23418:32 5 se amplaseaza, fata de
sectiunea transversala a canalelor, suprapus acesteia,

In cazul caminelor de vizitare care se amplaseaza la o schimbare de directie, unghiul dintre cele doua
directi: trebuie sa fie de maximum 90",

Peretii interiori ai caminelor de vizitare
impotriva coroziumi prin rostuire,

Imbinarea tuburilor prefabricate din beton in peretii caminuiu! se

100 si rostuire in interioru} caminclor de vizitare,
Rigola se scliviseste Ia interior cu monar do cimernt pe toata inaltimea, péna ia bancheta camerci de

feteaua de canalizare in ordineq prevazula in

executati din twburd prefabricate de beton, se vor profeja

realizeaza cu mortar de curent M

hueru,
Montarca ramei capaculul se vr executs cu mortar de ciment M 100,
Prima treapta a scarii de acces in camincle de vizitare va fi fixaia la maximum 50 cm distanta de
€apac, lar ultima va § fixata la maxim 30 cm deasupra banchetel, treptele se executa din otel beton OR 37 @
20 mm, protejat impotriva coroziunii prin vopsire.

In cazul in care diferenta de nivel intre colectoru! ce intra in camin si cel care pleaca din camin este
mai mare de 80 em, caminul va ft camin de rupere de panta. Daca ruperea de panta este cuprinsa intre §.80 si
150 m, aceasta se realizeaza cu teuri, coturi si tevi verticale ce s¢omonteaza in exteriom) caminuluy, in
imediata apropiere 2 Iui, conform detalivlei din piesa desenata, Daca diferenta de nivel (ruperea de panta) este
mai mare de 1.30 m, aceasts se realizeaza in camine speelale prevazate oy tepte, sicane sau alte solutii
constructive,

Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proha de etanseitate se vor face concomitent o verificarea
si proba canalelor, tinfnd seama de conditiile de exploatare ale acestora,

La executic se va acorda o atentie deosebita compactarii patului conductei si executiei etansarilor in
vederea evitarii exfiltratiilor de apa si pentru asigurarea stabilitatii constructiilor invecinate.

YROBE DE ETANSFITATE &I FL NCTIONALITATE

Proba de etanseitate se efectucaza intre doug canune consecutive, inainte de executia umPluturilor,
dupa ce betonul, chitul sau mortaru! puse in opera au ajuns la rezistenta proiectata.

Lucrarile pregatitoare comporta umplaturi de pamaént peste canal (lasand imbinarile libere pentru g
preveni deplasarile laterale aje acesteia), inchiderea efansa a wtarar orificiilor si blocares capetelor canalylyi
si a tituror puncielor susceptibile de deplasare in timpul probelor.

Umplerea cu apa a canaluluj se face de la capatul avai, aerul evacudnu-se ia capatul amonte. Nivelul
apel in camine trebuie sa fie cel putin I m peste creasta canaluhuj, Presiunca de proba masurata Iz capatul aval
al tronsonului va fi egala cu 5 N/erp. Durata probei va § de 20 minute. In timpul probei se completeaza
permapent apa masurdndu-sc cantitalile adaugate, cu un vas etalon, Cantitatea adaugata, cage reprezima
pieiderca pe tronsonul respectiv, nu trebuie sa depaseasca 0,15 1 Ja 100 lungime de colector (STAS
305190,
Dupa realizarea probelor de clanseitate pe tronsoane, sc realizeaza proba de functionalitate pe intregul
dere al etanseitatii, Proba de functionalitate consta in verificare vizvala a

ronson verificat din punt de ve
erificare preafabiia a corectitudinii pantet acestuia,

curgerii apet prin colector, dupa v
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In cazul in care rozplmtcle probulor nu sunt corespunzateare se vor seface defectiunile pe ronsonu!

respectiy,
VERIFICARL INANTE DF RECEPTIR

Verdicari specifice tuburilor de PV

Inainte de punerea in funcriune a canalului trebuic curatate oate murdariile si resturile ramuse de 14

executiv,

Se vor verifica:

- aliniamentele

- pantele printr-un pivelment de precizie exterior, nivelele find asexate in camir si printr-un

pivelment inferior efectual oy cruci.

- cotele radierelor caminelor

La pante se admit tolerante de £ 10% fata de panta din proiect, jar [a cote de + 5 o fata de
cotele din proicet, fara a depasi toleranta admisy pentre panta.

Canalele fiind nevizilabile, verificarea calitatii lucrarilor se face cu ajutorul unei surse de lumina
plasata in capatul aval si doua oglinzi asezate la 45° una in caminul din aval- in dreptul sursei luminoase - g
alta in caminu! armonte privind prin canalul din amonte se poate verifica cxecutis canalului si daca a fost hine

curatit,

Serificari comune
= verificarea tuturor reparatiilor si infocuirea sau schimbariie efectuate irainte de a acoperite

conducicle;
verificarea fundului santului inaintea coborérii conductet in sant, de existenta uner obiecte ca
pietre. bucati metalice, cte.:

- verificarea wnpluturii corecte a santuriior functie de materizly] condueter;

Pentru eamincle de vizitare:

- verificarea marcii betoanelor:

- verificarea elemeniclor prefabricate ce trebuie Insotite de centificate de calitaie.

Receptia se face numaj dupa terminarea definitiva a lucrarilor si consta in verificarea tuturor
vonstructiilor si instalatiilor. Constructorul rehuie sa prezinte comisiel de receptie proiectul, inclusiv
medificarile survenite pe parcursul executiel, procesele verbale de regeptie partiala (pentru lucrari numite
ascunse) si orice alte documente care prezinta stadiul luerarilor la data recepuiei,

Comisia verifica fiecare obicct, elabordnd pentry fiecare proces verhal in carc se mentioneaza daca
lucrarile au fost receptionate, observatiile comisiei, remedierile necesare,

MORME MINIME DE FROTECTIA MUNCH
In conformitate cu prevederile HG 3002006, cerintele minime de seeuritate si sanatate pe santier vor
viza armatoarele aspecte
1. Pe toata durama realizarii lucrarilor, angajatorii si lucratori; independenti sunt obligati sa respecte
prevederiie din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE in special in ceea ce priveste:
- Mentinerea santierului in ordime si curatenie
- Alegerea amplasamentelor posturilor de fucry in functie de conditiile de acces ;
- Stabilirea cailor si zonelor de acces :
- Manipularea in conditii de sj guranta a materialelor ;
- Delimitarea si amengjares zonelor de depozitare a materialelor
- Stocarea/evacuarea deseurilor i
- lntretinerea si controlul inainte de
utilizate, in vederea eliminarii defectiunilor care ar putea
lucratorilor.
In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanat
de lege, angajatorii au urmaloarele oblipatii :
- Sa indeplineasca si sa urmareasca respectarea planului de securitate si sanatate de catre o6

punerea in functiune a utilajelor si echipamentelor de munca
afecta scouritatea si sanatates

atii fucratorilor din santier in conditifle prevazute

tucratorii din santier ;
Sa ia masurile necesare pentru indeplinirea cerintelor minime generale pentru locurile de munes

din santier :
7
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- Se tina seamz de indicariile coordonatorilor in materic de securitale sisamutute sau ale sefulyl de
saitier si sa le indeplineasca Pe tats perioada executiei lucrariior -

- Daredaciere planurile proprii de securitate si sanatate si sy e transmnia voodonator ilor in maierie
de securitate si sanatate in mungca ;

Peatru realizarea fucrarilor de censtruct cmontat, cerintele mnime de securitate si sana tale in nunca,

0 principal se refera la

- Materialele, echipamentelc s orece ak element care prin deplasare ar Putea sfecta securitaten s
sanatatea lucratorilor trebuie fixare mntr-un mod adecvat si sigur;

- Accesul pe orice suprafata care pa are 0 rezistenta suficienta nu este permis decat daca se fologese
echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfe! incat lucrul sz e desfasvare in conditii de
siguranta ;

- Instalatiile electricerrebuic utilizue astfel incat sa nu prezinte pericol de electrocutare prin atingere
directa sau indirecta ;

~ Caile si jesirile de argenta tre

mir-0 zona de securitate E

Sa fie prevazute suficiente dispozitive neautomatizate pentru stingerea incendiiior 1ar aceesul la

acestea sa fie usor si acestea sa fie simplu de manipulat :

= lLueratorii sa ne fie expusi la niveluri de zoemot nocive ;

- In timpul luerului lemperatura trebuie sa fie adeevata organismului uman, tinandy-se seama de
metodele de locru folosite s de solicitarile fizice la care suiit supust fucratorii

- Zonele cu acces limitat trebuje sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea
lucratortior fara awibuti :

- Zonele periculoasce trebuie semnalizate in mod vizibil ;

= Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment ;

- Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer ;

- Lucratorii trebuic sa fie profejati impotriva influentelor atmaosferice care le pot afecta Sanatates

- Laderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace adecvate, in special cu balusirade

solide. In paralel se vor utiliza centruri de siguranta

Schelele trebuie sa fe concepute asifel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea accidentala ;

Instalatiile de ridicat, accesoriile acestora, inclusiv elementele de fixare, ancorare si sprifin trebuie

sa fie rezistente, corect instalate < stilizaie ;

-~ Operaterii pentru manipularea masinilor 81 ec
necesars

- Uneltele de mana, cu sanf
necesara ,

Cerintele de mai sus nu ay caracter limitativ, cle putend i
asigure sccuritatea si sanatatea in muncaA.

buie sa fic in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct

hipamentelor din santier trebuie sa aibg pregatires
ara motor, trebuie sa fic folosite numai de lucratori care au pregatirea

completate cu oricare altele menite 5d

MASLRATOARE 81 BECONT ARE

Masuratorile se vor efectua de caire reprezentantul antreprenoruluj impreona cu reprezentantul
persoanel juridice achizitoare {dirigivtele de santier). Pe baza masuratorilor efectuate si inserise in caietele de
masuratori se stabilese cantitatile rea excentate. Aceste masuratori se fic Ia terminarez lucrarilor care devin
ascunse odata ¢u intocrnirea procesului verbal de reeeplic calitativa a luerarilor ascunse, iar pentru celelalte
lucrari ce nu devin ascunse se fac lunar sau asa ¢um este stabilit prin contract,

Masuratorile 5i cantiatile rezultate vor fi semnate de eatre reprezentantul contractantulul fmpreuna cu
reprezentantul persoaned juridice achizitoare si ingcrisa data intovmirii masuratori; pe fiecare pagina a caietylui
de masuratori. Pe baza cantitatilor canfifmate prin caiefele de masuratori sc intocmesc situatiile de plata
partiale utilizandu-se preturile unitare cuprifise in devizele ofertg contractate.

" ' % Intocrnit,

Av.rAY ing. Viaé fescu
. S eF Y
) R A
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- Fentpamentul individual e proecTie represinte mitloacele ¢u vure este dotat Beoare paricipant la
rise de aceidente si imbolngy ire

BIROUL DE PROIECTARE SC “DOCT" SRL = % m

prwesul de munca pemri 8 i proteiat uipaitive factoror de
profesionsie,

- Persopalul Jucretor. precum s eclelale categarti de pensoane care beneficiasade echipamen
mdrvicust de protectic sunt ahligate su wiby cumostinte privind carueteristcile st mods) e attlizare o
avestuta. so-f ullizese doar in scopul pentra care o fos atretbuit. sa-f prezinte Ta verificurile periodice
prevazute, sa soliciic inlocuirea san complelorea sa cand nu mal esiguri indeplinirea functie! de
priscctie.

= Nepurtarea echipameniziv! individual de protectic m cazal in care acesta este corect acordat s in

stare dde functionare, sau utilizaree ucestuia in alte seopurt sau conditil decat cele prevazute in

instructiunile do wtilizare, va fi sanctionata conf. legislatiol in vigoare,

Personalal participant la procesul de muues are dreptul de a refuza execatarea sarcinii de munca

deca nu se acorda mijloscele individuale de protectie necesare, provazute in Hsta internz sau in

Nuormativel cadru”, fara ea refuizul sa atraga asupra sa masuri disciplinare.

- Personalul sanitar din intreprindere are obligatia fnstruirii saleriatilor in vederca utilizarii curecte a
materialelor igienico-sanitare distribuite si sz urmareasea cfivicnta acestora in prevenirea unor holi

profesionale,

RECEPTIA LUCRARILOR

P parcursul executarii lucrarilor, verificarile se vor clectua de catre conducatorul tehnic al lucrarii,
asistat de responsuhilul tehnic la lucrarilor din nartea beneficianitui,

Pentru insinlatiile care se mascheaza, verificarea calitatii se efectusaza conform instructunilor de
luerar ascunse |

Verificarile efectuate vor {1 cele stabilite de Normativ (56-2002,

CONSIDERATI FINALE

In profect au fost provazute echipamente corespunzatoare din punct de vedere
functional si al gabariicior, avand in vedere spatiile disponibile. Documentatiz din protect va i studiata cu
etentic inainte de inceperea exeewarii hucrarilor.

Oriee modificare se va face cu seordul seris al profectaniuiud,

VERIFICAREA PROIECTULLUJ

Conform prevedenlor Legii 16372016 si Ordin ar.22011 proiectul trebuie verificat la specialiaten
W87 cerintele de calitaze ABCDEY. respectiv: ab.cdel, inclusiv SEFCURITATE LA INCENDIU, de
catre verificator tehnic de calitate atestat MDRT. Ubligatia si raspunderea pentru asigurarea verificars?
projecielor prin venficelon, Je-profecte atestati, o are investitorul tart.22, alin. (¢} din legea 1632016,
actualizare a Legil 1071995 privind calitates in constructiiy.

S Iniocmit.
i ing, Viad Cristescu
% - . - 3
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De acord
iSG

Program de control al ealitatii executied lucrilor de construetii
RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECTIA, CONSERVAREA STPINEREA PN VALDARL A
RMOESIAFNTULLH = POARTA DEALULIH - VANATORILOR™
Amplzsamoent - Municipiul Tarpoviste, Aleea Cocontor jud Damboevita
Feneficiar | PRIMARIA TARGOVISTE

Nr. | Lucrari ce se | Metoda de | Actileese | Data Cine Hi—:-gmf
tor | controleaza sipentru | control lintocmeste - efectuarii | intocmeste si
I care rebuie intoemite | . documente | proves verbal | controlului  semneaza
i acte . se stau la { de lucrari {propusa de | B- Beneficiar |
g § baza . ASCUNSE constructor) | E- I
! | controlului . PVLA | , Executant |
| i ; " G- Geolog
| P - projectant
: ’ I — Inspecior
1. I Refacerca arc existent : Vizual / FD I#B+EiP b—“w__:
. planuri din ' : |
, | proiect | SN AR R
¢ 2. | Refacere arc nou Vizual / FD. } [« B+E+P 5
i , planuri din | [ |
it o e L o
3. | Refacere bolta [Vizual / FD l +B+E+P |
. planuri din ' ; " i
o | project | | S

Nota : Execcutantul va anasta in scris cetlalti factori pentru participare , cu min. 5 zile inaintea datei la
care urmeaza sa se faca verificarea

Proiectant, Responsabil Tehnie Delegat ISC
Lucrare

Beneficiar,




RESTAURARLA, CONSOLIDAREA, PROTEUTIA, CONSDRV AREA SIPUNEREA INVALOUARE A
MONUMENTLULET Y POARTA DEALULUL - VANATORILORY

smplsament - Murcipiu! Tareoviste. Alees Cocondlor jud Denshoving

Bereficr | PRIMARIA TARGOVISTD

PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARI
IN TIMP

Modde . Perioada de urmarire
| urmarite | anual | periodic ‘é
da cutremure, inundatit. |
"2, Arc refacut total vizual | cutremure, inundatii, |
L | calamitati naturale

3. Bolta vizual da cutremure, inundatii, |
‘ . colamitati nawrale |

Elemente urmarite

R

§ 1. Arc consolidat f vizual

ju B
&5

inrocimit Beneficiar
ing. Timaru Valentina
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