ROMANIA o
JUDETUL DAMBOVITA
MUNICIPIUL TARGOVISTE

Serv. Achizitii Publice
Nr. /853 / Dos. 1B 78 mp.'zuzz

Citre, '
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor 1a: Achizitie servicii de asistentii tehnica si supraveghere Iucrari pentru
obiectivul "Amenajarea unui spatiu fitness si 2 unui miniteren de baschet aferent strazii
General Matei Vladescu

Solicitare oferta de pret

1.Descrierea situatiei existente
Avand in vedere ca zona aferenta acestui obiectiv de investitie se afla intr-un amplu
proces de dezvoltare prin modernizarea si reabilitarea Scolii Gimnaziale Mihai Viteazul, a

-Gradinitei cu program prelungit ,,Raza de Soare,, si a Cresei nr. 8 »Prichindel,, este oportuna
refacerea si amenajarea spatiului de joaca aferent strazii General Matei Vladescu.

Lucrarea se va realiza in Targoviste, obiectivul de investitie apartine domeniului public
al Municipiului Targoviste, avand NC 85649. Acesta este situat in localitatea Targoviste, str.
General Matei Vladescu, jud. Dambovita.

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria “C” — Constructii
de importanta normala — in conformitate cu HGR nr. 766/1997 “Regulament privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor” si cu Metodologia de stabilire a categoriei de

importanta a constructiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996,

conform extrasului din proeictul tehnic .

Obiectul contractului de servicii de dirigentie de santier priveste supervizarea lucrarilor
de executie, verificarea si confirmarea situatiilor de lucrari conform proiectului tehnic si ofertei -
antreprenorului, asigurarea bunei desfasurari a realizarii investitiei, verificarea cantitativa si
calitativa a materialelor folosite, prin dirigintii de santier (inspectori de santier).

Dirigintele de santier va proteja interesele investitorului pentru a asigura la timp
supervizarea si controlul lucrarilor de constructii si instalatii pentru investitia in cauza si a evita
posibilitatea unor nereguli legate de constructie pe perioada lucrarilor, precum si pe pericada de
garantie a lucrarilor executate. :

La baza elaborarii proiectului tehnic au stat prescriptiile standardelor, normativelor

tehnice de specialitate si legislatiei romanesti in vigoare.

Obiectivul principal al contractului este asigurarea implementarii cu succes a proiectului
"Amenajarea unui spatin fitness si 2 unui miniteren de baschet aferent strazii General
Matei Vladescu" din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate si siguranta.

Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de santier trebuie sa-l efectueze
pentru obiectivul de investitii "Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de
baschet aferent strazii General Matei Vladescu" este de a oferi Autoritatii Contractantc
asigurarea ca Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini
toate responsabilitatile asumate prin contract, in special cu privire la incadrarea in valoarea
contractului de lucrari, durata de executie, ‘cantitatea si calitatea lucrarilor, va respecta
prevederilor legale, reglementari tehnice si caietele de sarcini,
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2.0biectul contractului de servicii de dirigentie de santier ce urmeazj a fj atribuit, consti in:
monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei in
vigoare. '

3. Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor
4.Valoare estimata: 6.219,51 lei fara TVA

5. Documente solicitate
5.1. Scrisoarea de inaintare a ofertei si documentelor - Formular nr.1;

5.2. Certificatul constatator emis de ORC in copie lizibila, din care sa rezulte codurile CAEN
corespondente obiectului principal al contractului;

5.3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59 si 60 alin.1 din Legea
98/2016 (evitarea conflictului de interese) -Formular nr. 2;

5.4. Cerinte conform caiet de sarcini :Se va prezenta propunere tehnica.

Propunerea tehnica va contine o descriere a metodologiei de indeplinire a sarcinilor, cn
evidentierea aspectelor care vor face obiectul evaluarii, separat pentra cele trei componente ale
serviciilor: _

1. In perioada de pregatire a investitiei.

2. In perioada executiei lucrarilor;

3. La receptia lucrarilor. . _

Vor fi prezentate aspectele relevante — modalitate de realizare, resurse umane si
materiale implicate - pentru realizarea fiecarei sarcini (actiune) propuse si pentru fiecare etapa
de realizare a sarcinii. : -

Cerinte privind pregatirea profesionala si calificarea corespunzatoare a personalului de
specialitate necesar indeplinirii contractalui: o

Cerintele minime profesionale solicitate de Autoritatea Contractanta. si pe care trebuie sa le
indeplineasca dirigintele de santier sunt stabilite conform Ordinului ISC nr. 1496/2011, in
functie de specificul si categoria de impottanta a constructiei stabilite de catre Proiectantul
Constructiei. Intrucat categoria de importanta a constructiei este C, pentru indeplinirea
contractului este necesara autorizarea ca diriginte de santier in domeniile 2.1. '

% Constructii civile, industriale i agricole; :

Dirigintele de santier trebuie sa faca dovada ca este auforizat conform procedurii de
autorizare a Dirigintilor desantier stabilita prin Ordinul ISC nr. 1496/2011. _

In cazul in care pentru executia unei lucrari sunt necesari mai muiti Diriginti de Santier
(pe specialitati), se va numi un Sef al echipéi de Diriginti de Santier care sa asigure coordonarea

‘activitatilor pe toata pericada de executie a Incrarilor.

5.5. Propunerea financiara- Formular de oferta — formular nr. 3 si anexa sa.
Propunerea financiari va contine urmitoarele:
- pretul total pentru realizarea serviciilor de asistenta tehnica si supraveghere lucrari;
- tarifarea, respectiv. modul de calcul al valorii serviciilor de asistenta tehnica si
supraveghere lucrari si detalierea costurilor pe activitati,
- perioada de valabilitate a ofertei.
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Ofertantul va evidentia pretul total ofertat pentru obiectul achizitiei, intocmind un singur
formular de oferta. Pretul total va fi exptimat in lei fara TVA si reprezinta singurul pret relevant,
celelalte preturi unitare solicitate fiind in scop de calculare si verificare a acestuia, .

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate costurile legate de prestarea
serviciilor si, de asemenea, va elabora propunerea financiara tinand cont de impactul asupra
preturilor prezentate, a evolutie; pietei, a inflatiei, a costului cu forta de munca, etc., pe intreaga
perioada pana la finalizarea contractutui.

Nota:

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe
toata perioada de valabilitate si va fi exprimata exclusiv in lei, fara TVA.

Garantie de buna executie - solicitat da X nu

Cuantimul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractylui fara TVA.

Garantia de buna executie se constituie in conditiile art.39 si art.40 din HG nr.395/2016 .
Ofertantul va preciza prin oferta sa sau la Semmnarea contractului care este modalitatea agreata

de constituire a garantiei de buna executie.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
6. Durata contract : Termenul de prestare a serviciilor de dirigentie de santier este de 4 luni.
T.Va_labilitafea ofertei : pana la data de 3‘ 8 6 . "ZQ JLQ_,

Ofertele se vor depune pana cel mai tarziu in data de 3‘03 24@12,,111 format
fizic la Registratura Primariei Municipiului Targoviste, str. Revolutiei, nr. 1-3, corp B - ora -
16.00 (conform programului de lucru al institutiei} sau in format electronic - ora 24.00, la

adresa de mail: primarulmunicipivluitargoviste migv.ro si achizitii@pmtgv.ro, sub conditia
verificarii confirmarii primirii ofertei la telefon 0732100226.

Pentru detalii suplimentare vi rugim s3 ne contactafi la telefon 0732100226— Serv Achizitii
Publice. _ L _
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Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre
Municipiul Targoviste
Str. Revolutiei, nr.1-3, Targoviste, jud. Dambovita,

Ca urmare a Solicitarii de oferta nr. ............. diNe, pentru atribuirea
contractului: Servicii de asistentd tehnica si supraveghere lucrari pentru obiectivul
"Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General
Matei VIadesCu™, NOI, ...occvveeeiieiiiie e (denumirea/numele ofertantului,

adresa completa, telefon/fax/e-mail, CUI persoana de contact, adresa de corespondenta dupa
caz), va transmitem aldturat urmatoarele:

-oferta de pret;
-documentele ce insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Cu stima,

Data completarii

Ofertant
vee ven een o (numele operatorului economic)
(numele persoanei autorizate i semndtura)
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Formularul nr.2
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la
art.59 si 60 alin.1 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese)

SUDSEMNALUL....cveitiiiecc e : reprezentant legal al
, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe
propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publicd si sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr 98/2016
privind achizitiile publice.

Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la
aparitia unui conflict de interese 1n sensul art. 60, cum ar fi urmatoarele:

a) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a
persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti /candidati, terti sustindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administratie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicitarilor de participare /ofertelor a unei
persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administratie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti /candidati, terti sustindtori ori subcontractanti propusi;

¢) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicitarilor de participare /ofertelor a unei
persoane despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile /informatii
concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta
natura, ori se afld intr-o alta situatie de naturd sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual /ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul
propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organului de
conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt
sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu
persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat Tn procedura de atribuire

2. Subsemnatul/a..............cccmiiiiiiiiiiii declar cd voi informa imediat autoritatea
contractantd dacd vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati
castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
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Pentru conformitate prezint alaturat lista persoanelor din consiliul de administratie/organul de conducere
sau de supervizare respectiv lista actionarilor sau asociatilor si pot depune la solicitarea autoritatii
documente doveditoare.

Nume calitate

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Data completarii ..........cccueneene
Ofertant
vvvee eee o (numele operatorului economic)
................................................... (numele persoanei autorizate §i semnatura)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codulul
Penal.

Ofertant

vvvee eee o (Numele operatorului economic)
................................................... (numele persoanei autorizate §i semndatura)

Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante:

Nr.crt. | Persoana cu functie de decizie - Functia pe care o detine in cadrul
Numele si prenumele autoritatii contractante

1 Stan Daniel Cristian Primar

2 Réadulescu Catalin Viceprimar

3 Ilie Monica Cezarina Viceprimar

4 Cristea Chiru Catalin Secretar

5 Mihaescu Magdalena Sef Serv.Achizitii Publice

6 Murineanu Elena Consilier Serv.Achizitii Publice

7 Breaza Adrian Consilier Serv.Achizitii Publice

8 Dima Emanuela Consilier Serv.Achizitii Publice

9 Balasa Maria Consilier Serv.Achizitii Publice

10 Manica Ana Claudia Consilier Serv.Achizitii Publice

11 Niculae Georgiana-Denisa Consilier Serv.Achizitii Publice

12 Panasiu Marius Consilier Serv.Achizitii Publice

13 lorga Maria-Mihaela Consilier Serv.Achizitii Publice

14 Marin Silviana Ecaterina Director executiv Directia Economica

15 Dogaru Rodica Director executiv  Adjunct Directia
Economica
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16 Stanescu Ciprian Director Executiv Directia
Managementul Proiectelor

17 Ilie Elena-Violeta Sef Serv. Management Proiecte si
Dezvoltare Comunitara

18 Stana Alice Maria Sef birou Protejarea Patrimoniului
Cultural si Dezvoltare Turistica

19 Epurescu Elena Sef birou Contencios Juridic

20 Mocanu Adrian Consilier Birou Contencios Juridic

21 Mudava Elena Consilier Birou Contencios Juridic

22 Boboaca-Mihédescu Consilier Local

23 Bozieru Cosmin — Petrut Consilier Local

24 Bugyi Alexandru Consilier Local

25 Calomfirescu Marius Consilier Local

26 Cotinescu Ilie Aurelian Consilier Local

27 Cozma Constantin Consilier Local

28 Cucui lon Consilier Local

29 Economu Dorin-Adrian Consilier Local

30 Erich Agnes-Terezia Consilier Local

31 Gheorghe Ana-Maria Consilier Local

32 llie Virgiliu Consilier Local

33 Istrate Gabriela Consilier Local

34 Margéarit Dan - lulian Consilier Local

35 Raducanu Tudorica Consilier Local

36 Patic Paul-Ciprian Consilier Local

37 Saulean David Consilier Local

38 Stefan Loredana - Mariana Consilier Local

39 Tica Dan Alexandru Consilier Local

40 Tudora Andrei - Eduard Consilier Local

Prezenta lista nu limiteaza cazurile ce sunt supuse unor alte situatii de incompatibilitati
stabilite de legislatie.

Nota: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la

procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti/lideri de asociere sau asOciafi,
subcontractanti.
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3

Formularul nr.3
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre
Municipiul Targoviste
Str. Revolutiei, nr.1-3, Targoviste, jud. Dambovita,

1.Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului, adresa completa, telefon/fax/e-
mail, CUIl persoana de contact, adresa de corespondenta dupa caz) ne oferim ca, n
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam
Servicii de asistenta tehnica si supraveghere lucrari pentru obiectivul "Amenajarea unui
spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu",
PENtrU SUMA A€ ...cvevveeeeecieee e , lei (suma 1n litere si in cifre), la care se adauga TVA.
Declaramca  ................ suntem e, nu suntem platitori de TVA.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigatoare, sa incepem
furnizarea/prestarea/excutarea contractului cat mai curand posibil conform contractului si sa
finalizam serviciile Tn conformitate cu ofertan ............c.......... (perioada in litere si in cifre).

3. Ne angajam sa mentinem aceasta ofertd valabild pana la data de ................. (ziua/luna/anul)
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garangia de buna executie in conformitate cu prevederile art. 39 si 40 din H.G.
nr.395/2016.

5. Precizam ca: (se bifeaza optiunea corespunzatoare):

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar ,,alternativa”/”alta oferta”.

|_| nu depunem oferta alternativa.

6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

7. in‘;elegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta
primita.

Data / /

Ofertant / Lider de asociatie,
e terreereent et vs ee e eee oas .. (RUMeEle operatorului economic)
................................................... (numele persoanei autorizate si semndtura)
n calitate de ....ccoocvvvvieeieiecece e legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Nota: Acest formular se va completa numai de catre ofertant/liderul de asociayie.
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DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
NR.ﬁf.u,..; ..................... EFRN

CAIET DE SARCINI

) DATE GENERALE '
II..  OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII
Ill. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR
- IV. . RECEPTIA SERVICIILOR :
V. DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUNEREA SI
EVALUAREA OFERTEI
VI.  DECONTAREA SERVICHLOR - S
VII. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

I DATE GENERALE

1. Autoritatea Contractantﬁ :

Denumire: MUNICIPIUL TARGOVISTE

Cod fiscal: 4279944
- Adresa: Str. Revolutiei, Nr. 1-3, cod 130011, Targoviste, jud. Déambovita

Numér de telefon: 0245 611 222; Fax. 0245 217 951 sau 0245 221 223

Adresa web: www.pmtgv.ro

2. Denumirea obiectivulni de investitii

"Amenajarea unui spatiu ﬁtness si a unui miniteren de baschet aferent strazu

- General Matei Vladescu" ' -

3. Locatia obiectivului de investitii -
Terenul apartine domeniului public al Municipiului Targoviste, avand NC 85649, Acesta
este situat in localitatea Targowste str, General Matei Vladescu jud. Dambovita.

4 Tlpul contractului
Contract de servicii asistentd tehnica si supraveghere lucrarl

-2 Suprafata si smlatla ]undlca a terenului :

_ Terenul supus interventiilor prevazute de proiectul " Amenajarea unui spatm ﬁtness si

- a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu" in Mumclplul
Targoviste, judetul Dambovlta, este in suprafata de 802 mp. .

1I. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICIL.

Acest caiet de sarcini se refera la achizitia de servicii de dirigentie de santier privind
supervizarea lucrarilor de executie, verificarea si confirmarea situatiilor de lucrari conform
proiectului tehnic si ofertei antreprenorului, asigurarea bunei desfasurari a realizarii investitiei,
verificarea cantitativa si calitativa a matenalelor folosite, prin dmgmtn de santier (inspectori de

_ santier). : :

Adresa: Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3 ' __
Tel: 0245 611222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax: 0245 217 951 -
E-mail: primarulimunicipiulvitargoviste@pmtgv.ro, URL: wWww.pmtgy.ro _ :




_ : Dlrlgmtele de santier va proteja interesele investitorului pentru a asigura- la t1mp
supervizarea si controlul lucrarilor de constructii si instalatii pentru investitia in cauza si a evita

posibilitatea unor nereguli legate de constructle pe penoada Iucrarllor precum si pe perioada de
garantie a lucrarilor executate,

' La baza ‘elaborarii proiectului tehnic an stat prescrlptnle standardelor, norm_atwelor

tehnice de specialitate si legislatiei romanesti in vigoare,

Obiectivul principal al contractului este asigurarea implementarii cu succes a. prmectulm
"Amenajarea unui spatiu fitness si 2 unui miniteren de baschet aferent strazii General
Matei Vladescu" din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate si siguranta, :

Caracteristica serviciilor care trebuie prestate de catre dirigintele de santier o reprezinta
monitorizarea si supervizarea fucrarilor de constructii conform prevederilor legislatiei rammane in.
- vigoare, Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completanle ulterioare si Ordinul nr. 1496/2011 cu -
modificarile si completarile ulterioare.

Dirigintele de santier va avea nevoie'de avizarea prealabila a Auroritaa‘r‘i Contractante
pentru:

v' aaproba orice mod.lﬁcare a obiectului lucrarilor, care ar conduce la modificarea pretului
contractului sau schimba substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor;

¥" a aproba un subcontractant care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte a
satcinilor; '

v" aaproba orice prelungire a termenului de mchelere a contractului de lucrari;

v' a aproba subcontractarea oricarei parti a lucrarilor de executat (nu se aplica atunci cand
limita maxima a lucrarilor subcontractante este nula).

In contextul prezentelor specificatii tehnice termenii utilizati pentru activitatile
procedurale sunt definitii astfel:

Diriginte/inspector de santier - care mdeplmeste condltule de studii si experienta
profesionala, fiind angajata de catre Investltor pentru verificarea calitatii materialelor si
produselor puse in lucrare, pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii si pentru
verificarea cantitativa si valorica (a preturilor unitare ofertate) a situatiilor de lucrari. El poate
activa ca persoana fizica mdependenta sau in cadrul unei societatii de Consultanta si este
raspunzator atat fata. de angajator cat si fata de organele abilitate ale statului, pentru executia

~ conforma proiectului si cu reglementarile tehnice in vigoare.

Investitorul sau Autoritatea Contractanta — persoana juridica care ﬁnanteaza si reahzeaza
investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii.

Executantul sau Constructorul - persoana Jundlca ce a incheiat contractul de executie de
lucrari, in urma achizitiei publice.

Proiectantul — persoana fizica/juridica care intdcmeste documentatla tehnica pe baza
careia se finanteaza si executa lucrarile de constructii. :

Procedura — mod specific de a efectua o activitate.

Verificare — confirmare prin exathinare si prezentare de probe oblectlve a faptului ca
cerintele specifice au fost satisfacute.
. Cerinte profesionale - cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca expertu in
functie de domeniile de activitate pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de
importanta stabilite pentru fiecare constructie in parte, in mod obligatoriu cerinte de studii si
vechime (experienta profesionala), corespunzatoare pentru domeniile de autorizare, prevazute
~ in legislatie, avand autorizarea valabila pe intreaga durata a contractului.

'Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentat al Autoritatii Cont:ractante
in relatiile cu Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de serv1c11 in derularea
contractului de lucrari. -

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:
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v Impama.htate atat fata de Investltor cat si fata de Constmctor, furnizori si Proiectant; se
~va tine seama de prevedenle Legii concurentei 31 Legii privind combaterea conacurentel
neloiale;: : :

.Profesmnahsm;

Fidelitate;

Respectarea legalitatii. -

Scopul serviciilor de supervizare pe care Dmgmtele de santier trebule sa-1 efectueze
pentru obiectivul de investitii " Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet
aferent strazii General Matei Viadescu" este de a oferi Autoritatii Contractante asigurareaca
Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executic lucrari isi va mdeplml toate -
- responsabilitatile  asumate prin contract, in special cu pr1v1re ‘la incadrarea in waloarea
~contractului de lucrari, durata de executie, cantitatea si calitatea lucrarilor, va wespecta |
prevederilor legale, reglemcntan tehnice si caietele de sarcini. '
Dirigintele de santier isi va exercita atributiile in urmatoarele faze tipice ale unui proiect:
Preconizarea lucrarilor; :

Mobilizarea; '

Executia tucrarilor;

Receptia lucrarilor;

Perioada de garantie (de notificare a defectelor)
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Prezenta pe santier:

- Zilnic;

- la intocmirea atasamentelor (documentelor Justificative) de lucran in stransa
colaborare cu. reprezentantul executantului de santier;

- la participarea in vederea solutionarii- eventualelor probleme curente ce pot
aparea, care sa influenteze negativ planificarea activitatilor cuprise in graﬁcul de

- executie al lucrarilor;

- - lunar la verificarea situatiilor de lucrari emise de constructor.

- A. Cerinte privind pregatirea profesionala si céliﬁcarea:corespunzatoafe a
- personalului de specialitate necesar indeplinirii contractului

Cerintele minime profesionale solicitate de Autoritatea Contractanta si pe care trebuie sa
le indeplineasca dirigintele de santier sunt stabilite conform Ordinului ISC nr. 1496/2011, in
- functie de specificul si categoria de importanta a constructiei stabilite de catre Proiectantul

Constructiei. Intrucat categoria de importanta a constructiei este C, pentru indeplinirea
contractului este necesara autorizarea ca diriginte de santier in domeniile 2.1.
& Constructii civile, industriale §i agricole,
- Dirigintele de santier trebuie sa faca dovada ca este autorizat conform proceduru de
~ autorizare a Dirigintilor desantier stabilita prin Ordinul ISC nr. 1496/2011.
In cazul in care pentru executia unei lucrari sunt necesari mai multi Diriginti de Santier
~ (pe specialitati), se va numi un Sef al echipei de Diriginti de Santier care sa asigure coordonarea
activitatilor pe toata penoada de executie a lucrarilor. -

B, Cerinte privind prestarea serviciilor

In exercitarea verificarii realizirii corecte a executdrii lucririlor de constructii, dmgm’;u '
de santier au urmitoarele obligatii si rispunderi:
A) In perioada de pregatire a investitiei: :
1. verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea condltulor legale cu pnv1re
la incadrarea in termenul de valabilitate;
2, verifici concordanta dintre prevederile autonzatlel de construlre, certificatului de urbanism,
av1zelor, acordurilor si ale proiectului; -
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3. studlaza pr01ectu1 caietele de sarcini, tehnologule $1 procedunle prevézute pentru reahzarea
construc;ulor,
4, verificd exnsten;a tuturor pieselor scrise $1 ‘desenate din proiect, inclusiv existenta studulor
 solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
5. verificd existenfa expertizei tehnice in cazul lucrdrilor de interventii asupra constructiilor;
6. verificl respectarea reglementérllor cu privire la verificarea proiectelor de ciitre verificatori de
proiecte atestati §i insugirea acestora de ciitre expertul tehnic atestat, acolo unde este caz.ul;
7. verifica daci este precizatd in proiect categoria de importanti a construcpel
8. verifici ex1stenta in. prmect a programelor de faze determinante si le depune la I8Cin vederea
vizarii; :
9. verificd existenja proxectulm sau a procedunlor de urmdrire specialid a comportém in
exploatare a constructiilor, daci aceasta va fi institujt3;
190. preiau amplasamentul si reperele de mvelment st le predau executantulm, libere de orice
sarcind; :
. 11, particip4, 1mpreuna cu prmectantul si cu executantul, la trasarea generalé a COI]StI’LlC'!:lel si la
stabilirea bornelor de reper; : _
12, predau ciiire executant terenul rezervat pentru organizarea de gantier;
13, verificd existenta "Planului calitafii" i a procedunlorfmstruc;mmlor tehnice pentru ]ucrarea
respectivi;
14. verificd existenta anuntului de mcepere a lucrarilor Ia em]tentul autorizatiei si la 1.S.C,;
13. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevedenlor
legale si daca este amplasat la loc vizibil;

B) In perioada executiei lucrarilor: -
1.urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevedenle autorizatiei de construlre ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare si nu permite executarea
de lucrari suplimentare fara documente justificative (dispozitie de santier, nota de renuntare, nota
de comanda suplimentara, oferta revizuita, act aditional Ia contractul de lucrari); _
2.verificd existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii, respect:lv
corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
3.interzic utilizarea produselor pentru construcm fara certificate de conformitate, declaram de
conformitate sau agrement tehnic;

“4.interzic utilizarea de procedee si echipamente n01, neagrementate tehnic sau cu agremente
“tehnice la care avizul tehnic a expirat; .
5.verifici respectarea teh.nolognlor de executie, apllcarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prévizut in documentatia tehnica si in reglementénle tehnice;

- 6.verificd respectarea "Planului cahtatu" a procedurilor si mstruc’;mmlor tehnice pentru lucrarea

respectivi;

7.interzic executarea de lucréri de catre personal necalificat;

8.participa la verificarea lucrarilor aJunse in faze determinante;

9.efectueaza verificirile previzute in reglementirile tehnice, semneazi si stampileazi -
documentele intocmite ca urmare a verificirilor, respectiv procese—verbale in faze deterrmnante
procese-verbale de recepiie calitativa a-Tucr#rilor ce devin ascunse eftc.;

10.asistA la prelevarea de probe de la locul de punere in opers;

1l.transmit cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesnzanle proprii sau ale
participantilor la reahzarea construc’glel privind neconformititile constatate pe parcursul
. executiei; :
12.informeazé operativ mvestltorul pnvmd deﬁclen;ele calitative constatate, in. vederea
dispunerii de masuri si, dupé caz, propun opritea lucrérilor; ‘

13.urmiresc respectarea de citrée executant a chspoznulor gi/san a masurllor dispuse de
‘proiectant/de organele abilitate;

14.verifica, in calitate de reprezentant al beneﬁclamlm respectarea prcvedenlor legale in cazul
schlmbéru solu;nlor tehnice pe pa.rcursul execu’;lel lucrérilor;
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15.anuntaI S C. privind 0pr1rea/snstarea executitii Iucranlor de catre investitor/beneficiar pentru
o perioada mai mare de timp, exceptand penoada de timp fnguros, siverificd punerea in sigurants

. a constryctiei, conform proieciului;
~16.anuntd 1.8.C. privind reluarea lucririlor la mves’utnle la care a fost opnta/snstata executarea :

lucrarilor de citre investitor/benefici ar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptﬁnd perloada
de ’amp friguros; .

17.preiau documentele de la constructor §i proiectant si completeazi cartea tehnici a- comstrucpel
cu toate documentele previzute de reglementanle legale;

18.urméresc dezafectarea lucrénlor de orgamzare de santier si predau terenul de[;matorulm
acestuia,

19.verifica din punct de vedere al cantltatﬂor si al valonlor (preturi unitare ale ofertei) si certlﬁca-

de conformitate cu oferta situatiile de lucrari;
20.are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii si de a inregistra zilnic toate -

- informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru -

rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu

privire la executia lucrarilor. In Jurnalul ~de Santier, Inginerul va mreglstla cu acuratete

urmatoarele date si informatii:
: - Lucrarile executate si locatla exacta a acestora;
- Echipamentele, materialele si forta de munca utilizate:
- ‘Conditiile meteorologice;
- Evenimente aparute;
- Defectiuni aparute la echipamente si utilaje;
- Orice alti factori generali sau particularn care ar putea afecta destasurarea
executiei lucrarilor.

C) La receptia lucrarilor:
Lasigurd secretariatul comisiei de receptle la terminarea lucririlor $l intocmesc actele de
receptic;
2.urmiresc soluponarea -obiectiilor cuprmse in anexele la procesul-verbal de receptic la -
terminarea lycrérilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;
3.predau citre investitor actele de: recepne si cartea tehnica a construc‘;lel dupé efectuarea
receptiei ﬁnale :

C. C'erinte.prii*ind sarcinile dirigintelui de santier -

" SARCINA 1. - Realizarea sistemului de comunicare si raportare _
D1r1g1ntele de Santier va avea responsabilitatea a31gurar11 unei Iegaturl eficiente intre toate

partile implicate.

‘Acest lucru presupune mtalmn ale dmgmteluﬂdmgmtllor de santier cu una sau mai multe
parti mentionate mai jos:
v . Beneficiar -
v" Constructor -
- v Proiectant
- v Inspectoratul de Stat in Constructu
Dmgmtele de santier va avea responsabllltatea organizarii intalnirilor de Tucru lunare

precum si ori de cate ori este nevoie, in timpul executiei lucrarilor, cu beneficiarul si
‘Constructorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate.

- Raportul de activitate lunar va trébui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in
luna raportata. Se vor face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea polua.ru daca

_este cazul, modul .de 1mplemcntare a Sistemului de Asigurare a calitatii si modul in care
- Constructorul isi controleaza propria activitate.

Raportul va fi inaintat Beneficiarubui nu mai tarziu de 5 zile de la sfarsitul lunii raportate.
Raport Final va fi intocmit la terminarea lucranlor siva cuprmde
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-

» Detalii si explicatii asupra semcnlor a31gurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

» Detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un cap1t01 special
dedicat recept1e1 la terminarea lucrarii.

SARCINA 2. — Monitorizarea programului de lucrari

L. Verificarea si amendarea programului de lucrari : :

Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare a lucrarii (programul de
lucrarii) inaintat de Consiructor. Programul va avea un format concis, aratand durata in zile
alocata fiecarei activitati, subactivitaii, parti, sector sau articol important din lucrare.

Dirigintele de santiet nu va aproba graficul de esalonare daca nu va fi intocmit conform
specificatiilor amintite. Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cate ori este nevoie, astfel
incat sa indice modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de
lucrari. Refacerea programulul lucrarii nu este identica cu reinirarea in graficul fizic de executie.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta din motive imputabile
Constructorului, graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obli gatia de
a notifica Construciorului fuarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele
de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre
Constructor st aprobate de catre Dirigintele de santier,

SARCINA 3. - Controlul financiar al contractului
- Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori
si inscrise in Foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si
incadrarea lucrarilor in articolele si cantitatile din devizul oferta, modificat dupa caz prm

- Dispozitii de santier. Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in

reglementarile tehnice, in Caietele de sarcini sau in alte documente din contract,
Masuratorile vor fi efectuate de Dmglntele de santier 1mpreuna cu reprezentantul
Constructorului. - -
Masuratorile se fac de regula lunar,
Lunar se va inainta:
v" Centralizatorul financiar al categoriilor de tucrari
v" Listele de cantitati —Balanta cantitatilor decontate
¥ Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/renuntare .
‘Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si
in colaborare cu constructorul va intocmi si va fundamenta Notele de constatare a
neconformitatilor/neconcordantelor, pentru- ca Proiectantul sa emita dispozitii de santler si
eventual Note de comanda SupllmentarefRenuntare

_ Foarte lmportant' Notele de constatare vor fi mtocmlte si fundamentate de
Constructor impreuna cu Dmgmtele de santler, care in - acest fel confirma
neconformitatea/neconcordanta ce urmeaza a fi solutionata de Proiectant. La

fundamentarea Notelor de constatare, Dirigintele de santier trebuie sa tina cont inclusiv de

clauzele contractuale pe care Constructorul si le-a insusit fata de Beneficiar, de clarificarile
de la procedura de achizitie publica a lucrarilor, precum si de oferta tehnica si financiara
a Constructorului. -

SARCINA 4, — Completarea Jlll']lalllllll de santier
Dirigintele de santier are obligatia de a deschide un Jurnal de santier in care se vor
inregistra zilnic toate informatiile relevante ce ar putea sa se dovedeasca utile pentru rezolvarea -
problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la .
executia lucrarilor.
‘In Jurnalul de santier se vor inregistra urmatoarele date si informatii:
-v" Lucrarile executate si locatia exacta; -
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Echipamentele, materialele si forta de munca utlllzate

Conditiile meteorologice;

Evenimente aparute;

Defectiuni aparute la eclnpamente si utilaje; _
~ Orice alti factori generali sau ‘particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei

lucrarilor. : '

AN NS

SARCINA 5 Emiterea notlﬁcarﬂor

Dirigintele de Santier poate emite Notificari, dar fara a modlﬁca Prmectul Caietele de
Sarcini sau Listele de cantitati. Acestea se emit numai in vederea respectarii de catre Constructor
a clauzelor contractuale si a prescriptiilor proiectului tehnic. '

Orice modificare adusa, din motive obiective, Pr01ectulu1, Ca.letelor de Sarcini sau
Listelor de cantitati va fi facuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii.
verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de Santier a
Proiectantului, insotita daca este cazul de Note de comanda suplimentara, Note de renuntare
planse modificatoare,

~ Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico
economici fara aprobarea Proiectantului. Toate Dispozitiile de Santier emise de catre Proiectant
vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere f‘manc1ar
sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari.

Dirigintele de santier va urmarii in permanenta modul in care a fost solutionata si/daca a
fost solutionata o Nota de constatare pe care a intocmit-o si a fundamentat-o 1mpreuna cu
Comnstructorul, intocmind in acest sens un registru.

Dirigintele de Santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre Constructor a
Dispozitiilor de Santier emise de Proiectant. In cazul in care Dispozitiile de santier sunt €mise ca
urmare a nerespectam prevederilor din documentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in

- acestéa se vor executa pe cheltuiala Constructorului.

Serviciile asigurate de Dirigintii de Santier vor respecta legislatia romana in vigoare. In
cazul in care peniru executia unei lucrari sunt necesari mai multi Diriginti de Santier (pe
specialitati), se va numi un Sef al echipei de Diriginti de Santier care sa asigure coordonarea
act1v1tatllor pe toata penoada de executic a lucranlor

D. Obligatiile autontatu-c(mtracthnte

Pentru indeplinirea sarcinilor sus mentionate, Autoritatea Contractanta va pune la
~ dispozitia Dirigintelui de santier cu care va incheia contractul, mmatoarele documente
v" Documentatia tehnica de executie; :

v Caietele de sarcini pe specialitati;-

v Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul (cople) impreuna cu oferta

" acestuia si clarificarile din cadrul procedurii de achizitie pubhca de lucrari;

v . Avizele acordurile si autorizatia de construire. _ _

‘Ofertantii s¢ vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare din Romania.

- Autoritatea contractanta se obliga si receptioneze serviciile prestate si si pliteasca pretul
convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. Plata contractului se va realiza conform
tarifarii pe faze in 30 de zile de la emiterea facturii. Dac3 achizitorul nu onoreazi facturile in
termen de 30 de zile de la expirarea perioadei previzute prestatorul are dreptul de a sista prestarea
serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreazi factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in
cel mai scurt timp posibil. Achizitorul se obliga sa asigure accesul delegatiilor Prestatorului la
amplasament, ori-de cate ori este notificat in acest sens. Daca Achizitorul nu reia platile dupa 30
de zile, acesta va returna intreaga documentatie primita si se obliga sa nu o foloseasca sau sa o
puna la dispozitia vreunui tert, nefiind titularul drepturilor de proprietate intelectuala.

E. Modificarea conditiilor contractuale initiale
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Pe durata mdephmru contractului de prestari servicii partﬂe au dreptul de a conveni
modificarea clanzelor contractlﬂul prin acordul scris al partilor, prin act aditional.

IIL. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

1. Data de incepere

Prestarea serviciilor va incepe numai dupa emiterea ‘Ordinului de mcepere Termenul
pentru inceperea 1ndep11mr11 obligatiilor contractuale de catre prestator va fi comunicat prin
ordinul de incepere a prestarii serviciilor emis de Municipiul Targoviste in cel mult tred znle de
la data comunicarii constituirii garantiei de buna executie.

2. Garantia de buna executie

Prestatorul se oblig s3 constituie garantia de buna executie a contractulut in cuamtum de
10% din valoarea contractului, fird T.V.A, in termen de 5 zile lucriitoare de la semnarea
contractului de catre parti.

Garantia de buna executie a contractulm se constltule in condltule art. 39 si 40 din H G.

" ar. 395/2016 prin:

- virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instltutle de credit din
Roménia sau din alt stat sau de o societate de asiguriiri, in conditiile legii, si devine anexi la -
contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5) aplicdndu-se in mod corespunzitor.

- retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale conform art. 40 alin. (3)-

(9) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Termenul de prestare a serviciilor si durata contractului
Perioada de valabilitate a contractului incepe de la data constituirii garantiei de buna
execuiie si emiterea ordinului de incepere pana la data receptiei la terminarea lucrarilor. '
Orice modificare privind durata prestarii serviciilor se va face de comun acord prin act
aditional,
Termenul de prestare a serviciilor de dirigentie de santier este de 4 luni.
4. Suspendarea contractului
Pentru orice motiv care excede culpei prestatorului si care impieteaza asupra respectarii

 termenului contractual, partile pot conveni suspendarea termenului de prestare a serviciilor, dupa

o echitabila justificare din partea prestatorului, pana’ la data la care inceteaza motivul -de
suspendare. . :

IV. RECEPTIA SERVICIILOR :

Dirigintele de santier va intocmi cate un Raport de aot1v1tate lunar pana la data rcceptlel '
lucrarilor si un Raport final, _

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detaherea tuturor lucrarilor executate in
luna raportata, sa ceniralizeze problemele lunare consemnate in minutele de sedinta, in
corespondenta dintre partl precum si toate propunerile de solutionare, sa contina o ev1denta a
notelor de constatare si a dispozitiilor de santier si/san a adreselor de solutionare a ~acestora,
precum si o analiza detaliata pe graficul de executie. Se vor face referiri la asigurarea calitatii
lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de lmplementarc a Sistemului. de
Asigurare a calitatii si modu! in care Constructorul isi controleaza propria activitate.

- Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tarziu de 5 zile de la sfarsitul lunii raportate.

Raport Final va fi intocmit Ia terminarea lucrarilor si va cuprinde :

- > Detalii si explicatii asupra serviciilor a51gurate de catre Dirigintele de santier pe parcursul

desfasurarii contractului de servicii;
> Detalii si explicatii asupra desfasurarii. contractull.u de lucran, cu un ¢ap1tol special
dedicat receptiei la terminarea lucrarii. :

V. DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUNEREA SI EVALUAREA

OFERTEI
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Achizitia serkulor de dirigentie de santier se efectueazé in confonmtate cu prevederlle
Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

~ Propunerea financiari va contine urmétoa.rele :

- pretul total pentru realizarea serviciilor de asistenta tehnica si supraveghere lucrari;

- tarifarea, respectlv -modul de calcul al valorii serviciilor de a51stenta tehmca si
supraveghere lucrari si detalierea costurilor pe activitati;

- perioada de valabilitate a ofertei.

Se va prezenta Formularul de oferta si anexa sa. Ofertantui va evndentla pretul total ofertat
pentru obiectul achizitiei, intocmind un singur formular de oferta. Pretul total va fi exprimat in
lei fara TV A si reprezinta singurul pret rclevant celelalte preturi unitare solicitate fiind in scop

-de calculare si verificare a acestuia,

Ofertantul va include in cadrul propunerii ﬁnanmare toate costunle Iegate de prestarea
serviciilor si, de asemenea, va elabora propunerea financiara tinand cont de impactul asupra
preturilor prezentate, a evolutiei pietei, a inflatiei, a costulm cu forta de munca, ete., pe intreaga
perioada pana la finalizarea contractului.

In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) 11t e) din H.G. nr. 395/2016, ofertele cu
pret mai mare decat fondunle disponibilizate, vor fi respinse ca fiind inacceptabile.

Alte precizari:

a) Se va lua in calcul cursul BNR dm data initierii procedum.

b) Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului.

¢) Modalitate de plata: prin virament, in contul din Trezorene a.l ofertantului, care va fi
indicat in propunerea de contract. :

Propunerea tehnica va contine o descriere a metodologiei de indeplinire a sarcinilor, cu
evidentierea aspectelor care vor face obiectul evaluarii, separat pentru cele trei componente ale
serviciilor: :

1. In penoada de pregatire a investitiei.

2. In perioada executiei Iucranlor,

- 3. Lareceptia lucrarilor. = _
_ ~ Vor fi prezentate aspectele relevanie — modalitate de realizare, resurse umane si materiale
implicate - pentru reahzarea fiecarei sarcini (actlune) propuse si pentru fiecare etapa de realizare
a sarcinii.

Ofertantul are obligatia de a solicita orice clarificare pe care o consuilera ca ﬁlnd

necesara mdeplmmx corespunzatoare a serviciilor ce urmeaza a le contracta.

“VL DECONTAREA SERVICIILOR
Plata serviciilor prestate se va realiza procentual in concordanta cu procentul situatiilor
de lucrari executate. Documentul de plata va fi insotit de Raportul de activitate lunar, Plata
- ultimei facturi se va face conditionat de prezentarea Raportulul final si a Referatulwn chngmtelul
de santier privingd finalizarea lucrarilor.
Emiterea facturii fiscale se va face dupa comunicarea in scris de catre Beneficiar in termen
“de maxim 5 zile a indeplinirii conditiilor de plata conform celor de mai sus. Plata facturii fiscale -
se va face in termen de 30 de zile de la emitere.

VIL RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

1. Intarzieri in prestarea sau, decontarea serviciilor

In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obllgatnle asumate
prin contract, atunei achizitorul este indreptatit de a déduce din pretul contractului, penalitati de
intarziere in cuantum de 0,1% pe zi din valoarea contractului, incepand cu ziva imediat urmatoare
termenului de scadenta si pana la data indeplinirii obligatiilor sau rezilierea contractului.

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci prestatorul
este indrepiatit sa solicite ca penalitati o suma echivalenta care se stabileste la nivelul ratei
" dobanzii de refermta plus 8 puncte procentuale din suma datorata, incepand cu ziua imediat
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urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Peraalitatile -
datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contraict.

Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor asumate partile datoreaza daune — interese in conditiile dreptului comun.

2, Riscuri asociate garantiei lucrarilor, daune-interese indirecte -

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantlel de buna executie, in limita
prejudicivlui creat, daca prestatorul nu isi mdeplmeste, nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emitesrii unei
pretentii asupra garantlel de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica pretemtia atat
constructorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obhgatnle care nu-au
fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna
executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la
restul ramas de prestat. _

~ Nerespectarea obligatiilor asumate de ciitre una dintre pérp, in mod culpabll sl repetat, dx
dreptul par{ii lezate de a considera contractul de drept reziliat st de a pretinde plaia de daune-
interese.

In afara penalitatilor de- mtarmere prestatorul serviciilor datoreaza si daune interese
pentru prejudiciul ereat achizitorului ca urmare a neindeplinirii culpabile a ‘obligatiilor
contractuale. :

3. Riscuri asociate achizitorului

Achizitorul se obligd s3 receptioneze serviciile prestate in termenul stabilit. in cazul in
care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea pericadei convenite
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, potrivit Legii nr. 72/2013 privind masurile
peniru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand
din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, rata dobanzii
penalizatoare si care se stablleste la nivelul ratei de referinta a Bancii Natlonale a Romaniei, plus
8 puncte procentuale.

4. Riscuri asociate prestatorului :

Prestatorul nu va rispunde pentru penalititi contractuale sau rezﬂlere pentru neexecutare
dac#, §i In mésura in care, intarzierea in execuiare sau alti neindeplinire a obligatiilor este

- rezuliatul unui eveniment de forti majora. n mod similar, achizitorul nu va datora dobanda

pentru plitile cu intérziere, pentru neexecutare sau pentru reziliérea de ciitre prestator pentru

. neexecutare, dac#, §i in misura in care, intdrzierea achizitorului sau alti neindeplinire a

obligaiilor sale este rezultatul fortei majore.

Director Executiv,

Jr. CinSCU :
. : X

~ Consilier,
- Ec¢. Tancu Madalina

T
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PROIECT

Amenajarea unui spatiu fitness si 2 unui miniteren de

baschet aferent strazii General Matei Vladescu
Str. G-ral Matei Vladescu, Municipiul Targoviste,

Judetul Dambovita

NC 85649, CF 85649

DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU ORGANIZAREA
EXECUTIEI (D.T.O.E.)

Proiect nr. 09/2021
Faza de proiectare: D.T.O.E.
Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE

IANUARIE 2021
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L. LISTA DE RESPONSABILITATI SI SEMNATURI
COLECTIVUL DE ELABORARE:

Numele

s W o
Semmatura

Sef proiect

VA =T S
3 i

 Ing. Ionut Voiniciuc

Arhitectura

;Arh. Irina Garet

Structura rezistenta

Ing. Patrascu Laurentiu

Alei pietonale

Ing. Radu-George Bichir

Amenajare peisagistica

Ing. Peisagist Ana Baraniuc

D.T.O.E.
Nr. proiect: 09/2021
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1. DATE GENERALE

= Elemente generale de recunoastere a investitiei
Denumirea lucririi: AMENAJAREA UNUI SPATIU FITNESS SI A UNUI MINITEREN
DE BASCHET AFERENT STRAZII G-RAL MATEI VLADESCU

Proiect nr: 09/2021

Proiectant general: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE

Tema investitiei: Proiectul s-a realizat in baza beneficiarului pentru elaborarea Proiectului

tehnic conform Certificatului de Urbanism nr. 306 din 25.03.2020 emis de Primaria
Municipiului Targoviste.

= Date tehnice ale obiectivului
Terenul din zona stabilita pentru investitie, conform HCL nr. 9 din ianuarie 1988 si prelungit cu
0.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin H.C.L. nr. 239/29.06.2018 este cuprins in inventarul domeniului
public al Municipiului Targoviste.
Informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului sunt prevazute in Certificatul
de Urbanism nr. 306 din 25.05.2020.
Regimul juridic : Forma de proprietate : teren domeniu public in conformitate cu Extrasul de
Carte Funciara pentru informare nr. 24846/19.03.2020.
Regimul economic : Terenul este situate in UTR 6
Categoria de folosinta : curti constructii.
Functiunea dominanta a zonei : Llu-zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri (peste
10.00m).
Subzone functionale : LMul; LMu2; Llul; ISi; ISc; Pp; Ps; TE
Regimul tehnic : Teren, domeniu public al Municipiului Targoviste, in supraf; f&ﬁw
conform cu Extras de Carte Funciara pentru informare nr. 24846/19.03.2020. gent B

= Standarde, normative si prescriptii de referinta
Documentele care stau la baza proiectarii sunt:
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de con
modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioa

= Descrierea lucrarilor de organizare a executiei
Organizarea incintei:
Amplasarea constructiilor provizorii si depozitarea materialelor de constructie necesare executiei
se vor realiza strict in limita proprietatii beneficiarului, fara a impiedica circulatia carosabila si
pietonala in zona.
Zona de interventie va fi imprejmuita pe toate laturile cu plasa de protectie. Se va semnaliza
corespunzator desfasurarea santierului.
In incinta se vor realiza si monta amenajarile si constructiile provizorii necesare, conform Plansei
— Plan de situatie organizare de santier, care face parte din D.T.O.E.
Modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale

D.T.O.E.
Nr. proiect: 09/2021
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Executantul se va asigura sa aprovizioneze santierul cu materiale necesare lucrarilor doar pentru
zlua in curs.

Pentru personalul de executie a lucrarilor de constructii se vor amplasa un grup sanitar ecologic
mobil cu o cabina si o cabina de paza/supraveghere.

Incinta dispune de racord la retelele de alimentare cu apa si energie electrica. Utilitatile se vor
racorda la cele existente in zona, prin extinderea acestora de catre firma care va executa lucrarile
de constructie.

Se va amenaja o remiza PSI dotata cu materialele si uneltele necesare interventiei.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente se va face de catre firma care va executa
lucrarile de constructie.

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Constructorul trebuie sa asigure lucrarile de executie, dotarile si materialele impotriva degradarii
si furturilor pana la receptionarea lucrarilor de catre beneficiar.

De asemenea, executantul trebuie sa ia masuri de protectie a lucrarilor deja realizate contra
degradarii pe perioada de iarna sau pe timp ploios.

Curatenia in santier

Executantul lucrarilor are obligatia de a asigura curatenia in santier pe baza evaluarii incluse in
contract.

Serviciu sanitare

Asistenta medicala pentru personalul executantului va fi asigurata prin dispensarul medical cel mai
apropiat. Este obligatorie dotarea santierului cu trusa medicala pentru primul ajutor in caz de
urgenta.

= Protectia muncii, protectia mediului, asigurarea calitatii, masuri PSI:
Protectia muncii si servicii sanitare
Contractantul are obligatia sa asigure conditii decente de viata pentru personalul de executie si
supraveghere (apa curenta, electricitatem incalzirem grupuri sanitare) conform legislatiei in
vigoare.
Organizarea de santier apartine in exclusivitate executantului, care va respecta toate normativele
in vigoare in ceea ce priveste normele de protectia muncii si normele de protecie impotriva
incendiilor.
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand
prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in conditii de securitate.
Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine
pentru asigurarea si a altor masuri, corespunzatoare conditiilor concrete in care se desfasoara
activitatile respective, prin instructiuni proprii.
Prezentul proiect se supune urmatoarelor Legi si Norme privind Protectia Muncii (PM):
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca
- Hotararea nr. 355 din 11/04/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
- Normele generale de protectia muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei
Sociale nr. 508/20.11.2002 si Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002,

D.T.O.E.
Nr. proiect: (19/2021
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cuprinzand principii generale de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale precum
si directiile generale de aplicare a acestora.

- Normele Specifice de Securitate a Muncii (NSSM) pentru Lucrul la Inaltime — Nr. Ordin
235/26.07.1995.

- NSSM la utilizarea energiei electrice in medii normale Nr. Ordin 463/12.07.2001.

- NSPM pentru lucrari de reparatii, consolidari, demontari si translatii de cladiri Nr. Ordin
807/01.11.2000.

- NSPM pentru fabricarea usilor, ferestrelor, caselor prefabricate si a panourilor pentru constructii
Nr. Ordin 45/21.01.2000.

- NSSM pentru constructii inalte, inclusiv glisari si liftari Nr. Ordin 57/29.01.1997.

- NSSM pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii Nr. Ordin
116/27.03.1996.

Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare igienei si sanatatii
oamenilor, se vor lua masurile cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor si din urmatoarele
acte normative :

- IM 006/1996 — Norme specifice de protectic a muncii pentru lucrari de zidarie si finisaje
(BC10/1996)

- Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 — Regulamentul privind protectia muncii in constructii
(Buletinul Constructiilor nr. 5,6,7/1993)

- P118/2013 Normativ de protectie la foc

- Od. MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Administrative nr.
431/31.03.2008 Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe
baza performantelor de comportare la foc — Clase de reactie la foc.

Se va asigura procurarea echipamentului de protectie pentru personal — in timpul lucrului sau de
circulatie prin santier —conform normelor SSM in vigoare. Se vor monta placute avertizoare pentru
locurile periculoase.

In jurul zonelor inalte sau adnci se vor fixa balustrade care sa impiedice caderea si placi
avertizoare.

Pentru lucrul la inaltime este obligatoriu sa se poarte centura de siguranta cu fixare in patru puncte.
Toate schelele, podestele si podinile de lucru se vor fixa in asa fel incat sa nu existe nici o
posibilitate de rasturnare, desprindere, rupere, etc.

Pentru durata lucrarilor executantul va respecta prevederile normelor de tehnica securitatii muncii
pentru constructii — in vigoare — privind depozitarea, manipularea, transporul, montajul sau
punerea in opera, acordarea primului ajutor in caz de accidentare si dotarea locurilor de munca cu
truse sanitare si personal instruit in acest sens.

In functie de situatiile aparute in timpul executiei, executantul si beneficiarul vor lua toate masurile
suplimentare privind securitatea si sanatatea in munca considerate necesare.Se vor intocmi
instructiuni proprii pentru toate categoriile de lucrari care vor fi executate, de catre executantul
lucrarii.

Conform HG 300/2006 constructorul trebuie sa-si desemneze coordonator de securitate si sa-si
intocmeasca plan de securitate.

D.T.O.E.
Nr. proiect: 09/2021
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Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie atat in timpul lucrului,
cat si in timpul accesului la si de la locul de munca.

Inainte de inceperea lucrului este obligatorie verificarea de catre lucratori a integritatii
echipamentului individual de protectie.

Echipamentele tehnice electrice trebuie sa fie proiectate, construite, montate, intretinute si
exploatate in asa fel incat sa fie prevenite electrocutarile, incendiile si exploziile.

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si
organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectici
necesare.

Pentru prevenirea accidentelor de munca provocate de curentul electric, toate instalatiile si
mijloacele de protectie trebuie sa fie certificate conform legii privind protectia muncii.

In cursul lucrarilor de vopsitorie interioara cu mijloace mecanizate si in cazul utilizarii lacurilor si
vopselelor cu uscare rapida care contin solventi toxici, muncitorii vor purta masti cu filtre adecvate
sau izolante, ori ochelari de protectie (in cazul cand se poarta o semimasca).

Muncitorii care prepara amestecuri de lacuri si vopsele cu toluen sau alti solventi inflamabili, le
transvazeaza din butoaie sau bidoane, trebuie sa poarte ochelari de protectie si sa efectueze aceste
operatii in locuri ferite de surse de foc.

In functie de situatiile aparute in timpul executiei, executantul si beneficiarul vor lua toate masurile
suplimentare de protectia muncii considerate necesae.

Masuri privind securitatea la incendiu

Se vor respecta prevederile cuprinse in:

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

- Ordinul nr. 163/2007 al Ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Normelor
general de aparare impotriva incendiilor

- ORDIN nr. 786/2005 al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea
Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-2013

- Normativ C 300/1994 — aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 20/N/11.06.1994 pentru prevenirea si
stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii

- Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 163/2003; Ordinul MIR nr.
90/2003; Ordinul MI nr. 339/2003 si Ordinul MAP nr. 148/2003.

Pe durata de implementare a proiectului antreprenorul general si beneficiarul au obligatia sa
respecte cu strictete toate prevederile cuprinse in normele de prevenire si stingere a incendiilor sus
mentionate care vizeaza activitatea pe santier.

In imediata apropiere a locurilor unde se lucreaza cu materiale inflamabile sau care degaja vapori
inflamabili (vopsele, lacuri, solventi, bitum si alte materiale bituminoase, adezivi) trebuie sa fie
asezate stingatoare de incendiu,in numar suficient, la loc vizibil si usor accesibil.

D.T.O.E.
Nr. proiect: 09/2021
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In jurul locului unde se lucreaza c aceste materiale, pe o raza de cel putin 10 m, precum si in dreptul
scarii de acces, la palierul la care se lucreaza, precum si la nivelele imediat inferior si imediat
superior, trebuie sa fie afise usor de citit de la distanta, cu inscriptiile:
FUMATUL STRICT INTERZIS
NU VA APROPIATI CU FOC DESCHIS
NU SUDATI
NU IMPUSCATI CU PISTOLUL PENTRU BOLTURI
Se vor limita cantitatile de materiale inflamabile aduse la locul de munca, la strictul necesar pentru
desfasurarea operatiilor pentru o zi de lucru,
In cazul lucrului in spatii inchise, trebuie sa se lucreze cu ferestrele si usile deschise, pentru a
impiedica atingerea limitei inferioare de explozie prin acumularea de vapori, iar in cladirea
respectiva este strict interzis sa se lucreze cu foc deschis sau sa se sudeze, la oricare din nivelele
cladirii.
In cazul imposibilitatii asigurarii ventilatiei naturale naturale se va realiza obligatoriu ventilarea
artificiala (cu precadere in spatiile inchise).
La terminarea lucrului in fiecare zi, toate materialele inflamabile vor fi duse cu capacul ambalajelor
fixat ermetic si inchise in magazii destinate in mod special, acestui fel de materiale, avand scris pe
usa :
PERICOL DE INCENDIU
NU FUMATI
NU INTRATI CU FOC DESCHIS
La transportul recipientelor cu materiale inflamabile, acestea trebuie sa fie acoperite, iar muncitorii
care le transporta vor trece cu ele numai prin locuri fara foc deschis si nu vor fuma.
In functie de situatiile aparute in timpul executiei, executantul si beneficiarul vor lua toate masurile
suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor considerate necesare.
Masurile privind securitatea la incendiu necesare a fi aplicate de catre antreprenorul gerenal, pe
perioada implementarii proiectului si de catre beneficiar, pe perioada exploatarii rezultate in urma
implementarii proiectului, urmaresc evitarea aparitiei de :
- scurtcircuite
- incendii ca urmare a lucrarilor de sudura
- incendii ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a materialelor combustibile
Orice modificare justificata a implementarii proiectului, care schimba conditiile de lucru in timpul
executiei sau care afecteaza executia din punct de vedere al securitatii la incendiu se va face numai
cu acordul proiectantului.
Receptia si punerea in funtiune a lucrarilor implicate de implementarea prezentului proiect, se va
face numai daca s-au realizat masurile privind securitatea la incendiu indicate in normele
mentionate mai sus.
Pe timp nefavorabil — ploi, ceata, vant puternic (mai mare de 6m/s), temperaturi scazute (sub +5°C)
— lucrarile se vor intrerupe.
La punerea in opera, precum si la transportul materialelor si prepararea mortarului, se vor utiliza
manusi de protectie. Trebuie evitat contactul pielii cu mortarul, grundul sau plasa de armare. In
cazul contactului acestor materiale cu ochii, se va proceda la clatirea imediata cu multa apa si se

D.T.O.E.
Nr. proiect: 09/2021
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va consulta medicul. Placile din polistiren vor fi depozitate si protejate impotriva incendiilor si
ferite de zonele cu foc.

Receptionarea si darea in functiune se va face numai daca s-au realizat masurile de prevenire si
stingere a incendiilor intocmai prevederilor proiectului si aceste masuri corespund conditiilor de
lucru si celor prevazute in actele normative in vigoare la data receptiei.

Protectia mediului si gestionarea deseurilor

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta prevederile din urmatoarele :

- Legea 137/1995 privind protectua mediului

- Legea 107/1996 a apelor

- OG 243/2000 privind protectia atmosferei

- QUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu Legea 265/2006 privind protectia
mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- HGR 188/2002 — Norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

- Ord. MAPPM 462/1993 — Conditii tehnice privind protectia atmosferel

- Ord. MAPPM 756/1997 — Ordin pentru reglementari privind evaluarea poluarii mediului

- Ord. MAPPM 125/1996 — Ordin al Ministrului apelor, padurilor si protectia mediului pentru
aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra
mediului inconjurator.

- Raportul Comisiei Comunitatii Europene — Ghid inventar al Emisiilor Atmosferice

- Directiva UE 97/11

Beneficiarul si executantul vor respecta prevederile privind ,.obligatiile persoanelor fizice si
juridice” in conformitate cu prevederile cap XIV sectiunea 3 al OUG 195/2005.

Prin proiectul tehnologic intocmit de catre executant se vor asigura masurile si instalatiile necesare
pentru :

- gestionarea deseurilor

- protectia apelor freatice

- protectia si gestionarea zgomotului ambient

- protectia asezarilor umane

Pe toata durata lucrarilor se vor asigura masurile necesare pentru diminuarea si protectia impotriva
degajarilor de praf. Schelele vor fi prevazute pe toata inaltimea cu plase antipraf.

Se vor asigura masurile necesare pentru ca nivelul de zgomot in zona de lucru si in afara acesteia
sa se incadreaza in limitele admise de STAS nr. 10009/1998.

In timpul executarii lucrarilor de construire propuse nu se utilizeaza substante toxice si periculoase,
nu se afecteaza calitatea solului, nu se produc noxe in atmosfera, radiatii sau vibratii periculoase.

Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora pentru
fiecare tip de deseu.

Conform Hotararii nr. 856/16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, tipurile de materiale rezultate din
demolari sunt definite in mod individual, printr-un sistem de codificare de 6 cifre, in functie de
activitatea generatoare de desuri si subcapitolul in care se incadreaza deseul.

D.T.O.E.
Nr. proiect: 09/2021
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Deseurile din constructii si demolari care nu se incadreaza in categoria deseurilor toxice si
periculoase, sunt incadrate in lista de categorii de desuri la pozitia 17 si sunt urmatoarele :

- beton, caramizi, tigle si materiale ceramice (sau amestecuri sau fractii separate din acestea), fara
continut de substante periculoase.

- lemn, sticla, materiale plastice, metale, pamant, pietre fara continut de substante periculoase.

- materiale izolante, fara continut de substante periculoase.

- materiale de constructii pe baza de ghips, necontaminate cu substante periculoase.

- alte amestecuri de desuri de la constructii si demolari fara continut de substante periculoase.
Deseurile rezultate din demolari vor fi preluate si transportate la o groapa de gunoi.

Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor pluviale catre sistemul de canalizare.

In urma finalizarii lucrarilor de modernizare se va avea in vedere mentinerea cadrului natural si
reducerea la minimum a factorilor de poluare.

o ]
Intocmit, |

Arh. [rinaj Gare

i. A

D.T.O.E.
Nr. proiect: 09/2021
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Ing. Peisagist Ana Baraniuc
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BORDEROU

A. PIESE SCRISE

Lista de responsabilitati si semnaturi
- Borderou
SECTIUNEA I: Memoriu tehnic general
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1.Denumirea obiectivului de investitii
1.2.Amplasamentul
1.3.Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
1.4.0rdonatorul principal de credite
1.5.Investitorul
1.6.Beneficiarul investitiei
1.7.Elaboratorul proiectului tehnic de executie
2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
2.1.Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand :
Descrierea amplasamentului
Topografia
Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Geologia, seismicitatea
Devierile si protejarile de utilitati afectate
Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii
Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea
Caile de acces provizorii
Bunuri de patrimoniu cultural imobil
olutia tehnica cuprinzand:
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de mvesntn
Varianta constructiva de realizare a investitiei
Trasarea lucrarilor
Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier §
e. Organizarea de santier '
SECTIUNEA II: Memorii pe specialitati
A. Arhitectura
B. Structura
C. Peisagistica
SECTIUNEA III: Breviare de calcul
SECTIUNEA IV: Caiete de sarcini
SECTIUNEA V: Liste cu cantitati de lucrari
SECTIUNEA VI: Graficul general de realizare a investitiei publice
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B.

PIESE DESENATE

P.Z.00 - Plan de incadrare in zona
P.S.01 - Plan de situatie— situatie existenta
P.S.02 - Plan de situatie- situatie propusa

A.01

A.02

R.01
R.02
R.03
R.04
R.05
R.06
R.07
R.08

- Miniteren de baschet — plan; fatada principala (acces)

1/25000
1/500
1/200

1/100

- Miniteren de baschet — fatada posterioara; fatade laterale; sectiune transversala

- Miniteren de baschet — plan fundatie

- Miniteren de baschet — plan armare placa

- Miniteren de baschet — detaliu fundatie

- Miniteren de baschet — detaliu cuzinet stalp metalic
- Detaliu imprejmuire

- Detaliu fundatie cosuri de gunoi

- Structura alei pietonale

- Structura spatiu amplasare aparate fitness

1/100

1/100
1/100
1/10
1/10
1/20
1/20
1/20
1/20

Ing. Patrascu Laurentiu

A
g
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SECTIUNEA I :Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea lueririi: AMENAJAREA UNUI SPATIU FITNESS SI A
UNUI MINITEREN DE BASCHET AFERENT STRAZII G-RAL MATEI
VLADESCU
Proiect nr: 09/2021
Proiectant general: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE
Tema investitiei: Proiectul s-a realizat in baza beneficiarului pentru elaborarea
Proiectului tehnic conform Certificatului de Urbanism nr. 306 din 25.03.2020 emis de
Primaria Municipiului Targoviste.

1.2. Amplasamentul
Terenul din zona stabilita pentru investitie, conform HCL nr. 9 din ianuarie 1988 si prelungit
cu O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin H.C.L. nr. 239/29.06.2018 este cuprins in inventarul
domeniului public al Municipiului Targoviste.
Informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenuluj sunt prevazute in
Certificatul de Urbanism nr. 306 din 25.05.2020.
Regimul juridic : Forma de proprietate : teren domeniu public in conformitate cu Extrasul de
Carte Funciara pentru informare nr. 24846/19.03.2020.
Regimul economic : Terenul este situate in UTR 6
Categoria de folosinta : curti constructii.
Functiunea dominanta a zonei : Llu-zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri
(peste 10.00m).
Subzone functionale : LMul; LMu2; Llul; ISi; ISc; Pp; Ps; TE
Regimul tehnic : Teren, domeniu public al Municipiului Targoviste, in suprafata de 802 mp,
conform cu Extras de Carte Funciara pentru informare nr. 24846/ 19.03.2020.

1.3.Actul normativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

1.4.0rdonatorul principal de credite
U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE

1.5.Investitor
U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE

1.6.Beneficiar
U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE

1.7.Elaboratorul proiectului tehnic de executie
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiuluj de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
2.1.Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a. Descrierea amplasamentului
Terenul din zona stabilita pentru investitie, conform HCL nr. 9 din ianuarie 1988 si prelungit
cu O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin H.C.L. nr. 239/29.06.2018 este cuprins in inventarul
domeniului public al Municipiului Targoviste.

b. Topografia
Terenul propus pentru investitie este drept.
Vecinatati :
- Nord-Est : Nr. CAD 36805
- Nord-Vest : proprietati private : nr. postal 50, nr. postal 51
- Sud-Est : proprietati private : nr. postal 46
Accesul persoanelor se realizeaza din str. G-ral Matei Vladescu, prin alei pietonale.

¢. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Orasul este situat in partea central sudics a Roméniei §i este strabatut de paralela 44°55'27"N
si meridianul 25°27'24"E, fiind pozitionat la trecerea dintre Campia Romana si dealurile
Subcarpatilor ce continua spre Muntii Bucegi. Se afl ]a o altitudine cuprinsa intre 260 si 300
metri, pozitionAndu-se intre raurile Démbovita si lalomita, la limita dintre regiunea
deluroasa subcarpatici si Campia Inalta a Targovistei, Campia  este desprinsd  din
uniformitatea Campiei Romane, Targovistea fiind asezati in sectorul subcolinar al acesteia,
parte a campiei Piemontane Inalte a lalomitei, si in vecinatatea Dealurilor Subcarpatice.
Targoviste se afld la o distanta de 80 km de Bucuresti, Capitala Romaniei. Unitarea
administrativ-teritoriali Targoviste are o suprafatd de peste 35 km patrati (3.500 ha) si se
Invecineaza cu: Aninoasa, Rézvad, Ulmi, Dragomiresti, Sotanga.

Clima este temperat — continentald, caracteristica pozitiei sale geografice, cu o temperatura
multianuala de 9,90 °C (lanuarie 2,50 °C, Tulie 20,80 °C). Amplitudinea dintre temperatura
maxima inregistrata, de 40,40 °C si cea minima, de -28 °C, este relativ insemnata. Vanturile
mai frecvente bat din directiile nord-vest (20%), sud-vest (16%) si nord (11%). Precipitatiile
multianuale ajung la 683 mm, dintre care 435 mm in sezonul cald si 248 in sezonul rece.

d. Geologia, seismicitatea
Teritoriul este dispus in trei trepte de relief, ce se succed de la nord spre sud pe o diferenta de
nivel de cca. 2400 m; acestea sunt alcatuite din munti (9 %), dealuri (41 %) si campii (50 %).
Etajat de la campia joasa pani la cele mai inalte piscuri ale Muntilor Bucegi, relieful judetului
Déambovita prezinti o mare diversitate peisagistica. Succesiunea treptelor de relief poarts atat
amprenta factorilor geologici, cat si a celor fiziogeografici, care au participat activ la
formarea si evolutia lor. Cea mai veche si mai inalti unitate de relief, situatd in partea de nord
a judetului, este formata de muntii Leaota si Bucegi. Primul masiv,fiind alcatuit din sisturi
cristaline, se deosebeste ca morfologie de Muntii Bucegi, in a caror alcituire
predomina calcarele, gresiile si conglomeratele. Subcarpatii alcatuiesc cea de-a doua treapta
de relief si ocupa 23% din suprafata judetului. Din punct de vedere geologic sunt alcatuiti din
depozite paleogene la nord si neogene la sud. Aproape toatd gama formatiunilor este cutats
intr-o succesiune latitudinals de sinclinale si anticlinale puternic faliate. Nota dominanti a

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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reliefului o dau fenomenele de alunecare si de eroziune torentiala, care sob@lin cifcuptl: 7
agricol suprafefe apreciabile de teren. Piemontul Candesti constituie o treapta ® religf care se b B
deosebeste prin alcituirea geologica. tectonica si morfologicd atat de Subcaff des, ¥ / efég
zona de campie. Interfluviile sunt netede, impadurite, usor inclinate spre sud st "o %%
de vai mult mai adancite in cuvertura de pietrisuri. Campiile, care ocupd peste ™0 M '
suprafata judetului, alcituiesc cea mai joasd si cea mai tanara treapta de relief, Orient

generala a interfluviilor , nord-vest—sud-est, panta mica a acestora, latimea si gradul slab de
fragmentare dau nota dominanta a acestei unitati. Din forajele existente se constatd prezenta

unei cuverturi de pietrisuri de grosimi variabile peste care stau depozite loessoide sau

de lunca. in conditii specifice de clima si vegetatie, pe aceste depozite s-au format cele mai

fertile soluri din judet.

Din punct de vedere seismic, zona este afectata de ,.cutremurele moldave” al caror focar este

situat in regiunea Vrancea, insa propagarea si intensitatea miscarilor seismice depinde si de

pozitia amplasamentului fata de focar, magnitudine, energia seismului, constitutia litologica

etc.

Conform prevederilor normativului P.100-20013, amplasamentul se incadreaza la
urmatoarele categorii :

< acceleratia terenului...cuvviiiiiineiose RO s R R R ag = 0.309%
g o LT R ———— Te= d, sec
e 4 o —— ik s

Napoca

NGUrch.2014
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fost efectuate 4 puncte de investigatie : 1 foraj geotehnic (preluat r"’-.,'. o &8 i
anterioara, a carui zmplasament se afla intr-o zona apropiata) si L rcare\dﬁ p@rﬁf '
dinamica medie, masuratori conform legislatiei in vigoare, cu aparaf gw
de precizie determinati. ; 9
In urma cartarilor s-a stability urmatoarea succesiune de strate :

- Sol vegetal

- Praf argilos, plastic vartos

- Argila prafoasa, plastic consistenta

e

Incadrarea in categoria geotehnica :
Conform normativului NP074/2014, lucrarea proiectata se incadreaza in categoria geotehnica
1, avand risc geotehnic redus (9 puncte).

Stabilirea categoriei geotchnice, conform normativului NP074-2014, s-a facut astfel:

Conditii de teren Terenuri medii 3p
Apa subterana Fara epuizmente Ip
Clasificarea constructiei

Dupa categoria de importanta Scazuta 2p
Vecinatati Inexistent Ip
Acceleratia terenului ag=0.30 2p
Total 9p

Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu

reglementarile tehnice in vigoare.
CRITERIU PROBABILITATEA

LITOLOGIC - REDUSA

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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GEOMORFOLOGICA - REDUSA
STRUCTURAL - REDUSA
HIDROLOGIC SI CLIMATIC - MEDIE
HIDROGEOLOGIC - REDUSA
SEISMIC - MEDIE
SILVIC - MEDIE
ANTROPOGEN - ZERO

Concluzia: Potential de alunecare redus, probabilitatea de producere a alunecarilor de teren,
redusa.

Apele subterane :
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajele executate.

e. Devierile si protejarile de utilitati afectate
- nu este cazul. Proiectul nu presupune devieri sau protejari de utilitati

f. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii
Pe perioada executiei asigurarea utilititilor necesare efectudrii lucririlor prevazute in

proiectul tehnic cade in sarcina firmei contractante.

g. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea
Accesul persoanelor se realizeaza din str. G-ral Matei Vladescu, prin alei pietonale.

h. Caile de acces provizorii
- nu este cazul.

i. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Pe amplasamentul studiat unde se propun lucrarile de interventie nu au fost identificate valori
de patrimoniu natural si/sau cultural.

In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de
ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar
monetar, ceramic, etc.) executantul si titularul autorizatiei de construire au obligatia sa sisteze
executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul
autorizatiei, precum si Directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu.

2.2.Solutia tehnica cuprinzand :
a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Solutia tehnicd a Scenariului Recomandat (2) cuprinde descrierea, din punct de vedere
tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucriri
pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din
indicatorii tehnico-economici propusi.
In cadrul proiectului urmeaza sa se realizeze urmatoarele amenajari :

- Miniteren de baschet

- Spatiu fitness

P.Th.AD.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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- Spatiu verde amenajat
In afara acestora se va dezvolta si infrastructura necesara bunei functionari a obiectivului si
amenajarilor mentionate mai sus, respectiv :

- Alei si mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, jardiniere etc.)

Indicatori fizici pentru situatia propusa :
SUPRAFATA DE TEREN = 802.00 mp

Denumire Suprafata (mp)
MINITEREN DE BASCHET 144.00
SPATIU FITNESS 1 (4 aparate) 71.50

SPATIU FITNESS 2 (3 aparate) 44.10

ALEI PIETONALE 120.00
SPATIU VERDE PROPUS 422.40
IMPREJMUIRE PTOPUSA 125.00 ML

b. Varianta constructiva de realizare a investitiei
Se propune amenajarea terenului prin executarea unor lucrari de terasamente, nivelare si
acoperire cu suprafete de tip gazon rulou si dale inerbate, pe care vor fi montate
echipamentele specifice obiectivului nou creat.

¢. Trasarea lucrarilor
Trasarea lucrarilor se va face de personalul specializat, dotat cu aparatura corespunzatoare, pe
baza proiectului, in prezenta beneficiarului, antreprenorului general, executantului si
proiectantului.

d. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier cade in sarcina integrala a
executantului. Exccutantul asigura depozitarea si paza corespunzatoare, pe toata perioada
executiei si supravegherea tuturor lucrarilor in desfasurare.

e. Organizarea de santier

Lucrarile de executie, se vor executa numai in incinta detinutd de titular si nu vor afecta
zonele invecinate. Dat fiind dimensiunile relativ reduse ale constructiilor baracamentele
realizate pe santier vor fi de mici dimensiuni si vor fi realizate din materiale usoare
incombustibile. Depozitarea si pregatirea pentru punere in opera se vor realiza la fata locului.
Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/HGR 856/2002,
respectiv — Deseuri din constructii §i demoléri (inclusiv pimant excavat din amplasamente
contaminate). Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi: cod 17.01-
beton, caramizi si materiale ceramice; 17.05.04-pamant si pietre altele decét cele specificate
la punctul 17.04.03;17.09 - alte deseuri de la constructii si demolri.

Executantul lucrdrii, dupa ce va obtine aprobirile necesare in conformitate cu legislatia in
vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate al localitatii.

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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Pe durata executarii constructiilor se vor respecta :

- Ordinul MMPS 235/1995 privind securitatea muncii la inaltime,

- Ordinul MMPS 225/1995 Normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protectie individuala..

- L. nr.319/2006 Legea securitatii si sanatafii in munca
H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii

-----

securitatii $i sanatafii in munca nr. 319/2006

Intocmit,:; —
Arh. Irina Garet {’7

|
|

P.Th.+D.D.E.
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SECTIUNEA II - MEMORII PE SPECIALITATI
A. MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA

Capitolul I - Date generale
1.01 — Obiectul proiectului
Prezenta documentatie a fost elaborata pentru obtinerea ,,Autorizatiei de Construire” privind
obiectivul : AMENAJAREA UNUI SPATIU FITNESS SI A UNUI MINITEREN DE
BASCHET AFERENT STRAZII G-RAL MATEI VLADESCU
Beneficiar : U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE
Amplasament : Str. G-RAL MATEI VLADESCU , mun. TARGOVISTE, jud.
DAMBOVITA, CAD/CF 85649
Proiectant general : S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Numar proiect : 09/2021
Faza de proiectare : P.Th.+D.E.
.02 — Caracteristicile amplasamentului
Regimul juridic (conf. C.U. 306/25.03.2020) : Terenul din zona stabilita pentru investitie,
conform HCL nr. 9 din ianuarie 1988 si prelungit cu O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin H.C.L.
nr. 239/29.06.2018 este cuprins in inventarul domeniului public al Municipiului Targoviste.
Informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului sunt prevazute in
Certificatul de Urbanism nr. 306 din 25.05.2020.
Forma de proprietate : teren domeniu public in conformitate cu Extrasul de Carte Funciara
pentru informare nr. 24846/19.03.2020.
Regimul economic (conf. C.U. 306/25.03.2020) : Terenul este situate in UTR 6
Categoria de folosinta : curti constructii.
Functiunea dominanta a zonei : Llu-zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri
(peste 10.00m).
Subzone functionale : LMul; LMu2; Llul; ISi; ISc; Pp; Ps; TE
Asigurarea utilitatilor:
Pentru functionarea obiectivelor nu sunt necesare bransari la retelele de utilitati.

1.03 — Caracteristicile constructiei

Categoria de importanta a obiectivului
Obiectivele propuse se inscriu in categoria de importanta “C” si clggf
proiect ludndu-se masurile tehnice la cerin{a de rezistenta si stabj

Capitolul II — Descrierea functionala y <
In cadrul proiectului urmeaza sa se realizeze urmatoarele amerjijari

- Miniteren de baschet

- Spatiu fitness

- Spatiu verde amenajat ;
In afara acestora se va dezvolta si infrastructura necesara bunei functie SZie __-;":"- --tivului si
amenajarilor mentionate mai sus, respectiv :

- Alei si mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, jardiniere etc.)

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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Indicatori fizici pentru situatia propusa :
SUPRAFATA DE TEREN = 802.00 mp

Denumire Suprafata (mp)
MINITEREN DE BASCHET 144.00
SPATIU FITNESS 1 (4 aparate) 71.50

SPATIU FITNESS 2 (3 aparate) 44.10

ALEI PIETONALE 120.00
SPATIU VERDE PROPUS 422.40
IMPREJMUIRE PTOPUSA 125.00 ML

Obiectivul va avea urmatoarele echipamente/dotari :

Denumire echipament/dotare um.
Echipament fitness pentru adulti Bucf Q
Echipament fitness pentru persoane cu dizabilitati Buda
Banci simple Bug.

Cosuri de gunoi cu selectare colectiva Bu

@b

Capitoul III - Solutii constructive si de finisaj “&,;; L
Lucrari de terasamente : Inainte de lucrarile de constructii sunt necesare lucrarirde ters
decapare, umplutura de pamant, sapaturi pentru constructii, completari cu pamant vegetal
favorabil plantatiilor ce urmeaza a se executa.

Spatiu verde amenajat. Se propune o zona de spatiu verde, in suprafata de aproximativ
422.40 mp, amenajata cu gazon de tip rulou. Se vor indepirta arborii uscati ce constituie un
pericol pentru vizitatori. Se va indeparta vegetatia spontani si parazitara. Pentru includerea
speciilor de arbori, arbusti si specii floricole perene, a fost efectuatd o atentd documentare
referitoare la acest aspect. Documentarea a fost necesard datoriti problemelor legate de
ecologie, clima, amplasare geograficd care pot sa apard in cazul introducerii unor specii
alogene intr-un anumit sit, regiune etc. Se propun specii de arbori foiosi si rasinosi, arbusti
care sd ofere un colorit variat pe tot parcursul anului, si necesite intretinere minima si sa fie
adaptati conditiilor climatice.

Se va folosi gazon rulou, deoarece acesta are avantajul de a oferi o imagine verde a spatiilor
inca de la inceput, iar intretinerea este mai usoara si rezistenta mai mare.

Pentru plantarea arborilor se vor face gropi cu aproximativ 20 cm mai mari decat balotul
arborilor. In gropi se va asterne un strat de 10 cm de pietris cu rol de filtrare.

Miniteren de baschet. Miniterenul de baschet va avea dimensiunea totala de 16.00 m x 9.00
m, respectiv 144.00 mp Terenul va fi imprejmuit cu stalpi metalici cu inaltimea de 4 si plasa.
Suprafata de joc va avea dimensiunile de 15.00 m x 8.00 m, si va fi prevazuta cu covor din
tartan, rezistent la abraziune si conditii meteo extreme.
Va fi realizat dintr-o placa de beton armat, iar suprafata de uzura va fi din cauciuc antitrauma
turnat, permitand realizarea unor elemente decorative.
Structura suprafetei este urmatoarea ;
- 3 cm cauciuc antitrauma turnat

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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15 cm placa beton C20/25 armat cu plasa sudata @8 100x100
2 cm nisip si folie PVC

15 em balast compactat

Geotextil

Pamant compactat

Sistem de imprejmuire. Se prevede o imprejmuire cu gard din plasa bordurata cu o inaltime
de aproximativ 2.30 m, pe o elevatie continua din beton armat, placata cu piatra naturala. La
interior, gardul va fi dublat de vegetatie. Lungima totala a imprejmuirii va fi de 125.00 ml.

Spatiu_pentru echipamente pentru fitness. S-a dispus amenajarea a doua spatii pentru

echipamente fitness pentru persoane adulte, in suprafata totala de 115.60 mp. Spatiul permite
accesul mai multor adulti simultan, dispunand de un numar ridicat de echipamente. Acestea
vor respecta standardele nationale si europene de utilizare in siguranta EN 1176 si vor avea
montat intr-un loc vizibil o placuta cu instructiuni de folosire. Locul in care vor fi amplasate
echipamentele va fi pavat cauciuc antitrauma turnat.

Va fi realizat dintr-o placa de beton armat, iar suprafata de uzura va fi

turnat, permitand realizarea unor elemente decorative.

Aparat fitness “Paralele”

Dimensiuni :

Inaltime : 1655 mm, latime : 550 mm, lungime :
1856 mm

Suprafata de siguranta : 3550 x 4856 mm
Specificatii tehnice :

Echipamentul poate fi folosit de doua persoane in
acelasi timp.

Materiale :

Ajuta la imbunatatirea si flexibilitatea membrelor
superioare, a umerilor si pieptului, abdomenului
si spatelui.

Structura suprafetei este urmatoarea :
3 cm cauciuc antitrauma turnat
15 cm placa beton C20/25 armat cu plasa sudata @8 100x1
2 ¢m nisip si folie PVC
15 ¢m balast compactat
Geotextil

Pamant compactat

Elemente metalice rezistente la coroziune,
uzura si vandalism

Otel galvanizat, otel zincat, otel inoxidabil
Elemente din plastic : polietilena

Finisare : vopsire in camp electrostatic

Echipamentul va detine certificat de conformitate dip TUV.

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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Aparat fitness “Bicicleta”
Dimensiuni :
Inaltime : 1138 mm, latime : 522 mm,
lungime : 1050 mm
Suprafata de siguranta : 3580 x 4060
mm
Specificatii tehnice :
Echipamentul este destinat unui singur
utilizator.
Materiale :
- Elemente metalice rezistente la
coroziune, uzura si vandalism
- Otel galvanizat, otel zincat,
otel inoxidabil, aluminiu
anodizat
- Elemente din plastic :
polietilena
- Finisare : vopsire in camp
electrostatic 2
Ajuta la intretinerea si dezvoltarea musculaturii membrelor si spatelui si imbunata
flexibilitatea articulatiilor.

Echipamentul va detine certificat de conformitate dip TUV.

Aparat fitness dizabilitati
“Bicicleta”
Dimensiuni :
Inaltime : 1280 mm, latime : 500
mm, lungime : 970 mm
Suprafata de siguranta : 3478 x 3980
mm
Specificatii tehnice :
Echipamentul poate fi folosit de doua
persoane in acelasi timp.
Materiale :
- Elemente metalice rezistente
la coroziune, uzura si
vandalism
- Otel galvanizat, otel zincat,
otel inoxidabil, aluminiu
anodizat
- Elemente din plastic : polietilena
- Finisare : vopsire in camp electrostatic
Ajuta la intarirea picioarelor, pectoralilor, dorsalilor, precum si la dezvoltarea muschilor
picioarelor. De asemenea imbunatateste capacitatea pulmonara.

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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Echipamentul va detine certificat de conformitate dip TUV.

Aparat fitness “Canotaj”
Dimensiuni :
[naltime : 1215 mm, latime : 590 mm,
lungime : 795 mm
Suprafata de siguranta : 3590 x 3795 mm
Specificatii tehnice :
Echipamentul este destinat unui singur
utilizator.
Materiale :
- Elemente metalice rezistente la
coroziune, uzura si vandalism
- Otel galvanizat, otel zincat, otel
inoxidabil, aluminiu anodizat
- Elemente din plastic : polietilena
- Finisare : vopsire in camp
electrostatic
Ajuta la intarirea functiilor cardiace si
pulmonare. Asigura dezvoltarea muschilor membrelor inferioare si superioare, a taliei,
abdomenului si spatelui, imbunatateste coordonarea dintre acestea..

Echipamentul va detine certificat de conformitate dip TUV.

Alei pietonale. Suprafata ocupatd de alei si odihnd, se incadreaza in cerintele legilor si
regulamentelor in vigoare privind spatiile verzi si nu afecteaza integritatea mediului
inconjurator. Aspectul natural nu va fi afectat de materialele folosite pentru dotarile propuse.
Materialul propus pentru aleile pietonale este alcatuit din pavele autoblocante.

Sistemul proiectat pe Aleile Pietonale va avea urmitoarele caracteristici:

Pavele autoblocante din beton vibropresat 6 cm
Nisip 0-4mm 5cm
Balast 0-63mm 20 cm

Teren fundare, grad de compactare min 98%

Mobilier stradal. Mobilierul de relaxare este compus dintr-un tip de banca simpla, care se
poate fixa sau care poate fi mobila pentru combinarea lor in diferite forme. Astfel se poate
urmdri linia reliefului, pot fi dimensionate corespunzitor cerintelor zonelor ansamblului.

P.Th+D.D.E.
Nr. proieet: 09/2021
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Banca de agrement este o piesa de mobilier urban solida, cu un design atragator, fiind astfel
conceputa incat sa-i confere corpului si coloanei vertebrale o pozitie comoda, de relaxare.
Este compusa din :

- Structura metalica este confectionata din teava rectangulara de 50x50 mm in partea
superioara si de 150x50 mm in partea inferioara (picioare), vopsita in camp
electrostatic, astfel incat partea metalica va avea un aspect placut. La partea inferioara
structura metalica este prevazuta cu talpi metalice gaurite (teava rectangulara
50x20mm), pentru prinderea in beton.

- 5 gradene din lemn de fag aburit, atent selectionate astfel incat sa nu aiba noduri ori
alte imperfectiuni. Gradenele, slefuite si vopsite in doua straturi, au dimensiunile de
140x40x1800 mm.

- Elementele de asamblare sunt suruburile autoforante cu cap plat, utilizate pentru
fixarea gradenelor pe structura metalica. —

Atat structura metalica, cat si gradenele din lemn pot fi vopsite in orice ¢ ot : iy

livrate ,.natur”, in culoarea naturala a lemnului, cu structura metalica _t":‘ sfa 1 Lnegru. /¥ ol

Banca de agrement are urmatoarele dimensiuni : v e
- Lungime : 200 cm

- Latime: 63 cm \ il _' .
- Inaltime totala : 80 cm g & ,.:r;;
- Inaltime sezut : 50 cm 2%
& 515
P.Th.+D.D.E.

Nr. proiect: 09/2021
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Cosul de gunoi selectiv este o piesa de mobilier urban solida, cu un design atragator, avand
tre1 compartimente destinate selectarii deseurilor. Designul sau se bazeaza pe o combinatie
estetica de otel si lemn de calitate superioara.

Produsul este compus din :

- 3 cuve metalice de depozitare independente, confectionate din otel zincat, avand o
capacitate de 70 1. Pentru sortare, fiecare cuva poate fi folosita pentru depozitarea unei
singure categorii de deseuri, iar golirea se poate realiza prin scoaterea efectiva a cuvei
sau doar a sacilor de unica folosinta.

- Structura de rezistenta este alcatuita din stalpi si rame din otel vopsit in camp
electrostatic

- Gradenele din lemn de molid, ce pot fi inscriptionate, la cerere, cu categoria de
deseuri care trebuie depozitata in respectiva cuva. Pentru un aspect deosebit si o
rezistenta mai buna in timp, gradenele se pot confectiona si din esente exotice.

Echipamentul are urmatoarele dimensiuni :

- Inaltime: 82 cm

- Latime : 38 cm

- Lungime : 106 cm

- Greutate : 83 kg

Echipamentul poate fi ancorat la sol prin fixarea in suruburi sau poate fi lasat liber, ca model
de sine statator, pentru utilizarea in interior.

P.Th.+D.D.E.
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Capitolul IV -Indeplinirea cerintelor de calitate (stabilite prin Legea nr. 10/1995)
IV.01 - Cerinta “A” - rezistenta si stabilitate (A1) — conform prevederilor din memoriul
tehnic de structura
IV.02 - Cerinta ,,B1” - Siguranta in exploatare
Siguranta cu privire la circulatia pe cdi pietonale
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin :
Alunecare
-finisarea obiectivelor cu materiale antiderapante
-panta redusd a trotuarelor pentru evacuarea apelor din precipitatii -transversal 2,0%
longitudinal 0,5%
impiedicare
-prevederea trotuarelor din incinta fira denivelari
Lovirea de obstacole frontale sau laterale
-nu se permit nici un tip de obstacole in calea de evacuare
Siguranta cu privire la imprejmuiri
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:
Escaladare
- nu este cazul.
Evacuarea deseurilor solide
Evacuarea deseurilor solide se va face saptaménal de cétre Primaria municipiului Botosani.
IV.03 - Cerinta ,,D” — Igiena, sanatate si mediu
Proiectul respectd Ordinul Ministrului Sanatatii nr.119/2014, pentru aprobarea Normelor de
igiena si sandtate publicd privind mediul de viata al populatiei orientarea constructiei fata de
punctele cardinale asigurd o insorire optimai a spatiilor interioare.
Asigurarea unui raport optim intre mediul natural/amplasament/clidire
Suprafetele construite sunt amplasate intr-un sit existent, sursele principale de poluare fiind
noxele provenite din traficul existent si de asemenea zgomotul generat de trafic.
Este posibila colectarea organizata a deseurilor solide.
Asigurarea confortului higro-termic
Nu este cazul
Asigurarea igienei vizuale
Cantitatea si calitatea luminii corespunzétoare este asigurata.
Asigurarea igienei acustice
Nu este cazul.
Refacerea si protectia mediului :
Dupa finalizarea lucririlor zona afectatd va fi salubrizata de citre o firma specializata, in
urma unui contract de salubrizare.
in caz de accidente sau incetarea investitiei, beneficiarul isi asumd refacerea conditiilor
inifiale de mediu de pe amplasament. pe cheltuiala proprie.
Pentru a preveni situaii de poludri accidentale, in executie si in exploatare se vor avea in
vedere masuri de protectie a mediului invecinat.
Suprafetele construite respecta prevederile O.U.G. nr.195/2005, privind protectia mediului,
cu modificarile §i completarile ulterioare, Legea nr.104/2011, privind calitatea aerului
inconjurator:
- prin lucrarile propuse nu se taie arbori,
- suprafetele construite se incadreaza armonios in cadrul natural existent,

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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- apele uzate se vor colecta prin sistem propriu si vor fi distribuite in reteaua existenta
IV.04 - Cerinta ,,E” — Economie de energie si izolare termica
Nu este cazul
IV.05 - Cerinta ,,F” — Protectia impotriva zgomotului
Nu este cazul
IV.06 — Utilizarea sustenabila a resurselor naturale
Suprafetele construite sunt proiectate, astfel incét prin realizarea lor (demolare, reabilitare, si
construire) utilizarea resurselor naturale s fie sustenabila si si asigure urmatoarele:

. reutilizarea sau reciclabilitatea lucrarilor de constructii, a materialelor si
partilor componente, dupa demolare;

. durabilitatea constructiilor si a lucrarilor de constructii;

e utilizarea la lucrdrile de constructii a unor materii prime si secundare

inofensive fata de mediu.

Capitolul V -Masuri de protectie civila

In conformitate cu Legea 481/2004 privind protectia civila modificata de Legea nr.212/2006,
Legea 241/2007 si OUG 70/2009, HGR 3560/2005 modificatd de H.G. nr.37/2006 privind
modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de
constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civild, precum si a
celor la care se amenajeazd puncte de comandd si Ordinul nr.3/2011 al ministrului
administratiei §i internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu §i protectia civild, cladirea nu necesiti adapost de Protectie
Civila.

Capitolul VI-Amenajari exterioare
. realizare terasamente
- Pregatirea terenului, respectiv a suprafetei care urmeaza sa fie plantata, si are ca scop
compactarea in straturi succesive, avand in vedere incarcatura/adaosul mare de pamant
vegetal si indepartarea altor resturi (mai ales radacini, bolovani).

- Curatarea terenului : stratul superior de sol trebuie sa nu prezinte pietre,
lemne/radacini sau alte obiecte de dimensiuni mari
- Nivelarea

- Greblarea si inlaturarea obiectelor straine.

Capitolul VII-Organizarea de santier

Lucrérile de executie, se vor executa numai in incinta definutad de titular si nu vor afecta
domeniul public. Dat fiind dimensiunile relativ reduse ale constructiei baracamentele
realizate pe santier vor fi de mici dimensiuni si vor fi realizate din materiale ugoare
incombustibile. Depozitarea si pregitirea pentru punere in opera se vor realiza la fata locului.
Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/HGR 856/2002.
respectiv — Deseuri din construcii si demolari (inclusiv pamént excavat din amplasamente
contaminate). Subgrupele de degeuri rezultate din activitatea santierului pot fi: cod 17.01-
beton, caramizi si materiale ceramice; 17.05.04-pamant si pietre altele decét cele specificate
la punctul 17.04.03;17.09 - alte deseuri de la constructii si demolari.

Executantul lucrarii, dupa ce va obfine aprobarile necesare in conformitate cu legislatia in
vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate al localitatii.

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021

20



o0 /A e@e-

Via PRO IT CONSLULTING

2 1T I AZB A IARPRGIT Evaroo LI
C.U.l. RO 2739991 = uoF/ZEB/2OT 0

Pe durata executérii constructiilor se vor respecta

- Ordinul MMPS 235/1995 privind securitatea muncii la inal{ime,

- Ordinul MMPS 225/1995 Normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protectie individuala..

- L. nr.319/2006 Legea securitaii si sanatatii in munca
H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitaii si sanatatii in munca nr. 319/2006 g

Capitolul VIII-Baza legala
In proiectare s-au respectat prevederile urmatoarelor norme si normative:

o Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spati

intravilanul localitatilor.

o Conventia europeana a peisajului din 20.10.2000.

° Strategia nationala si Planul de actiune pentru conservarea biodiversitaii 02
din 11.12.2013. e
o Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persodheto Ch
handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

© Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati (CDPD), ratificata de

Romania prin Legea nr. 221/20103. Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati,
ratificata prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor
cu dizabilitati, http://www.legex.ro/Legea-2212010-108508.asp

° Guvernul Romaniei (2007), HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie
speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ccologice europene Natura 2000 in
Romaénia, Monitorul Oficial nr. 739, 31 octombrie 2007.

° Legea protectiei mediului, Lg. nr. 137 din 29/12/1995

e Ordonanta de urgenta privind protectia mediului, OUG. nr. 195 din 22 decembrie
2005.

o Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind
protectia mediului.

o Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de

urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.
o Legea apelor, 1g. nr. 107 din 25/09/1996.

o Ordonanta de urgenta privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii,
OUG. nr. 34/2002.
o Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002

privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii (publicata in Monitorul Oficial
nr. 901 din 12 decembrie 2002).

° Lege pentru ratificarea Conventiei Europene a Peisajului, adoptata la Florenta la 20
octombrie 2000 (L451/2002),1g. nr. 451 din 8 iulie 2002.
° Legea privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a

florei si faunei salbatice, lg. nr. 462 din 18 iulie pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 236/2000 2001.

° Hotararea privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone, hot.
nr. 2151 din 30 noiembrie 2004.

P.Th.+D.D.E.
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© Ordonanta de urgenta privind instituirea programului national de imbunatatire a
calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, oug. nr. 59/2007.
e Legea nr. 49 din 19 martie 2008 privind aprobarea ordonantei de urgenta a guvernului

nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) Al Art. 8 din ordonanta de urgenta a guvernului nr.
59/2007 privind instituirea programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin
realizarea de spatii verzi in localitati.

® Ordonanta de urgenta privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, OUG. nr. 57 din 20 iunie 2007.

° Codul Silvic, 1g. nr. 46 din 19 martie 2008

° Ordinul 223 din 28 mai 2002 privind aprobarea Metodologiei intocmirii studiilor
pedologice si agrochimice, a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru
agricultura.

@ Legea 350/2001 — privind amenajarea teritoriului si urbanismul; cu modificarile si
completarile ulterioare ( legea 289/ 2006 precum si legea 242/ 2009).

Legea 5/2000 — privind aprobarea PATN- sectiunile I — VI.

H.G. nr. 525/1996 — Regulamentul general de urbanism.

Legea 137/1995 — privind protectia mediului.

Legea 451/2002 — privind ratificarea Conventiei Europene a Peisajului.

Legea 422/2001 — privind protejarea monumentelor istorice, republicata.

Legea 41/ 1995 — privind protectia patrimoniului national.

H.G. 1076/ 2004 — privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri si programe. e

° Legea 215/ 2001 — privind administratia publica locala, republicata.
Legea 426/ 2001 — privind regimul deseurilor.

HCJ 26/2009 — Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor.
Legea 46/2008 — Codul silvic.

Legea 289/2002 — privind perdelele forestiere de protectie.

Legea 107/1996 — legea apelor.

Legea 89/1998 — legea agriculturii.

Legea 138/2004 — legea imbunatatirilor funciare.

OUG 23/2008 — privind pescuitul si acvacultura.

OG 43/1997 — privind regimul drumurilor.

Legea 13/2007 — legea energiei electrice.

Legea 325/2006 — legea serviciului public de alimentare cu energie termica.

Legea 18/1991 — legea fondului funciar.

Legea 33/1994 — privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

Legea 247/2005 — privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente.

o Legea Nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea
si completarea Legii fondului funciarnr.18/1991.

o Legea 348/2003 Legea Pomiculturii.

o Ordinul nr. 227/2006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie
adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare.

P.Th.+D.D.E.
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Legea nr. 351/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea IV — Reteaua de localitati.
Legea nr. 575/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea V — Zone de risc.

legea 10/1995 — privind calitatea in constructii;

legea 50/1991 — privind autorizarea executdrii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor.

. legea 125/1996 — privind modificarea si completarea Legii 50/1991;

» legea 137 /1995 — privind protectia mediului.

. HGR 112/1993 — privind componenta, organizarea si funcfionarea consiliului de
avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale.

. HGR 51/1992 republicata in 1996 privind unele masuri pentru Imbunatatirea
activité(ii de prevenire si stingere a incendiilor.

L] Ordin MLPAT 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a
conginutului documentatiilor prevazute de legea 50/1991.

. Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a agi‘y‘i‘@ﬁ‘ior
economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator % RORS
. HGR 525 /1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urban)ﬁ i

. HGR 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si e
j A,

impe (Fu aplicahea! |
%0 &ié\e'xét:u;iei:;;-‘_f‘ y

.
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de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
o Ordin MLPAT 77/N/1996 — privind aprobarea indrumatoruly
Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a proi
lucrrilor si a constructiilor;

. HGR 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de receptie ™ uéi‘ﬁrilénir:-__ R¢ €
constructii §i instalatii aferente acestora; ;'-;é; (%L‘/ '
. HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea si aSioararéa

calitafii in constructii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importan{a a
constructiei, Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventie in timp
§1 post utilizare a constructiilor.

o Ordonanta 60/2001 — privind achizitiile publice;
. HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 :
. Ordin MF 1013/873 — privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare

a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de
servicii;

. Ordin al MF si MLPAT 1014/874 — privind aprobarea structurii, continutului si
modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru
achizitia publica de lucriri;

. Legea 106/1996 — privind protectia civila;

Prezenta documentatie in faza P.Th., a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii
50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare — actualizatid 2014 ale Legii 10/1995 privind
calitatea lucrarilor in constructii, cu modificarile §i completarile ulterioare si a normativelor
tehnice in vigoare.

In executie, constructorul va asigura pe propria rispundere respectarea
prevederilor proiectului si a normativelor de protectia muncii aferente lucririlor de
constructii - montaj si de prevenire a incendiilor.

P.Th.+D.D.E.
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Documentatia vizata spre neschimbare va fi respectata intocmai. Pentru
eventuale modificari se va solicita o noua Autorizatie de Construire.

Intocmit, | .

Arh. Irina Qaret , (7

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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B. MEMORIU TEHNIC -STRUCTURA

* Date generale
Prezentul memoriu tehnic cuprinde descrierea tehnica a lucrarilor de structura cu privire la
lucrarea AMENAJAREA UNUI SPATIU FITNESS SI A UNUI MINITEREN DE
BASCHET AFERENT STRAZII G-RAL MATEI VLADESCU, realizata in Mun.
Targoviste, jud. Dambovita, str. G-ral Matei Vladescu, CAD/CF 85649.

® Incadrarea constructiei in zona seismica si grupe de categorie

> Adancimea maxima de inghet: 0.90-1.00 m

» Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada pe sol : Sox= 2.0kN/m?
» Clasa de importanta : I11

» Categoria de importanta : €

» Zona seismica : ag = 0.30, Tc=0.7s

Indicatori fizici pentru situatia propusa :
SUPRAFATA DE TEREN = 802.00 mp

Denumire Suprafata (mp)
MINITEREN DE BASCHET 144.00

SPATIU FITNESS 1 (4 aparate) 71.50

SPATIU FITNESS 2 (3 aparate) 44.10

ALEI PIETONALE 120.00
SPATIU VERDE PROPUS 422.40
IMPREJMUIRE PROPUSA 125.00 ML

Obiectivul va avea urmatoarele echipamente/dotari :

Denumire echipament/dotare u.m. Cantitate

Echipament fitness pentru adulti

Echipament fitness pentru persoane cu dizabilitati

Banci simple

Cosuri de gunoi cu selectare colectiva

= Descrierea structurii

constituie un pericol pentru vizitatori. Se va indeparta vegetatia spontanag
includerea speciilor de arbori, arbusti si specii floricole perene, a fost oTEtwrata
documentare referitoare la acest aspect. Documentarea a fost necesard datorita problemelor
legate de ecologie, clima, amplasare geografica care pot si apard in cazul introducerii unor
specii alogene intr-un anumit sit, regiune ete. Se propun specii de arbori foiosi si rasinosi,
arbusti care sa ofere un colorit variat pe tot parcursul anului, si necesite intretinere minima si
sé fie adaptati conditiilor climatice.

Se va folosi gazon rulou, deoarece acesta are avantajul de a oferi o imagine verde a spatiilor
inca de la inceput, iar intretinerea este mai usoara si rezistenta mai mare.

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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Pentru plantarea arborilor se vor face gropi cu aproximativ 20 cm mai mari decat balotul
arborilor. In gropi se va asterne un strat de 10 em de pietris cu rol de filtrare.

ALEI PIETONALE : Suprafata ocupati de alei si odihna, se incadreazi in cerintele legilor
si regulamentelor in vigoare privind spatiile verzi si nu afecteazi integritatea mediului
inconjurator. Aspectul natural nu va fi afectat de materialele folosite pentru dotérile propuse.
Materialul propus pentru aleile pietonale este alcatuit din pavele autoblocante, marginite de
borduri din beton cu dimensiunea de 10x15x50cm, asezate pe un pat de beton cu
dimensiunile de 10x10 ecm. Fundatia pentru bordurile liniare este din beton C12/15.

In suprafata de finisaj se inglobeaza definitiv bordurile de oprire si limitare, ramele de la
caminele de vizitare, de la capace sau de la utilitati in general. Stratul de poza, din nisip,
trebuie sa aiba o grosime de minim 3 cm, inainte de punerea in opera a dalelor.

Umplerea rosturilor dintre dale se realizeaza in general cu nisip uscat, diferit de cel utilizat
pentru stratul de poza, nisip ce trebuie compactat corespunzator pentru a garanta efectul
autoblocant.

Sistemul proiectat pe Aleile Pietonale va avea urmatoarele caracteristici:

Pavele autoblocante 6 cm
Nisip 0-4mm 5cm
Balast 0-63mm 20 cm

Teren fundare, grad de compactare min 98%

SPATIU FITNESS : S-a dispus amenajarea a doua spatii pentru echipamente fitness pentru
persoane adulte, in suprafata totala de 115.60 mp. Spatiul permite accesul mai multor
utilizatori simultan, dispunand de un numar ridicat de echipamente. Acestea vor respecta
standardele nationale si europene de utilizare in siguranta EN 1176 si vor avea montat intr-un
loc vizibil o placuta cu instructiuni de folosire. Locul in care vor fi amplasate echipamentele
va fi pavat cauciuc antitrauma turnat.

Structura suprafetei este urmatoarea :

- 3 cm cauciuc antitrauma turnat

- 15 ¢m placa beton C20/25 armat cu plasa sudata @8 100x100
- 2 em nisip si folie PVC

- 15 cm balast compactat

- Geotextil

- Pamant compactat

FUNDATII PENTRU BANCI
Fundatiile bancilor vor fi realizate din 2 rigle de beton, fiecare cu dimeg
o grosime de 20cm, armate cu plasa @6 100x100.

Fundatiile vor respecta urmatoarea stratificatie :

e Placa beton C16/20 — 20 cm, armata cu plasa @6 100x100
o Folie PVC

o Balast 0-63 mm — 10 cm

Teren fundare, grad de compactare min. 98%.

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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FUNDATIH PENTRU COSURILE DE GUNOI

Cosurile de gunoi vor avea o fundatie realizata dintr-o placa de beton cu dimensiunea de
110x50 cm si o grosime de 20 cm, armata cu plasa @6 100x100.

Fundatiile vor respecta urmatoarea stratificatie :

© Placa beton C16/20 — 20 ¢cm, armata cu plasa @6 100x100

© Folie PVC

o Balast 0-63 mm — 10 ¢m

Teren fundare, grad de compactare min. 98%.

TEREN DE BASCHET
. Dimensiunile terenului vor fi 16.00 x 9.00 m, cu o suprafata de joc de 15.00 x 8.00 m.
o Infrastructura terenului de fotbal va fi alcatuitd dintr-un strat de strat de balast peste
care se realizeaza placa din beton armat. Peste placa de beton armat se realizeaza stratul
suport din poliuretan (tartan) .
Structura suprafetei este urmatoarea :

- 3 cm cauciuc antitrauma turnat

- 15 cm placa beton C20/25 armat cu plasa sudata @6 100x100

- 2 cm nisip si folie PVC

- 15 cm balast compactat

- Geotextil

- Pamant compactat
B Zona va fi imprejmuitd cu un gard de indltime 4.00 m, format din stalpi vopsiti in
culoare verde, profil rotund cu diametrul 76x5 mm cu capac metalic si plase de sdrma
impletitd, grosime 4 mm se fixeaza pe stalp cu ajutorul tevilor rectangulare 40x40x4 mm, fapt
ce asigura o preluare buna a socului provocat de lovirile mingilor.
In zona stalpilor se va realiza un cuzinet din beton cu dimensiunea de 40x40x105, armat cu
bare PC52 @6 si etrieri OB37 @6 in care se va ingloba o teava cu lungimea de 2.00 m, profil
rotund cu diametrul 63x5, pe care se va prinde stalpul utilizat la imprejmuire.
Fundatia se va realiza astfel incét cota terenului amenajat sa fie cu 15 cm mai jos fata de cota
superioara a fundatie pentru ca stalpul din metal sa nu fie in contact cu pamantul.

IMPREJMUIRE TEREN

Lungimea gardului este de 125.00 ml, cu inaltimea totala de 2.30 m.
Fiecare tronson de gard are 2.00 ml si este alcatuit din stalpi metalici cu dimensiunea de
60x60x3.5mm, H=2.60m, din care 50 cm inglobati in elevatie.

Fundatiile sunt alcatuite din elevatie de beton armat C8/10, inaltimea de 60 cm si latimea de
25 cm, armata cu 6 bare @12 si o talpa de fundare cu inaltimea de 50 cm si 1at1me de
realizata din beton simplu C8/10, pana la adancimea de 0.90 m. Prmd WO

fundatiile de beton se realizeaza cu ajutorul a doua praznuri de 30 cm. .-

Elevatia va fi placata piatra naturala. GOAM >

Panourile de gard vor fi realizate din plasa bordurata cu dimensiunea de {G)D 0095’(?3
N,

Conform “Normativului rivind calitatea imbinarilor sudate din hotel a §gruct11[o 59?’ le /

industrial si Agricole” C150/99: \\4 &, lﬁ“
- Categoria de executie a elementelor este “B” conform punctului 2. I4b, %

Nr. prmect 09{‘2021
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Conditiile de calitate pentru laminatele din hotel, pentru imbinarile sudate si pentru
materialele de sudare se vor incadra in nivelul “B” de acceptare conform tabelelor 1,2 si 4;

Operatiile de debitare a pieselor, precum si cele de prelucrare a marginilor libere si a
rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3, differentiate pe
niveluri de acceptare a imbinarilor sudate.

Clasa de abateri limita la dimensiunile imbinarilor sudate este”B” conform SREN ISO-
13920/98.20

Executia, receptionarea, montajul confectiei si conditiile tehnice de calitate vor respecta
prevederile STAS 767/0-°88 (categoria “B” de calitate).

Grosimea cordoanclor de sudura va fi de 3 mm. Sudura se va realiza pe tot conturul
suprafetelor de contact dintre piese.

Cordoanele de sudura se vor executa continue si omogene.

Se interzice executarea sudurilor la temperature sub +5°C.

Abateri de la cotele libere conform SR 1SO 2768-95 clasa “m”.

= Materiale utilizate

Nr. | MATERIAL ELEMENT CARACTERISTICI | Conf.
Crt. MECANICE NORMA/indicativ
fa= 12Mpa
Fundatii ~ borduri | fo,= 15Mpa
1 Cians betorn f,,=500Mpa SR EN206-1
fywk=500Mpa
Placi beton lfckz }gﬁp:
2 | Cum Fundatii  izolate | *_ P SR EN206-1
frwik=500Mpa
1 fyk=34OMpa
3 g‘lﬁ —— ;t’;ifxz de | ¢ s10Mpa ST 009-2011
B fy¢=300Mpa
. fyx=255Mpa
L resistonts i monta; | {-360Mpa ST 009-2011
N 7 fye=210Mpa
Nota:

fo= valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune a betonului,

de zile

fcu= valoarea de calcul a rezistentei la compresiune a betonului
fy=limita de curgere caracteristica a armaturilor pentru beton armat
fywk=limita de curgere de calcul a armaturilor transversale

fi=rezistenta de rupere a otelului
fya=limita de curgere de calcul a otelului

fn=rezistenta unitara medie la compresiune a mortarului
fi=rezistenta caracteristica la compresiune a zidariei
fin=rezistenta unitar caracteristica la compresiune a zidariei paralel cu fata rostului orizontal
in planul peretelui

P.Th.+D.D.E.
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fimx=valoarea caracteristica a rezistentei la incovoiere

finox=valoarea caracteristica a rezistentei la intindere paralela cu fibrele

fic.00= valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune paralela cu fibrele

fivx=valoarea rezistentei de strivire locala

fius0 k)= valoarea caracteristica a rezistentei la intindere perpendiculara pe fibre

fic90x= valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune perpendiculara pe fibre
gm=coeficient partial aplicat proprietatilor materialului, ce tine seama de aproximari de model
si variatii dimensionale.

Executarea lucririlor de beton armat monolit

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile din Prescriptii tehnice " Cod de
practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat ", indicativ
CP 012-1/2007..

Prescriptii tehnice "Cod de practicd pentru executarea lucririlor din beton, beton armat si
beton precomprimat", indicativ CP 012-1/2007..

Lucrérile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dupa ce au fost realizate
corespunzator masurile pregatitoare, s—au adus si verificat materialele necesare, iar utilajele si
dotarile necesare sunt in stare de functionare.

Betonarea va incepe dupa verificarea existenfei proceselor verbale de lucriri ascunse, care si
confirme ca suportul structurii ce urmeazi a se exccuta corespunde intocmai prevederilor
tehnice precum si ¢ toate cofrajele si elementele de constructic adiacente corespund ca
pozitie si dimensiuni cu proiectul §i au fost curatate si corect pregatite.

Executarea lucririlor pe timp friguros
Pe timp friguros lucrarile se vor executa in conditii previizute in actele normative in vigoare ,
printre care:

- Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat CP 012-1/2007:

- Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros C 16 —84 :

- Instrucfiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C28— 83.

Maisuri de protectie a muncii
La executarea lucrérilor se vor respecta toate misurile de protectie a muncii prevazute in
legislatia in vigoare in special din: "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii" editia 1993; Legea Protectiei Muncii Nr. 90 —=1996; " Norme generale de protectie
a muncii” editia 1996; precum si "Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite
categorii de lucrari". : '
Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare i a fiselorfel§
tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protgdiis DI
92),1‘-
4

insugirea figelor tehnologice de cétre intreg personalul din execuf B <
Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneg:ﬁ;s. l’{ s %‘
— zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si ih§brip¢_ﬁi;i:~aa . 2
— se vor face amenajari speciale ( podine de lucru, parapeti. dispozitive );
— toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi vé@icaﬁe—fﬁﬁgp

normele in vigoare; \ boy!. @

€

P.Th.+D.D.E.
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— asigurarea cu fortd de munca calificata §i care sd cunoascd misurile de protectie a

muncii in vigoare din "Regulamentul privind protectia i igiena muncii in constructii” editia
1993 cap. 1 —41.
Se atrage atentia asupra faptului cd mésurile de protectie a muncii prezentate nu au caracter
limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea
eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in "Norme specifice de secutitate a
muncii pentru diferite categorii de lucrari".

Controlul calititii lucririlor
Verificarea calitd{ii materialelor componente si a betoanelor se va face in conformitate cu
prevederile din CP 012-1/2007.
Pentru lucrarile de beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin lucrari ascunse,
verificarea calitifii trebuie consemnata in “ Registrul de procese verbale pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce devin ascunse “.
Nu se admite trecerea la o noua fazi de executie inainte de incheierea procesului verbal
referitor la faza precedenta daca aceasta urmeaza sa devina o fazi ascunsa.
La urmétoarele faze verificarile se vor face in prezenta proiectantului :

— dupa executarea sapaturilor la fundatii;

— dupé armarea centurilor diafragma care consolideaza fundatiile existente;

— dupd montarea armaturilor pentru stalpisori si centuri;
La intocmirea " Cartii constructiei" se va tine cont de prevederile H.G.273/14.06.94 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii — anexa 6.

Prezenta documentatie va fi supusa verificarii la exigenta Al ,,Rezistenta si Stabilitate”,
conform legii nr. 10/1995 art. 2 ali. 2, realizata de catre verificatori de proiect atestat
MPLTL.

—~,

Intocmit, -

Ingf’ﬁfg:;{u Patrascu -\

S

B A o P.Th.+D.D.E.
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C. MEMORIU AMENAJARE PEISAGISTICA
1. DATE GENERALE

* Elemente generale de recunoastere a investitiei
Denumirea lucririi: AMENAJAREA UNUI SPATIU FITNESS SI A UNUI
MINITEREN DE BASCHET AFERENT STRAZII G-RAL MATEI VLADESCU
Proiect nr: 09/2021
Proiectant general: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE
2. DESCRIEREA GENERALA

Prin acest proiect se urmareste crearea unor spatii optim rezolvate functional si estetic, cu
impact pozitiv deosebit asupra mediului natural si social. Prin amenajarea proiectata se va
realiza ridicarea calitatii spatiilor verzi, cresterea gradului de dotare a zonei, marirea
confortului urban si imbunatatirea calitatii mediului.
Pentru realizarea obiectivului sunt prevazute :

- Lucrari de amenajare a terenului

- Amenajarea unui miniteren de baschet

- Amenajarea spatiilor pentru fitness

- Lucrari de amenajare a unor zone de relaxare prevazute cu banci

- Montarea de cosuri de gunoi

- Realizarea unei imprejmuiri a terenului

- Realizarea aleilor pietonale din pavele autoblocante

- Plantari de arbori si arbusti decorativi precum si gazonarea suprafetelor libere de

teren.

3. SITUATIA ACTUALA

Suprafata totala a terenului este de 802.00 mp.

In prezent, terenul se afla in stare de degradare si necesita o amenajare peisagera adecvata cat
si dotata cu mobilier urban corespunzator unei zone urbane de recreere.

4. DESCRIEREA LUCRARILOR

Este necesara amenajarea cu dotari adecvate — mobilier urban pentru zone de odihna si
recreere in aer liber, echipamente fitness — pentru valorificarea potentialului peisagistic
urban.

Accasta zona necesita interventii asupra fondului vegetal si plantari de arbori, arbusti, garduri
vii si gazon.

Pentru realizarea obiectivului sunt prevazute lucrari de amenajare a terenului, plantari de
material dendrologic, amplasare mobilier urban.

Suprafetele construite sunt constituite din miniterenul de baschet, spatiile de fitness,
fundatiile pentru mobilier urban si pentru imprejmuirea terenului.

Aleile pietonale vor fi realizate din pavele autoblocante.

Lucrarile proiectate cuprind :
- Amenajare teren
 dezafectare mobilier urban vechi (daca este cazul)

P.Th.+D.D.E.
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® pregatirea terenului
- Amenajare pentru protectia mediului
* Degajare terenuri corpuri straine
e Transportul reziduurilor la groapa
- Lucrari de constructii

e Sapaturi
e  Umpluturi
e Cofrare

e Turnare beton fundatii
- Montat mobilier
- Lucrari de spatii verzi

5. CAPACITATI IN UNITATI FIZICE

5.1. Montarea de mobilier urban

- imprejmuirea amplasamentului cu gard de tip panou bordurat cu inaltimea de 2.30 m, pentru
a asigura linistea publica

- realizarea unei zone de relaxare prevazuta cu banci

- montarea echipamentelor de fitness

- montare banci si cosuri de gunoi

Mobilierul urban va fi alcatuit din -

- Banci simple propuse 5 buc.
- Cosuri de gunoi 3 buc.
- Echipamente fitness 7 buc.

5.2. Amenajarea spatiilor verzi cuprinde reabilitarea si amenajarea terenului existent :

- Pregatirea terenului

- Defrisarea arborilor necorespunzatori

- Plantarea de material dendrologic de calitate — arbori s arbusti din specii care sa
indeplineasca cerintele functionale si estetice ale zonei.

- Plantarea de graduri vii

- Gazonarea terenului

P.Th.+D.D.E.
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Se vor planta urmatoarele specii :
Platanus acerifolia (platan) Buxus sempervirens
6 buc. (H=150-200cm) L= 842.00 ml, H=100cm

Speciile floricole perene:
Diahtus sp: 25 buc Rudbeckia hirta 'Rustic Colors":25 buc

Iris ,Golden Zebra’ Hybrid: 25 buc Scabiosa caucasia 'Butterfly Blue':25 buc
H=0.15¢m H=0.15¢m

8 - B

P.Th.+D.D.E.
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- Gazon rulou 422.40 mp

Cota superioara finita a suprafetelor dalate si a bordurilor este proiectata la aceeasi cota cu
aleile si trotuarele de pe care se face accesul in zona nou creata, pentru a facilita si accesul
persoanelor cu dizabilitati. Suprafetele de alei si zonele de recreere vor fi bordurate cu
borduri inguste, integrate in spatiul verde.

6. IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR
Se vor respecta prevederile legale conform Ord. 119/2014 si R19/002.
In cadrul proiectului s-au prevazut solutii de reabilitare a spatiului care au avut in vedere
reducerea impactului negativ asupra mediului. Prin amenajarea spatiilor verzi si a zonelor de
recreere se urmareste ridicarea calitatii mediului, reducerea poluarii si cresterea confortului
ambiental la nivelul zonei.
[n timpul lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri privind:
Protectia calitatii aerului si climei
- Pe timpul lucrarilor de pregatire se vor lua masuri pentru prevenirea degajarii
prafului, dupa caz, prin stropirea cu apa a prafului rezultat, protejarea echipamentelor
din zona de desfacere prin acoperire etc.
Managementul deseurilor
- Deseurile vor fi identificate si colectate selectiv
- Restrictionarea lucrarilor la desfaceri, cand bate vantul, spre zonele invecinate
- Daca in timpul desfacerilor vor rezulta deseuri metalice si de beton, acestea se vor
colecta si transporta in locuri speciale, stabilite de comun acord cu beneficiarul.
Protectia solului si a apelor subterane
In timpul executiel lucrarilor se vor lua masuri in vederea diminuarii poluarii solului si a
apelor subterane prin mal, noroi, betoane procesate, pierderi de lubrifianti si/sau combustibili
: mentinerea camioanelor si utilajelor de lucru curate, curatarea camioanelor inainte de iesirea

P.Th.+D.D.E.
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din zonele de incarcare/descarcare, reprimarea oricarei pierderi din camioane in timpul
transportului, curatirea amplasamentului la sfarsitul zilei de lucru.
Pe parcursul defsaurarii lucrarilor, executantul are obligatia conf. OG 195/2005 sa utilizeze
we-uri ecologice pentru echipele de lucratori care vor asigura punerea in opera a lucrarilor.
Reducerea zgomotelor si a vibratiilor

- Restrictionarea programului de functionare si a accesului public
Caile de acces, caile de comunicatie
Accesul in zona de recreere se va realiza din partea de Nord-Vest si Sud-Est, din caile de
acces existente.

7. ASIGURARE UTILITATI

Pentru functionarea obiectivelor se va asigura bransarea acestora la retelele existente pe
amplasament, respectiv reteaua de alimentare cu curent electric, alimentare cu apa si
canalizare.

ir"'_"_?."Into_(:,'Init, e
' st Baraniu¢ Ana |

P.Th.4+D.D.E.
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SECTIUNEA III : Breviare de calcul
STRUCTURA
EVALUAREA INCARCARILOR
Structura de rezistenti
Principalele reglementari sub incidenta carora se afla proiectul constructiei:
- P100-1/ 2013 Cod de proiectare seismicd pentru cladiri
- SR EN 1992-1-1:2006 Proiectarea structurilor de beton
- SR EN 1993-1-1:2006 Proiectarea structurilor de otel
- SR EN 1991-1-1:2004 Actiuni asupra structurilor
- CRO - 2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii
- NP 112 — 2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa
- NE 012/99 Cod de practicd pentru executarea lucrérilor de beton armat

Incarciri pe structura de rezistenti
a. Clasificarea incarcarilor

Actiuni Variatia in timp G - greutatea proprie a constructiei

permanente cste neglijabila (elemente de rezistenta structurale si
sau nula elemente nestruct.)

- contractia betonului, tasari
inegale, precomprimarea.

Actiuni Variatia in timp Q - incarcari utile sau tehnologice de
variabile este semnificativa exploatare, in functie de destinatia cladirii
ca durata sau -zapada
intensitate - vant
- impingerea pamantului
Actiuni Intensitate A - cutremure
accidentale semnificativa pe - explozii

0 durata scurta

limita ultime
Structura, infrastructura si terenul de fundare vor fi proie
astfel incat efectele actiunilor de caleul in sectiune, luate conft
factorizate:

m

1,35 ZGHHS QH+ZIS Vo O,

sa ﬁe mai mica decat rez:stentclc de calcul in sectiune. ' %\ w® .Q'

In relatia de mai sus simbolul ,,+” inseamna ..in combinatie cu saﬁ&eg’gq&tl bmal
al™.

G, : T N O,

*J este efectul pe structura al actiunii permanente j, luatd cu valoarea sa caracteristica,

efectul pe structurd al actiunii variabile i, luatd cu valoarea sa caracteristica, Ors efectul pe
structura al actiunii variabile, ce are pondere predominanti intre actiunile variabile, luata cu

P.Th.+D.D.E.
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valoarea sa caracteristica, Yoi oste factor de simultaneitate al efectelor pe structura ale
actiunilor variabile 1 (1 = 2.3,...m) luate cu valorile lor caracteristice, avand valoarea:
WOJ‘ = Ov?

cu exceptia Incarcarilor din depozite si a actiunilor provenite din impingerea
pamantului, a materialelor pulverulente si a fluidelor/apei unde:

Wo; =10
in cazul unui acoperis actionat predominant de efectele zapezii, relatia este:

1,353 G, +1.5-Z, +1,05-U,
J=l

unde:
G,, R ) )
-/ este valoarea efectului actiunii permanente pe structurd, calculatd cu valoarea
i i il Zi o e G R 2
caracteristicd a acfiunii permanente, ~ * valoarea efectului actiunii din zapada pe structura,

calculata cu valoarea caracteristicd a incarcarii din zapada, Uy valoarea efectului actiunilor
datorate exploatarii constructiei (actiuni .utile™). calculati cu valoarea caracteristici a
actiunilor datorate exploatarii.

Actiunile permanente ce au efect favorabil asupra sigurantei structurilor (de exemplu
la starea limita de echilibru static) se iau conform urmatoarei combinatii:

Osg'ZGk‘j +1!5'Qk‘.’ +Z]"5 ‘WOJ : Qk.r'
=] i=2

In cazul actiunii seismice, relatia de verificare la stari l[imita ultime se scrie dupa cum
urmeaza:

m

ch;+9’; Ay +ZW7, O,

unde.

A, este valoarea caracteristica a actiunii seismice ce corespunde mterva
de recurentd IMR adoptat de cod (IMR = 100 ani in P100-2005),

V2i - coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a acm
£y

avand valorile recomandate in tabelul 1.

Y1 - coeficient de importanta a constructiei/structurii avand valarﬁe

functie de clasa de importanta a constructiei.
t”i\ \ 9z A2, e

Tabelul 1 Coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a c 1 riat ;\@
ca fractiune din valoarea caracteristica a actiunii b % /
S e I
Yoi
Actiuni din vant $i Actiuni din variatii de temperatura | 0
__Actiuni din zapada si Actiuni datorate exploatarii. | 04
Incarcari in depozite 0,8

Daca acfiunca permanentd are un efect favorabil asupra sigurantei seismice a

P.Th.+D.D.E.
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structurii, coeficientul partial de siguranta aplicat actiunilor permanente avand valoarea 1.0 in
relatia de mai sus se modifica si va avea valoarea 0.9.

Tabelul 2 Coeficient de importanta a construciiei

1 Cladiri si structuri esentiale pentru societate
1.4
2 Cladiri si structuri ce pot provoca in caz de
avariere un pericol major pentru viata oamenilor 1,2
3 Toate celelalte constructii si  structuri cu
b o | exceptia celor din clasele 1,2si4 1,0
4 Cladiri si structuri temporare
0,8

c. Gruparea efectelor structurale ale actiunilor, pentru verificarea structurilor la stiri
limiti de serviciu
Structura, infrastructura si terenul de fundare vor fi proiectate la stari limitd de
serviciu, astfel incdt efectele actiunilor de calcul pe structurd/element/sectiune, luate conform
urmatoarelor combinatii factorizate:
A) Gruparea caracteristicé de efecte structurale ale actiunilor:

1 b
DG, +0u+ 2.0 Ors
/=1

; i=2
B) Gruparea frecventi de efecte structurale ale actiunilor:

ZGA-.;' YOt Z'ﬁ’z.;‘ O
=1 i=2

C) Gruparea cvasipermanenti de efecte structurale ale actiuni

" m :y‘:.‘
Z G"-’J + Z WZJ % Qk.]’ .:L%--@;.’, . St
j=l i=1 Jap /o2
3 i | %4 :
ZG.‘:.}- + 0,6}/; : Aa + ZWQ,:’ -Q,q_; - N ] e Sy }
J= i=l 5 & (2};
s fie mai mici decét valorile limitd ale criteriilor de serviciu considerate., -",G s

“.a;_:_".“f - -3 {_’I\'h,
' - . e " 4 « ol ™)
Vil este coeficientul pentru determinarea valorii frecvente a -jangg&‘ugﬁv ile Y ,
avand valorile recomandate in tabelul 3. T

Tabelul 3 Coeficient pentru determinarea valorii frecvente a actiunii variabile 0, ,ca
fractiune din valoarea sa caracteristica

Tipul actiunii v,

Actiuni din vant 0,2

Actiuni din zapada si actiuni din variatii de temperatura | 0,5
P.Th.+D.D.E.
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Actiuni datorate exploatdrii cu valoarea < 3kN/m’ [ 0,5
Actiuni datorate exploatarii cu valoarea = 3kN/m* | 0.7
Incircari in depozite 0,9

Relatia (1) este folositd pentru considerarea in proiectare a efectelor de lungéd durati
ale actiunilor asupra structurii.

Relatia (2) este folosita pentru verificarea la starea limitad de serviciu a elementelor
structurale, nestructurale, echipamentelor, etc., atunci cdnd actiunea seismicd trebuie
considerata in gruparea de actiuni.

Pentru stari limita de serviciu, coeficientii partiali Ym pentru rezisteniele
materialelor sunt egali cu 1.0 cu exceptia altor specificatii din normele de material.

Criteriile pentru stari limitd de serviciu pentru deformatii si vibratii trebuie
definite in functie de destinatia cladirii, independent de materialele utilizate pentru elementele
structurale.

Criteriul de rigiditate poate fi exprimat in termeni de limite pentru deplasarile
orizontale, deplasiri verticale si vibratii. n toate cazurile trebuie si se lucreze cu valori medii
ale caracteristicilor de rigiditate ale structurii/elementelor structurale.

d. Incarcari considerate pe structura de rezistenta
® Incircare permanenta
- pereti despartitoriusori: 0,5kN/m’
- pardoseald cu PVC+sape si tencuieli: 1kN/m?
- pardoseala rece: 1,37kN/m?

W Incircare utili

- utila acoperis necirculabil 1 kN/m?
- coridoare, scari, podeste 3 kN/m?
- birouri 3 kKN/m?
- sili sedinte 3 kN/m?

@ Incircarea din zipada
Incarcari caracteristice din zapada:
§ = Ui X Co X € X S
Sk = Hi X Ce X Ct X S0.k
i — este coeficientul de forma pentru incarcari din zapada pe acoperis;
pi=1
ce — coeficientul de expunere al amplasamentului constructiei;
¢ — coeficientul termic;
sox— valoare caracteristicd a incércarii din zdpada pe sol, in amplasament;
¢ = 1,0 —acoperis cu termoizolatie uzuala;
ce = 1,0 — conform tabel 2.1, se considera o expunere partiald a constructiei;
sk=1x1x1x2=2KN/mp.

® Inciircarea din vant
Presiunea caracteristica a vantului la indl{imea ,.z" deasupra terenului pe suprafete exterioare
P.Th.+D.D.E.
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ale structurii se determina cu relatia (1) din codul de proiectare:

W(Z) = qQre X Ce(Z) X Cpe

unde:

Qref - presiunea de referinta a vantului, pentru Craiova, grer = 0,5 kPa

®  Actiunea seismica
Sistemul spatial a fost actionat simultan pe cele doua directii principale de o actiune seismici
caracterizata de urmatorul spectru de proiectare:
Fo=y,-85,(T) m-A
Yis = 1.4 - factor de importanta;
Sa(T)=az - B(T) / q
in care:
a,=02-g=0.2"981=196,2cm/s? ;

qg==>5 =] .35=6.75— factor de comportare (cadre din beton armat)

@)
B(T)=F;=2.5; g =981 cm/s?
S4=196,2x2.5/6,75=72.67 cm/s*
2=0.85

Intocntit, AN
Ing. Laugentiu Patrascu

]

P.Th.+D.D.E.
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SECTIUNEA IV : Caiet de sarcini

PREVEDERI GENERALE

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele §i normativele in vigoare,
in misura in care se completeaza §i nu contravin prezentului caiet de sarcini. Antreprenorul
este obligat s efectueze, la cererea beneficiarului, verificari suplimentare fatd de prevederile
prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care
si conduci la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat s {ina evidenta zilnica a conditiilor de executare a lucrérilor, cu
rezultatele obtinute in urma determindrilor si1 incercarilor in laborator. In cazul in care se vor
constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune oprirea lucrarilor si
luarea masurilor care se impun.

SITUATIA ACTUALA A INCINTEI
Terenul este liber de constructii. Scurgerea apelor nu este asigurata.

SOLUTIA PROIECTATA

La proiectarea parcului am tinut seama de normele si normativele in vigoare privind
proiectarea platformelor pietonale.

Lucrarile necesare amenajarii terenului se succed in urmatoarea ordine:

- terasarea terenului;

- executarea lucrarilor de infrastructura si suprastructura;

Asternerea stratului din agregate naturale se face dupa ce se va realiza o sapatura in profil
mixt pentru aducere la cotele proiectate cu grosimea medie de 20 cm, iar patul de pamant a
fost compactat 100% pe 30 cm grosime si adus la cotele din proiect.

AMENAJARE TEREN INCINTA - TERASAMENTE

Pentru amenajarea terenului se vor executa lucrari de sdpaturd, umplutura, incarcat si
transportat pamant in incinta.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente propiu-zise sunt necesare o seri¢ de lucrari
pregat;toare care sa asigure o desfasurare buna a lucranlor de exgg se=aedcrasamentelor.

constructor;
- pichetarea lucrarilor de terasamente si a lucrarilor aferente; §
Trasarea si pichetarea lucrarilor se face pe baza planurilor. |
Terasamentele se executa cu buldozerul si consta in :

- saparea pamantului vegetal 3 Py,
- aducerea la cota a terenului existent prin sapatura si umplutura, Staafegikistente,
incarcat si transportata material rezultate din desfaceri. rn PR
Pamantul imprastiat se compacteaza, la umiditatea optima de COM cu cilindrii
compresor, la gradul de compactare 100%.

Fiecare strat de pamant va fi ingrijit nivelat si compactat.

Pentru executarea umpluturilor se vor folosi pamanturile cu caracteristicile urmatoare:

- pamanturile folosite sa aiba umiditatea optima de compactare;

- indicile de consistenta sa fie mai mare de 0,50;

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021
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- pamanturi necoezive, medii, fine (fractiunea mai mica de 2mm reprezinta mai mult de
50%);

- nisip cu pietris nisip mijlociu in parti fine neuniforme (granulozitate continua), sensibilitate
mijlocie la inghet-dezghet, insensibile la variatiile de umiditate;

- coeficient de neuniformitate > 5;

- calitatea pentru terasamente foarte buna.

Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, namolul, pamanturi turboase, pamanturi
vegetale si pamanturi cu continut mai mare de 5% saruri solubile in apa.

Nu se vor introduce in umplutura bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii
organice ( brazde, radacini, frunze).

Apa de compactare pentru terasamente trebuie sa nu fie murdara si sa nu contina materii
organice in suspensie. Apa salcie va fi folosita numai cu acordul dirigintelui de santier.

Dupa asternerea pamantului necesar umpluturii, se face compactarea terasamentului.

Prin operatia de compactare a pamantului, se urmareste realizarea simultana a urmatoarelor
efecte:

- sporirea greutatii volumetrice a pamantului ca urmare a cresterii prin indesare, a numarului
de particule solide din unitatea de volum, in detrimentul volumului de goluri umplute cu apa
si aer.Acest fapt determina o crestere corespunzatoare a cresterilor mecanice, unghiul de
frecare interna, coeziunea, modul de deformatie si de elasticitate;

- diminuarea influientei apei asupra pamantului prin scaderea permeabilitatii, a umiditatii de
saturare si a sensibilitatii la apa;

- evitarea tasarii ulterioare a terasamentelor si a straturilor ce alcatuiesc sistemul rutier.
Compactarea terasamentelor se va face cu cilindri compresori cu fete netede. Se folosesc
acesti cilindri deoarece in urma lor ramane o suprafata neteda si plana.

Cilindrarea se incepe de la margine spre mijlocul platformei, la fiecare trecere benzile
alaturate trebuind sa se suprapuna pe 15- 20 cm. Grosimea stratului de pamant trebuie sa nu
depaseasca 12 cm.

Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare 100% . Gradul de
compactare se determina prin metoda Proctor normal, prevazute in STAS 1913/13-83 si
STAS 2914-84.

Rezultatele privind incercarea Proctor normal, determinarea umiditatii si gradului de
compactare, vor fi trecute intr-un registru.

In ramblee, pamantul se asterne in straturi uniform paralele cu linia rosie a proiectului, pe
intreaga latime a rambleului. Suprafata fiecarui strat intermediar va avea panta cu inclinari de
3% spre exterior. Grosimea straturilor de pamant se alege in functie de mijlocul de
compactare astfel incat sa se asigure gradul de compactare de 100% pe 20 cm adancime.

punctelor verificate. o
In ce priveste latimea platformei si cotele de executie, abaterile lnmta@h
- la latimea platformei = 10cm; ’ f ‘v’

- la cotele proiectului + 0,5cm. ! 4;;&/
Reguli pentru verificarea calitatii terasamentelor ; ool

Pe timpul executiei lucrarilor de tersamente se verifica: " o wo i
- calitatea pamantului folosita fata de cele date in documentatie. vé 1ﬁcar§aw gl
baza de probe de laborator; K\.‘-q e ',.2“ R o

r o

S

P.Th.+D.D.E.
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- umiditatea efectiva la care se compacteaza pamantul si variafia acesteia fafd de umiditatea
optima de compactare, precum si gradul de compactare realizat si variatia acestuia fata de cel
prevazut;

- profilul transversal realizat fad de prevederile proiectului de executie;

- grosimile straturilor asternute in rambleu fata de cele stabilite in functie de tipul utilajului
folosit la compactare.

Determinarile privind grosimea straturilor, umiditatea si gradul de compactare realizat se vor
face pentru fiecare strat in parte, in cel putin trei puncte repartizate uniform la fiecare 200 mp
de strat.

Verificarea gradului de compactare realizat se face prin extragerea de probe din stratul
compactat pe 30 cm adancime §i compararea densitifii in stare uscatd a acestor probe cu
densitatea in stare uscatd maxima stabilita prin incercarea Proctor normal, STAS 1913/13-83.
De asemenea se pot folosi si alte metode de santier :

- geofizice STAS 1242/7-76; 1242/8-76;

- penetrometrie STAS 1242/6-76.

Verificarea compactarii patului se face in minim trei puncte , repartizarte in secfiuni diferite
prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu adancime de 30 cm. Verificarile privind gradul de
compactare realizat se vor face in special acolo unde se vad denivelari ale straturilor, ca
urmare a trecerii autovehiculelor in timpul executiei.

Receptia pe faza a terasamentelor

Receptia lucrarilor de terasamente se face conform prevederilor din STAS 2914/84.

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unei receptii pe faza.

Receptia pe faza a terasamentelor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in
documentatia de proiectare sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate.
Verificarile se fac pe baza probelor luate in timpul executiei terasamentelor.

Comisia de receptie pe faza, care este formata din beneficiar si constructor, va examina
lucrarile executate si verifica indeplinirea conditiilor de executie calitativa impusa prin
proiect si caietele de sarcini, precum si constatarile facute pe parcursul executiei de catre
organele de control.

In urma acestei receptii se incheie " Proces verbal" de receptie pe faza pentru lucrari ascunse
(PVLA).

STRAT DE BALAST
Reguli si conditii tehnice
Stratul de balast are functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si
anticapilara si se executa in grosime de 15 cm la terenul de sport. Agregatele de balastiera
trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform SR 662-2002.
La executia stratului de balast trebuie sa se tina cont de STAS 6400-84s#
Stratul de balast trebuie sa aiba la suprafata acelasi profil tran Gﬁp?a al ?m mintii
proiectate. f o ,,_o M.
Se admit abateri limita la pantele transversale prescrise de i‘%‘S cm\d‘if
admise la imbracamintea sub care se executa. :
Prevederi generale ¢ N
Stratul de balast se realizeaza intr-un singur strat si se executa c.nnform STAS 6400!84

T P.Th+D.D.E.
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Constructorul va asigura prin laboratoarele sale, prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarile rezultate din aplicarea prezentelor Specificatii
tehnice.

Materiale

Agregate naturale — Balast

Pentru executia stratului de balast se va utiliza balast cu granula maxima de 63 mm. Balastul
trebuie sa provina din roci stabile nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina
corpuri straine vizibile ( bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale ) sau elemente
alterate.

Balastul pentru a fi folosit in stratul de fundatie trebuie sa indeplineasca caracteristicile

calitative aratate in tabelul 1:

Tabel 1

Caracteristici Balast Metode de  verificare
conf. STAS

Sort 0-63 -

Continut de fractiuni % :

Sub 0.02 mm Max. 3 1913/5

Sub 0.2 mm 3-18

0-1 mm 4-38

0-4 mm 16-57

0-8 mm 25-70

0-16 mm 37-82

0-25 mm 50-90

0-50 mm 80-98

0-63 mm 100

Granulozitate Continua ’

Coeficient de neuniform. (Un) min. 15 VIe0- ,‘,OMA

Echivalent de nisip (EN) min. 30 730439 R

Uzura cu masina tip Los Ang. LA% max. | 50 73 —SQ-U

Balastul se va aproviziona din timp in depozit pentru a se asig m emta't co/;asta

calitatii acestuia. 2\

Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face dupa ce analizele é;'}ahdr%m‘g _ at

ca este corespunzator. ~Q F_g\;? e ‘:ﬁ@s‘@‘__

Laboratorul cconstructorului va tine evidenta calitatii balastului: i LS

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de
laborator.

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise dimensionate in functie de cantitatea
necesara si de esalonarea lucrarilor.

In cazul in care la verificarea calitatii balastului granulozitatea acestuia nu corespunde
prevederilor din tabelul 1 acesta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare, pentru
indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

Apa

Apa necesara compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica sau din alte
surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

P.Th.+D.D.E.
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Controlul calititii balastului inainte de realizarea stratului
Controlul calitatii se face de catre constructor prin laboratorul sau, in conformitate cu
prevederile cuprinse in tabelul 2.

Tabel 2

Actiunea, procesul de | Frecvente minime Metode de

verificare La aprovizionare La locul de punere in | determinare conform
opera STAS

Examinarea datelor | La fiecare lot | - -

inscrise in certificatul | aprovizionat

de  calitate  sau

certificatul de

garantie

Determinarea O proba la fiecare lot | - 4606/80

granulometric aprovizionat

Umiditatea - O proba pe schimb | 4606/80
(s1 sort)

Caracteristicile optime de compactare
Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator de
specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83 se stabilesc:
- gdu max. P.N. — greutatea volumetrica in stare uscata maxima exprimata in g/cmc;
- Wopt.P.N. — umiditatea optima de compactare, exprimata in %.
Caracteristicile optime de compactare se determina in laboratorul santierului pe probe
prelevate din lucrari si anume:
- qduef — greutatea volumetrica, in stare uscata efectiva, exprimata in g/cmc;
- Wep — umiditatea optima de compactare, exprimata in %.
Gradul de compactare se stabileste cu formula:

= qduef x 100

qdu max. PN

La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare 95-98%.
Compactarea se considera terminata, daca in urma determinarilor gradului de compactare,
este atestata realizarea gradului de compactare de 98% din densitatea in stare uscata maxima
determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83 in cel putm 93%
din punctele masurate s1 de minimum 95% in toate celelalte puncte.
Punerea in operi a balastului y
La executia stratului din balast se va trece numai dupa receptionarea lucr T 1o
in conformitate cu prevederile Specificatiilor tehnice conform STAds
1913/13-83. y
Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si ;,;
punerii in opera a balastului. !
Inainte de inceperea lucrarilor constructorul este obligat sa efectueze expigt
in opera a balastului.
Experimentarea se face pe un tronson de proba in lungime de 30 m si o latl ed“

3,40 m ( dublul latimii utilajului de compactare ). Experimentarea are ca scop de a stabili pe

P.Th.+D.D.E.
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santier in conditii de executie curenta, componenta atelierului de compactare si modul de
actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare cerut de 98%.

Compactarea de proba pe tronsonul experimentului se va face in prezenta dirigintelui de
santier, efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord
si efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare proiectat nu poate fi obtinut, constructorul va trebui sa
realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare
folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a balastului pus in opera:

- conditiile de compactare ( verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de
compactare a utilajului ).

Intensitatea de compactare = Q unde:

Q — volum balastat pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc;

S — suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.

Partea de tronson executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinta pentru
restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la urmarirea
calitatii lucrarilor.

Pe terasamentul receptionat, se asterne si se niveleaza balastul in mai multe straturi in
grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental, dar nu in strat mai gros
de 12 em.

Balastul este transportat cu autobasculanta, iar descarcarea se face in gramezi, la distante care
sa asigure dupa imprastiere grosimea de compactare a stratului.

Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste in
laboratorul de santier tinand seama de umiditatea balastului si se adauga prin stropire.
Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

Compactarea stratului de fundatie din balast se face in atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

Compactarea se incepe de la margine in sensul lungimii asternute, avansand progresiv catre
axul platformei, prin treceri succesive. Fasiile succesive trebuie sa se suprapuna pe minimum

20 cm. Deplasarea cilindrului se face inainte si inapoi. »oORT :
Se vor evita mersul serpuit si introducerea utilajului de compactare pe s ﬁta stratuli.
Compactarea trebuie facuta astfel incat la terminarea ei fiecare punct al:stipafetéi

aproximativ aceluiasi numar de treceri. Este interzisa executia fundati@i di bgtagf‘“ﬁi:glgi
Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de'zapada saw.0 ojghitz
gheata. qQ \ j -y
In timpul executiei stratului de balast se vor face pentru verificarea gradului;de\cs _ .
incercarile si determinarile aratate in tabelul 3 cu frecventa mentionata;-Lﬁ--@cé}aéﬁtaﬁél;f' {3;

Tabel 3 o~ M «

-

. - - . - '\‘;' ’3"! !_‘-llx —" :
Nr. | Determinarea, procedeul de verificare | Frecventa minima la | Mefode-de verificare
sau caracteristica ce se verifica Locul de punere in | conform STAS
opera

1 Incercarea Proctor modificata - 1913/13-83

2 | Determinarea umiditatii de compactare | Minim 3 probe la 800 | 4606/80
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mp de strat

3 | Determinarea grosimii stratului | Minim 3 probe la 800 | -
compactat mp de strat

4 | Verificarea intensitatii de compactare | Zilnic -

Q/S

5 | Determinarea gradului de compactare | Minim 5  puncte | 1913/15-75
prin determinarea greutatii volumetrice | pentru suprafete de
in stare uscata 800 mp strat

Laboratorul constructorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului de balast
executat:

- compozitia granulometrica a balastului utilizat;

- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optima, densitate maxima uscata);

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).
Reguli si metode de verificare a stratului din balast

Abaterea limita la grosime poate fi de maxim + 15 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge
fundatia. Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de
drum prezentat receptiei.

Panta transversala a fundatiei din balast este cea a imbracamintii sub care se executa, de 1%.
Denivelarile admisibile sunt cu + 0,5cm diferite de cele admisibile pentru imbracaminte. g4.
Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi de = 10 mm,
cotele se verifica cu aparatele de nivel.

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei din balast se face in dreptul sectiunilor
transversale aratate in proiect. In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in
prezentele Specificatii tehnice se va face corectarea suprafetei fundatiei.

Receptia pe faza a fundatiei

Receptia lucrarilor la fundatia din balast se face conform STAS 6400/84.

Receptia pe faza a fundatiei se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in
documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate.
Verificarile se fac pe baza probelor luate in timpul executarii fundatigi
Comisia de receptie pe faze care este formata din beneﬁmar i r va
examina lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie ¢aiftati (i t si
caietul de sarcini, precum si constatarile facute pe parcursul e?@' d@ catré. org nefe e
control. In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de rét:ep ie p.e,gfg%
ascunse ( PVLA). , "n

FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT ’ o e ;;is;_;i:,z'
Fundatia din beton de ciment C16/20 se executa intr-un singur strat in g‘gﬁhxe des :
conform Indicativ NEO12-1999 ,.Cod de practica pentru executia lucr ariloFdim
Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile privind conditiile care trebuie indeplinite la
compozitia, prepararea, transportul, punerea in opera si controlul calitatii materialelor si a
betonului marca C16/20.
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Conditii tehnice

Constructorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu unitati de specilaitate
rutiera, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentelor
Specificatii tehnice.

Constructorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de preparare si turnare a
betonului, a probelor de laborator prelevate si a rezultatelor obtinute.

Imbracamintea din beton de ciment se va executa in intervalul atmosferic de + 5 ..... + 350 C,
1ar temperatura betonului la punerea in opera nu va fi mai mare de + 300C.

Grosimea imbracamintei este de 15 cm si va fi executata intr-un singur strat. Abaterea
maxima admisibila la grosimea totala a imbracamintei este de -10 ..... + 15 mm.

Latimea de turnare a benzii de beton este de 3,00 m. Abaterea maxima admisibila la latimea
benzii este de + 2cm.

Panta transversala a imbracamintei va fi de aproximativ 1 %, abaterea maxima admisa la
panta este de = 0,4%.

In profil longitudinal, abaterile maxime admisibile la cotele imbracamintei fata de cotele din
proiect sub dreptarul de 3 m lungime si a unei pene sunt de + 10 mm.

Denivelarile maxime admisibile ale suprafetei imbracamintei in sens transversal masurate
sub un dreptar avand lungimea egala cu latimea benzii de beton (3,00 m) este de pana la
maximum 5mm si longitudinal masurate sub dreptarul de 3,00 m lungime pe fiecare banda de
beton si pe toata suprafata acesteia, sunt de pana la maximum 10 mm.

Denivelarile admise la rostul longitudinal de contact intre doua benzi de beton adiacente, sunt
de 2 mm.

Denivelarile maxime admisibile intre muchiile dalelor invecinate ale rosturilor transversale
sunt de 2 mm.

Materiale utilizate la prepararea betonului de ciment

Agregate naturale

— Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 1667-
76. Se vor utiliza sorturile 0-3, 3-7, 7-20, 20-31, cu specificatiile respective pentru diferitele
clase de beton.

— Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este permisa numai cu acordul prealabil al
proiectantului si beneficiarului.

— Din punct de vedere al granulozitatii, sorturile de agregate trebuie sa
urmatoarele conditii : “.,
-rest pe ciurul inferior care delimiteaza sortul : max.10% P
-trecerea prin ciur superior care determina sortul : min. 90% g??

-pentru sortul 0-3 mm trecerea prin site de | mm trebuie sa fie cuprins z%ntrg 358" 75% \
Daca intre doua determinari succesive efectuate la interval de 3-4 ore, dlferentaf@p 1;;9&1_2‘1‘13
de 10%, se va corecta proportia de sorturi. _
— Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca urmatoarele wndltu lﬂ ‘\&Q.‘B‘f £5 gn stiQ
continutul de impuritati : @ ' g
-corpuri straine (animale sau vegetale) nu se admit I" iy 2 ;«,'«'- o
-pelicule de argila sau alt material aderent de granulele agregatului nu se admlt g
-argila in bucati nu se admite -continutul de mica max.2%

-continutul de carbune max.0,5%

Continutul de parti levigabile nu va depasi :

-pentru nisip max.2%
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-pentru pietris max.0,5%

-pentru agregatul total max.1%

— Metodele de verificare a calitatii agregatelor sunt stabilite prin STAS 4606-80.

— Pentru calitatea livrata in cadrul unui transport furnizorul este obligat ca,odata cu
documentul de expeditie, si trimita si certificatul de calitate cu rezultatele determinarilor
efectuate. Laboratorul executantului este obligat sa examineze datele inscrise in certificatul
de calitate. Daca acestea garanteaza calitatea agregatului, laboratorul va proceda in
continuare la verificarile prevazute in anexa I, daca nu, transportul va fi refuzat.

— In timpul transportului de la furnizor si al depozitarii la statia de betoane agregatele trebuie
ferite de impurificari sau amestecarea sorturilor.

— Depozitele la statia de betoane se vor realiza pe platforme betonate avand asigurata
evacuarea rapida a apei rezultate din precipitatii sau stropirea agregatelor.

Determinarea se va face pentru fiecare lot aprovizionat, dar cel putin cite o proba pentru
fiecare 200 mc. Daca rezultatele se inscriu in conditiile prevazute, agregatul se va da in
consum, daca nu se va interzice utilizarea lul, iar in termen de 48 de ore se va sesiza
furnizorul si beneficiarul.

— Intrate in utilizarea si pe parcursul utilizarii la statia de betoane, laboratorul va efectua
verificarea granulozitatii sorturilor si umiditatea, o data pe schimb si ori de cate ori se
considera necesar ca urmare a modificarii acestor caracteristici. Rezultatele determinarilor
vor fi folosite la corectarea retetelor de beton.

— Laboratorul constructorului va tine evidenta verificarii calitatii agregatelor astfel :

-intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

-intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

-intr-un registru — caiet de agregate — vor fi mentionate toate rezultatele determinarilor
efectuate de laborator la aprovizionarea agregatelor;

-intr-un registru (caiet de agregate) vor fi cuprinse toare rezultatele determinarilor de
laborator efectuate in cursul utilizarii agregatelor.

Apa

Apa utilizata poate sa provina din reteaua publica de apa potabila sau alta sursa, care sa
indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 790-84. Verificarea apei se face la
inceperea lucrarilor si se repeta ori de cate ori se observa ca se schimba caracteristicile apei.
Se va evita utilizarea apei poluate cu detergenti, materii organice, uleiuri etc.

Aditivi

Pentru imbunatatirea lucrabilitatii, reducerea tendintei de segregare in {ripraddra sportulm
marirea gradului de lmpen‘nedblhtate si a rezistentei la inghet- d 7o IR breY sxcpararea
betonului C16/20 se vor utiliza: y ‘% Y
- obligatoriu, un aditiv antrenor de aer;

- aditivi reducatori de apa, pentru imbunatatirea lucrabilita
trebuie sa conduca la reducerea dozajului de ciment);

- in anumite cazuri aditivi acceleratori sau intarzietori de priza: &
Toti aditivii propusi de antreprenorul general pentru a fi folosi
C16/20, vor fi aprobati de catre proiectant si beneficiar pe b
efectuate cu ocazia stabilirii compozitiei betonului. - >
Fiecare lot de aditivi trebuie sa fie insotit de certificatul de calitate ehberat de producator. Nu
se admite folosirea loturilor de aditivi pentru care nu exista certificat de calitate. Depozitarea
si pastrarea aditivilor se va face in ambalaj original si in incaperi uscate (ferite de umiditate).

tif"’(ut 1zal;ea acestor
| N anz /f o}
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Cimenturi

La prepararea betonului C16/20, se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de cimenturi care
trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate ale standardelor dupa care se produc:

- cimenturi Portland tip CEM [, avand clasa de rezistenta 42,5, conf. SR EN197.

Conditiile tehnice de receptie, livrare si control pentru cimenturi trebuie sa corespunda
prevederilor standardelor respective.

Se interzice folosirea cimentului avand temperatura mai mare de +50°C.

Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 zile de la data fabricarii de catre
producator. Cimentul ramas in depozit timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat
dupa verificarea starii de consrvare si a rezistentelor mecanice la 2 (7) zile.

Cimentul care s-a alterat, se va evacua, fiind interzis a fi utilizat la prepararea betoanelor.
Cimentul folosit pentru prepararea betonului va fi ciment Portland 1 42,5.

Folie de polietilena

Folia de polietilena de joasa densitatea de 0,06 mm grosime este intrebuintata la executia
fundatiei din beton de ciment pe fundatie de balast.

Stabilirea compozitiei betonului

Stabilirea compozitiei betonului C16/20 se face conform prevederilor normativului NE 012
de catre un laborator autorizat, prin efectuarea de incercari preliminare,din care sa rezulte
variatiile admisibile ale compozitiei, astfel incat sa permita adaptarea acesteia la conditiile
santierului, pastrand caracteristicile betonului in ceea ce priveste lucrabilitatea, continutul de
aer oclus, densitatea aparenta si rezistentele mecanice.

Clasa de rezistenta a betonului este C16/20. Compozitia betonului va fi astfel alcatuita incat
cu materialele indicate sa asigure realizarea in conditii de santier, a caracteristicilor necesare
in ceea ce priveste lucrabilitatea amestecului proaspat, continutul de aer inclus, precum si
rezistenta la compresiune a betonului intarit.

Stabilirea compozitiei se face:

- la intrarea in functiune a statiei;

- la schimbarea tipului de ciment, agregate sau aditivi;

- ori de cate ori se apreciaza ca este necesara reexaminarea compozitiei utiliza
Compozitia betonului se va stabili tinand seama de urmatoarele aspecte: 4
agregatele folosite pot fi agregate naturale de balastiera sau concasate;
dimensiunea maxima a agregatelor folosite va fi de 40mm: §
granulozitatea agregatului total (0...31,5mm) realizat cu sorturile de ag;
limitele de granulozitate.

Dozajul de ciment, se stabileste prin incercari preliminare.
Caracteristicile betonului in stare proaspata
Caracteristicile betonului in stare proaspata sunt urmatoarele: ;,.mh @‘f
- lucrabilitatea betonului, determinata conform STAS 1759 prin rnetoda gréﬂufﬁi"d’
compactare are valoarea de 1,15...1,35 si se stabileste in functie de durata transportului,
temperatura exterioara si tipul de aditiv;

- continutul de aer oclus, determinat conform STAS 5479 este de 3.5 + 0,5%:

- densitatea aparenta, determinata conform STAS 1759 este de 2350 + 40kg/ mc.
Caracteristicile betonului in stare intarita

Caracteristicile betonului in stare intarita este rezistenta medie la cpmpresiune,
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La incercarile de control a rezistentei medii la compresiune, pe probe prelevate la statia de
betoane, rezistenta la compresiune determinata pe epruvete cubice, cu latura de 150 mm,
conform STAS 1275 este:

la varsta de 7 zile:

-minimum 8,0 Mpa — pentru betoane preparate cu ciment de clasa 2.5

-minimum 11,0 Mpa — pentru betoane preparate cu ciment de clasa 42.5.

la varsta de 28 zile :

- minimum 15,0 Mpa — atat pentru betoane preparate cu ciment de clasa 32,5 cat si pentru
betoanele preparate cu ciment de clasa 42.5.

Statia de betoane

Prin statia de betoane se intelege orice unitate sau instalatie care produce si livreaza beton,
fiind dotata cu una sau mai multe centrale de beton.

Durata maxima de transport a betonului de la statie la punctul de lucru va fi de maximum 45
minute,

Centrala de beton trbuie sa fie centrala de tip discontinuu, de dozare si malaxare sau centrala
de tip continuu de dozare si malaxare cu urmatoarele caracteristici: a

bateri admise la dozarea materialelor componente:

-agregate....+3%

- ciment si apa...+2%

- aditivi ... £5%

b) inregistrarea cantaririlor:

- posibilitatea de montare a unui inregistrator de precizie obisnuita;

c) inregistrator al puterii de malaxare:

- obligatoriu pentru centrale tip discontinuu;

- facultativ la centrale tip continuu.

d) masurarea continua a umiditatii agregatelor.

Prepararea propiu-zisa a betonului

Este interzisa prepararea betonului in instalatii care nu asigura incadrarea in limitele
abaterilor prevazute sau la care dispozitivele de dozare cu care sunt echipate sunt defecte.
Cantitatea de apa corespunzatoare unui amestec se va corecta tinand seama de umiditatea
agregatelor si de aditivul utilizat astfel incat sa respecte raportul A/C.
Umiditatea efectiva a agregatelor se determina o data pe schimb pentru {
cate ori se modifica conditiile atmosferice sau se apreciaza ca este
Ordinea de introducere a materialelor componente in malaxor se f: 1660
cartii tehnice a utilajului respectiv. Pe parcursul prepararii beto I s V@’g z
tehnologic privind lucrabilitatea, procentul de aer oclus si te pgra rahjﬁton il
corectarea retetei de catre laboratorul statiei in functie de rezultatle Yincerca priyin

- . . . X R lﬁ : *
umiditatea si granulozitatea sorturilor de agregate, lucrabilitatea si ﬂn{k\g-a?‘/oglﬁs al
T ‘ ’ F:
® 4%/

betonului proaspat. '@
Nu se admite mentinerea betonului in buncar mai mult de 10 minute. B - el
vor fi curatate cel putin de doua ori intr-un schimb. - o

Pentru punerea in opera fara dificultati a betonului, temperatura betonului proaspat, masurata
in mijloacele de transport inaintea plecarii de la statie trbuie sa fie intodeauna mai mica de
+30°C,

P.Th+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021

51



Via Pro

2010

IT CONSULTING

EBTR. PRIMAVERI MR, T8, =7. 4, AR, 18, BOTOSAN, GUD. BorTosar)
T e = A L FOTR3897A407/O3I3Z T 1A 3 viarEoTE YyAHOO. 0 M
=

2.U.0. RO 7399291

JOTF/zAEaAZO070

Controlul calitatii betonului in stare proaspata
Controlul calitatii betonului in stare proaspata precum si confectionarea epruvetelor pentru
determinarea rezistentelor mecanice alr betonului se va face in conformitate cu prevederile
din tabelul 2.

Tabel 2
Nr. | Actiunea, procedeul de | Frecventa minima Metoda de
Crt. | verificare sau caracteristici | La statia de betoane | La locul de punere | determinare
ce se verifica in opera
1 Examinarea documentului | - La fiecare transport | -
de transport
2 Lucrabilitatea metoda | Doua determinari pe | O determinare pe | STAS 1759
gradului de compactare schimb pt. fiecare | schimb si ori de
centrala de beton cate ori este
necesar
3 Continutul de aer oclus O determinare pe | - STAS 5479
schimb pentru
fiecare centrala de
beton
4 Temperatura (la | La fiecare 2 ore pt | La fiecare doua ore | -
temperature ale aerului | fiecare centrala de
sub sau egal cu 5° C si | beton
peste 25°C)
5 Densitatea aparenta O determinare pe | - STAS 1759
schimb, dar min. o
determinare la 300
mc pt o centrala
6 Granulozitatea agregatelor | Facultativa - STAS 1759
din beton
7 Confectionarea de | - facultative - STAS 1275
epruvete pentru | - 3 epruvete cubice
determinarea rezistentei la | pe schimb, sau la
compresiune max. 300 mc, pentru
-la 7 zile fiecare centrala de
- 1a 28 zile betoane Lo %W
Laboratorul executantului va tine urmatoarele evidente privind calitatea betoitului-preparat: ¥, %,
- compozitia betonului realizat; »?,\' RORLS ’?E
- caracteristicile betonului proaspat (lucrabilitatea, continut de aer/ “inclus, %dé“n'g_ ’dg‘,\. [=3
temperatura); ! L A ( ) :b’
- caracteristicile betonului intarit (rezistenta la compresiune). " | e Ny =

Transportul betonului

i /4
Betonul proaspat se transporta cu autobasculante, avand bena amenajata cu.p %& _ i
Autobasculantele trbuie sa fie etanse, pentru a nu permite pierderea Iaptehﬁf ¢ ‘ciment?” P&
timp de arsita sau ploaie, suprafata libera a betonului trebuie sa fie protejata cu féf/

incat sa se evite modificarea caracteristicilor betonului.
Se interzice udarea betonului pe timpul transportulu.
Durata maxima de transport nu va depasi 45 minute.

A
e Y
>

-

prelatd st

ff_.f‘f.‘w Lf '

)
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Circulatia autobasculantelor pe stratul de beton se va admite numai dupa atingerea a
minimum 70% din rezistenta la compresiune la 28 zile a betonului C16/20.

Lucrari pregatitoare

Inainte de a incepe executarea stratului din beton se va verifica si receptiona fundatia de
balast conform STAS 6400/84 corectandu-se toate defectiunile constatate.

Utilajele si dispozitiile necesare pentru punerea in opera a betonului vor fi verificate si reglate
inainte de inceperea betonarii.

Punerea in opera propiu-zisa abetonului

Punerea in opera a betonului va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru.

Inainte de asternerea betonului pe suprafata fundatiei din balast se asterne un strat de nisip
ingrosime de 2cm care va fi compactat. Peste stratul de nisip se asterne o folie din polietilena
pentru a impiedica absorbtia laptelui de ciment din beton.

Descarcarea betonului din autobetoniera se va face in 2 — 3 locuri sau din mers, pentru a
mentine omogenitatea uniforma a betonului pe toata suprafata de descarcare.

Asternerea betonului rutier proaspat se face manual deoarece suprafata este mica.

Dupa verificarea si corectarea denivelarilor, betonul se va compacta cu placa vibranta pana
cand suprafata obtinuta este neteda si uniforma ca aspect.

Se uniformizeaza masa betonului intre longrine si se va verifica cu dreptarul, efectuandu-se
corectarile necesare inainte de vibrare. Langa longrine betonul se va indesa cu maiul metalic.
Punerea in opera a betonului se face fara intreruperi. Daca acestea nu pot fi evitate (ploaie
intensa, defectarea utilajelor, etc.) precum si la sfarsitul unei zile de lucru.

Intreruperea betonarii se va face printr-un rost transversal de contact.

Betonul C16/20 poate fi acoperit cu imbracaminte numai dupa atinge-rea a 70% din
rezistenta la compresiune la 28 zile a betonului, daca se circula pe el.
Betonul gresit fabricat sau gresit turnat se va indeparta de la locul dg:

Controlul calitatii betonului pus in opera se va face in conformigdte ™ p ' g tabelul
3. @‘? e
Tabel 3 o~ [
Nr. | Actiunea, procedeul de verificare | Frecventa minima RN de
Crt. | sau caracteristici ce se verifica € ¢ e
1 Determinarea rezistentei la | - facultative b :\ “-- o] 1
compresiune pe epruvete cubice - 3 epruvete cublce pe c-la_mll‘)- ":
-La varsta de 7 zile sau max. 300 mc betﬁn*«pf-.g'{tru {
-La varsta de 28 zile fiecare centrala de beton =t
2 Prelevarea de carote pentru | 1 carota sub 2500 mp de beton | Instructiuni
determinarea rezistentei la | (la cererea comisiei de receptive | tehnice C54
compresiune sau a beneficiarului)
3 Determinarea grosimii stratului de | La marginea dalei pe carote | -
beton extrase

Oprirea lucrarilor

Lucrarile de punere in opera a betonului vor fi intrerupte atunci cand se ivesc urmatoarele
conditii meteorologice defavorabile:

- temperaturi ale aerului mai mici de +5°C;

- temperaturi exterioare mai mari de +30°C concomitent cu o umiditate relative a aerului mai
mica de 40%; ploaie intensa.

Protejarea suprafetei din beton

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021

53




ce0 /A e@e-

Via PRO IT CONSULTING

Srm. Famaves mar. 28, £7T. 4, AF. 18, BOTOsAMN, JUD. BOTOEBAMNI
TELFAN/E*MAIL: D7SAWS7407/0331 71143/ viarRonT@ rarOo.com
C.u.l. RO 27399915 JOT/IEBe3/Z20T0

[mediat dpa terminarea betonarii, se va proceda la protejarea betonului proaspat impotriva
actiunii soarelui, vantului si ploilor cu acoperisuri de protectie mobile ce se deplaseaza pe
masura finisarii suprafetei betonului. Betonul va ramane astfel protejat pana la acoperirea lui
cu o pelicula de protectie aplicata prin stropirea suprafetei si partilor laterale ale betonului cu
circa 600 g/mp emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida sau alte produse speciale
agrementate destinate acestui scop.

Executia rosturilor

Dalele vor avea dimensiunea de 6,00 x 3,00 m.

Pentru a evita aparitia fisurilor si crapaturilor datorita variatiilor de temperatura si umiditate,
tasarilor inegale si pentru necesitati de constructie, imbracamintea din beton de ciment se
executa cu rosturi transversale si longitudinale pe care o imparte in dale.

Rosturile transversale si longitudinale pot fi de:

- contact ( de constructie)

-contractie

Rosturile de contact transversale

Se realizeaza pe toata latimea si grosimea dalei, cand se intrerupe turnarea betonului, fie la
sfarsitul zilei de lucru, fie in cazul intreruperii accidentale a betonarii (ploaie intensa,
defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu beton etc.) si se vor executa astfel:

- in sectiunea transversala, unde apare rostul, se monteaza un dulap de lemn avand lungimea
egala cu distanta intre longrine si latimea egala cu inaltimea imbracamintei, fixat cu ajutorul
unor tarusi metalici, batuti in fundatie;

- la reluarea betonarii se scot tarusii metalici si dulapul, si se aplica pe suprafata verticald a
imbrdcdmin{ii turnate anterior, se va aplica o peliculd de protectie P45 sau de emulsie
bituminoasa, prin stropire, cel putin de 2 ori. La partea superioara a rostului de contact se va
creea prin taiere un locas de 8-10 mm si 30 mm adéncime pentru a se permite o introducere
usoara a produsului de colmatare.

Rosturile de contact longitudinale

Se realizeaza intre benzile de beton, pe toata grosimea imbracamintel. Inainte de betonarea
benzii a doua, pe suprafata verticala a imbracamintei turnate anterior, se va aplica o pelicula
de protectie P 45 sau emulsie bituminoasa prin stropire, de cel putin doua ori.

La partea superioara a rostului de contact longitudinal se va crea prin taiere (la maxim 24 ore
de la turnare) un lacas de 8 - 10 mm latime si 30 mm inaltime, pcntru a se permite o
introducere usoara a produsului de colmatat.

Rosturi de contractie transversala

Rosturile de contractie sunt rosturi aparente, care separa betonul n i
imbracamintei. Micsorand sectiunea dalei, se asigura ulterior fisuraréa in,
sectiuni, in dreptul rostului. ?
Rosturile de contractie transversala se executa pe toata latimea’® il de
continua, perpendicular pe axa benzii, la distante de 6 m si pe grosim r] 4Lm.
Taierea rosturilor se realizeaza imediat ce betonul permite, intr-un integ¥a Hirthy € 6
ore de la turnarea betonului, cu ajutorul masinii de taiat rosturi, Inceper i
24 ore de la turnarea betonului este in functie de tipul cimentului si tempe
Rosturile de contractie longitudinala

Se executa in cazul cand banda de beton se toarna cu o latime mai mare de 5,0 m realizandu-
se pe axa acesteia. Rosturile de contractie longitudinale se vor executa prin taiere in betonul
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intarit, cu aceleasi dimensiuni ca si rosturile de contractie transversala. Rosturile se vor taia
dupa terminarea taierii tuturor rosturilor de contractie transversale.

Colmatarea rosturilor

Golul ramas la partea superioara a rostului se va umple (colmateaza), pana la suprafata
imbracamintei cu produse de colmatare astfel:

- in cazul rosturilor de contact longitudinale taiate sau rosturilor de dilatatie, umplerea
golurilor se face cu mastic bituminous (ASROBIT), sau cu orice alt material de colmatare
agrementat tehnic;

- in cazul rosturilor transversale de contact sau de contractie, umplerea golurilor se face cu
mastic bituminos (ASROBIT) sau cu orice alt material de colmatare agrementat tehnic.
ASROBIT-ul este un mastic bituminos, fibros, plastifiant, ce se livreaza in butoaie metalice
de diferite capacitati cu capac detasabil. El se depoziteaza in spatii acoperite fara restrictii de
temperatura.

Masticul se aplica la temperaturi pozitive, avand o lucrabilitate buna la temperaturi peste +
150 C.

Nu se admit adaosuri de plastifianti sau solventi pentru micsorarea vascozitatii.

ASROBIT-ul se pune in opera in urmatoarea succesiune de operatii:

a) curatirea rosturilor cu perii de sarma, urmat de jet de aer comprimat;

b) amorsarea suprafetelor prin pensulare sau pulverizare;

¢) realizarea colmatarii prin mijloace:

- mecanizate, cu pompe extrudate P = 3 — 4 atm.

- semimecanizate, cu pistol manual sau cu are comprimat;

- manuale, cu spaclu sau cutit.

La aplicarea mecanizata sau semimecanizata (daca presiunea de extrudere nu este suficienta
pentru a se asigura o buna aderenta de suport) se recomanda presarea ulterioara a masei de
etansare cu un spaclu de lemn de dimensiunea rostului.

Deoarece produsul nu este inflamabil, nu sunt necesare masuri speciale de protectie contra
incendiilor.

Receptia lucrarilor

Receptia imbracamintei de beton se face in doua etape: preliminara si finala.

Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor).

Receptia preliminara a imbracamintii din beton de ciment se face odata cu receptia
preliminara a intregi lucrari, conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273!94

verbale de receptie pe faza, intocmite in t1mpu| executiel qu
verificarilor efectuate in timpul executiei lucrarilor, face parte din

. . . “;“
receptia preliminara. e
Receptia finala \

Receptia finala a imbracamintii din beton de ciment rutier se va face odat@ef e
intregii lucrari, dupa expirarea perioadei de garantie .

Receptia finala se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.
Masuri de protectia muncii si stingerea incendiilor.
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La fiecare loc de munca aflat in zona de exploatare (depozite, statia de fabricatie etc.) se vor
afisa instructiuni corespunzatoare principalelor prevederi care trebuie respectate pentru
evitarea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, precum si interdictiile privind
efectuarea unor manevre, sau utilizarea unor metode necorespunzatoare de munca.
Zilnic, inainte de inceperea programului de lucru, sefii formatiilor de lucru vor controla daca
utilajele sunt in perfecta stare de functionare, daca muncitorii au unelte ce corespund
conditiilor de protectia muncii si daca sunt dotati cu echipamente de protectie prevazute de
normativ.
Sefii formatiilor de lucru vor repartiza muncitori la diferite operatii ce se executa, tinand cont
de calificarea si experienta fiecaruia.
Se interzice pornirea, manevrarea si supravegherea utilajelor de catre alte persoane decat
mecanicul care le deserveste.
Inainte de punerea in functiune a utilajelor, mecanicul este obligat sa verifice buna stare a
subansamblelor si mecanismelor, sa efectueze operatiile de reglare.
Urcarea pe utilaje se va face numai prin partile special amenajate in acest scop.
Remedierea defectiunilor se va face numai de catre lucratorii calificati.
Nu sunt permise intretinerea, reglarea sau repararea utilajelor in timpul functionarii lor.
Inainte de a se efectua aceste operatii trebuie oprit utilajul respectiv, si in acelasi timp,
persoana care umbla la utilaj, trebuie sa se asigure de faptul ca nimeni altcineva nu il va porni
de la tabloul de comanda pe toata perioada cat se executa intretinerea, reglarea sau repararea
lui.
Pe toata perioada de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative in vigoare:
-Legea nr 90/1996 cu privire la protectia muncii republicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 47/29 ian. 2001;

- M.M.P.S. Ord. nr. 578/1996 si Ministerul Sanatatii Ord. nr. 5840/1996;

- M\IM.P.S. Ord. nr. 136/1995 privind ., Norme specifice de securltate a muncu pentru
prepararea, transportul, turnarea betonului si executarea lucrarilor de B SRS
- NP 073 — 02 ., Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dota¢
stingere pentru unitatile M.L.P.T.L. .
Actele normative mentionate mai sus nu sunt limitative, ele putand
de constructii, cu masuri suplimentare specifice fiecarui loc de munca !
10). Lista standardelor si normativelor curente % 3
- Legea nr. 10/95 — privind calitatea in constructii
-Legea nr. 137/95- privind protectia mediului inconjurator. o ¥
-H.G. nr. 273/94 - privind regulamentul de receptie al lucrarilor de constr
-STAS 9824/3-74— Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor pro‘l
-STAS 863/85 — Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.
-STAS 2914 — 84 — Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale de calitate.
-CD 182/87 - Executarea mecanizata a terasamentelor de drum.

-STAS 6400- 84— Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatii. Conditii tehnice
generale de calitate.
- SR 183/95 — Imbracaminti din beton de ciment. Conditii tehnice de calitate.
- ind.NE014/02 - Executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemul cofraje
fixe.

- STAS 227/4 — 86 — Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea timpului de priza.

At
T
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-STAS 227/6- 86 — Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea rezistentelor mecanice.

- STAS 10092/78 — Ciment CD40 pentru drumuri si piste de aeroporturi

-STAS 388 — 80 — Lianti hidraulici. Ciment Portland.

-SR 1500-96 -Cimenturi compozite uzuale de tip II, IIL, IV si V:

- SR 662/2002 — Agregate naturale de balastiera.

- SR 667/2001 — Agregate naturale de cariera prelucrate pentru drumuri. Conditii tehnice
generale de calitate.

- STAS 4606 — 80 — Continutul de impuritati si corpuri straine la agregatele naturale.

- STAS 730 — 89 — Agregate naturale pentru lucrari de drumuri. Metode de incercare.

- STAS 790 — 84 — Apa pentru betoane si mortare.

- STAS 1275 — 88 — Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit. Determinarea
rezistentelor mecanice.

- STAS 1759 — 88 — Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea
densitatii aparente a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a inceputului de priza.

- STAS 5479 — 88 — Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea
continutului de aer oclus.

- STAS 8625 — 90 — Aditiv plastifiant mixt pentru betoane.

- STAS 12093 — 83 — Fluid de protectie P 45.

- S.R. 8171 - 84 — Folii de polietilena.

-SSR EN 932/1,23 — 98 -Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale
agregatelor.

-C 54 — 81 - Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor.

-SR EN 1097 -98 - Incercari pt. determ. caracteristicilor mecanice si fizice.

Tntocmit,
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CAIET DE SARCINI
LUCRARI DE PEISAGISTICA — PLANTARE SI GAZONARE

01. GENERALITATI
Aceste caiete de sarcini contin conditiile de executie pentru lucrari de amenajari exterioare.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau completéri se vor putea
face numai cu avizul proiectantului.
La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de citre proiectant si / sau
investitor.
Aceasta lucrare constad in furnizarea, transportul si sadirea plantelor lemnoase, cum ar fi
copaci si arbusti. Aceasta lucrare include de asemenea protejare, instalare, invelire, udare,
plivire, inlocuire de plante atunci cénd se cere si toati lucrarea descrisa.

02. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

. STAS 2104 - 92 — Copaci si arbusgti
. STAS 5382 - 91 — Copaci si arbusti ornamentali. Clasificare

. STAS 6053 - 78 — Copaci si arbusti salbatici. Terminologie botanica

" STAS 9167 - 91 — Regenerarc naturald, sisteme silvicole. ingrijire si pozitie.
Terminologie

» STAS 5971 - 92 — Stocuri mari de pepiniere de copaci si arbusti de ornament

. STAS 9503 - 79 — Tnsémﬁm;area st inmugurirea silciei si plopului

E STAS 7184/2/3.../21 - 85...91 — Pamant. Determinari fizice si chimice

03. EXECUTIA PE TEREN A PROIECTULUI
Trasarea pe teren a proiectului este precedati de:
a) Inlaturarea tuturor elementelor care nu intra in viitoarea amenajare: demolarea
constructiilor inutile, tdierea vegetafiei lemnoase necorespunzitoare, recuperarea prin
transplantare a arbugtilor §i arborilor care suportd aceastd lucrare, curitirea terenului de
moloz, cioturi, pietre si alte deseuri, inlaturarea buruienilor care acoperd solul (tiieri si
ardere), taicrea vegetatiei acvatice din apele existente.

b) Protejarea in cadrul santierului a elementelor de vegetatie si de constructii (ornamentale si
utilitare) care se mentin si se integreazi in noua amenajare. Acest aspect se are in vedere inca
de la instalarea santierului, prin amplasamentul judicios al drumurilor, depozitelor etc., dar
necesitd §i masuri speciale: marcarea vizibild, protejarea arborilor cu rogojini, stuf, paie,
grilaje din sipci, imprejmuirea masivelor, etc.

04. RAPORTAREA PROIECTULUI PE TEREN

Trasarea proiectului se realizeaza prin pichetarea planimetrica si altimetrici, prin care se
transpun pe teren atat desenul in plan al proiectului cat si cotele viitoarei amenajari.

Ca prima etapa, se marcheazid pe teren limitele zonelor care vor fi afectate de lucrari de
terasament si se instaleaza picheti de nivelment conform proiectului.

Dupa efectuarea terasamentelor generale se face trasarea pe teren a planului de amenajare, in
ctape, conform esalonarii lucrdrilor de executie, incepind cu fixarea locului liniilor
importante ale desenului — axe principale si schema generald a circulatiei si terminand cu
detaliile. Pe suprafete intinse, pichetarea traseelor se face prin metode topografice, cu ajutorul
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instrumentelor uzuale. Pe suprafete mici se utilizeaza metoda caroiajului. Aceasta consti in
raportarea pe teren a unei refele de patrate executate pe proiect la o scara data si transpunerea
elementelor din planul desenat (plantari, traseu de alei etc.) prin masurarea pe plan si teren a
distantelor fa{d de liniile de caroiaj. Pentru trasarea sectoarelor regulate (patrate, romburi si
alte elemente geometrice) se folosesc mijloace simple de ridicare a perpendicularelor,
raportarea unghiurilor, trasare a curbelor centrale, etc.

05. ESALONAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE
Realizarea spatiilor verzi propriu-zise comporta o serie de lucriri care se deruleaza succesiv
sau simultan (in zone diferite ale aceleiasi amenajari). Executia lor este conditionatd de
lucrarile de terasamente si de lucrarile de constructii privind amenajarile tehnice-edilitare si
dotarile cuprinse in proiect (reteaua de circulatie. instalatiile de apa, canalizare si iluminat,
bazine, scari, terase. terenuri de sport, etc.).
Esalonarea lucrarilor de infiintare a spatiilor verzi este urmitoarea:

. Sistematizarea verticala a terenului

= Lucriri de imbunatitire funciare (daci e cazul)

. Executarea drumurilor

) Executarea instalatiilor subterane, sistemului de drenaj (pe terenurile umede), reteaua
de irigare, apa potabila, canalizare (daci este cazul)

. Executarea instalatiilor de iluminat

. Lucrari de constructii decorative si utilitare;

. Executarea plantatiilor;

. Construirea aleilor de pietoni si a altor elemente de circulatie

. Realizarea cotelor definitive prin impristierea pAméntului vegetal
. Plantarea florilor si asternerea brazdelor de gazon

Lucrérile de terasament se executd in scopul aducerii cotelor terenului la cotele proiectului.
Interventiile pentru sistematizarea verticala a terenului sun precedate de recuperarea
pamantului de pe suprafefele respective (atunci cand paméntul este fertil), printr-un decapaj
de 30-40 cm adancime.

Pamantul rezultat se depoziteaza in vederea refolosirii lui ca strat acoperitor pe zonele supuse
debleului sau rambleului.

Pe terasamentele principale se realizeazi modelarea de ansamblu a reliefului, urmand ca prin
terasamente secundare sd se realizeze cotele definitive (asternerea de pamant vegetal,
modelarea de detaliu.

Lucrarile de terasament se executd cu mijloace mecanice speciale (buldozere, screpere,
excavatoare, etc.), utilizand reperele de nivelment implantate in sol. Se respectd in principal
echilibrul debleelor si rambleelor, astfel incit si se limiteze la maximum evacuarea sau
aducerea de pamant din exterior. Pe suprafete mici, cu deblee si ramblee de mici proportii,
terasamentele se fac manual.

Pe terenurile inapte pentru vegetatie (ramblee heterogene, marne, nisipuri, etc.) sunt necesare
sapaturi pentru agternerea de pamant vegetal in grosime de 0.20-0.30 m pentru gazon, 0.40 m
pentru decoratii florale, 0.50 metri pentru trandafiri si plante perene, 0.60 metri pentru
masivele de arbusti. Pentru arborii si pentru arbusti plantafi solitar sau un grupuri, nu se
prevad sapaturi in spatii largi pentru incastrarea solului fertil, ¢i acesta se va adauga in gropile
de plantare.
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PREGATIREA TERENULUI PENTRU PLANTAREA ARBORILOR SI
ARBUSTILOR IN ETAPA DE EXECUTIE A PROIECTULUI SI AMENAJARE
PEISAGISTICA

Anterior plantdrilor, se executd din timp lucrdrile generale de ameliorare a solului
(amendamente pentru colectarea PH-ului si eventual a texturii), drenajele generale, in functie
de calitatea terenului si necesitatile de amenajare. Saparea gropilor si santurilor de plantare
este bine sa se faca in doua etape:

- La sfarsitul verii sau toamna — gropi de desfundare (mai mari decat este necesar pentru
plantare)

- Inainte de plantare, gropile de plantare propriu-zise

Dimensiunile gropilor de desfundare sunt:

- Pentru arbusti si conifere sub 1 metru indltime: 60-80 ¢cm / 40 ecm (largime / adancime) in
solul bun, 80/70 in sol mediocru. in cazul distantelor mici de plantare se desfunda intreaga
suprafatd ocupata de arbusti

- Pentru arbori cu circumferinta sub 18-20 c¢m si conifere de 1-2 metri inaltime — 80/80 c¢m in
solul bun; 100/80 ¢cm pana la 120/100 cm pe soluri de calitate mai slaba

- Pentru arbori cu circumferinta mai mare de 20-22 c¢m §i risinoase peste 2 metri iniltime,
gropi de desfundare de minim 1 mc putdnd ajunge pand la 8 mc in functie de marimea
balotului de pamant

Dimensiunile santurilor de desfundare pentru plantarea gardurilor vii in sol bun sunt;

- 60/50 cm (latime/adancime) pentru plantele fard pdmant pe radacini;

- 75/50 c¢m pentru plantele cu balot. Dimensiunile sporesc pe terenurile slabe.

In functie de situatie, se evacueaza pietrele, deseurile, resturile vegetale. Cand solul si
subsolul sunt de calitate buna, se separa straturile, paméntul de la suprafatd urmand si fie
agezat in fundul gropii. Dacd pamantul este partial sau total impropriu, se inlocuieste cu un
pamant bun (curatat de deseuri vegetale, pietre, efc.).

In cazul existentei unui strat impermeabil la baza gropii, este necesara stripungerea acestuia
cu un burghiu si umplerea cu pietre a spatiului perforat, permitind astfel drenarea (daca
grosimea stratului impermeabil nu este prea mare).

Dupa desfundare, gropile se astupa, pentru trasarea naturala a solului pani la plantare. Odata
cu reintroducerea pdmaéntului este bine si se administreze in fiecare groapa pentru arbori 1-
1.5 kg de superfosfat si de 0.2 kg de potasiu (2 pe fundul gropii si % in stratul inferior de
umplere).

Aportul de ingragaminte asigurd satisfacerea necesititilor arborilor si arbustilor pe o perioada
de cétiva ani.

Saparea gropilor propriu-zise de plantare se face manual sau mecanizat (cu burghie purtate pe
tractor), asigurdndu-se un volum dublu decat al radacinilor sau balotului de pamant; largirea
gropii se sapa mai mare decat addncimea: de exemplu, 50-60 ¢cm / 40-50 cm.

06. PLANTAREA MATERIALULUI VEGETAL
Plantatul materialului vegetal se refera in principal la metodele si operatiile e care le executa
un lucrator la introducerea in sol a gardului viu, arbustilor sau arborilor.
PLANTAREA ARBUSTILOR
In cazul in care arbustii, care se replanteaza cu tot cu piméntul din jurul radacinilor si care
sunt tinuti in impletituri din fibre naturale, este recomandabil ca pe fundul gropii sipate sa se
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aseze un strat de nisip fin si apoi sa se decupeze Impletitura respectiva, dénd posibilitatea
rddacinilor sa se dezvolte corespunzator.

TRANSPORTUL MATERIALULUI VEGETAL IN FOLIE DE PLASTIC

Pentru mentinerea corespunzatoare a pamantului in jurul radacinilor se utilizeaza o folie de
plastic perforati care, in momentul plantatului, se indeparteaza.

Tot o alternativa la transportul si uneori cresterea arbustilor este si cea in care se utilizeaza
plasele textile. In momentul ajungerii la locul de plantare aceasta se indepirteaza.

Pentru unii arbusti sau arbori, sensibili, crescuti in conditii speciale de climatizare se
utilizeazi ghivece mari de lemn, demontabile. Dupa atingerea stadiului de dezvoltare si in
momentul in care trebuie replantati la locul final, acestia se transportd pana la destinatie dupa
care se detaseaza fundul ghiveciului si se demonteaza acesta, arbustul respectiv fiind introdus
in sol cu tot cu pamantul care a luat forma ghiveciului.

07. PLANTATUL ARBORILOR
Se executd individual, dupd ce s-a sdpat, in prealabil, o groapa, in care s-a introdus pamant
special, pentru a asigura o dezvoltare mai rapidi a sistemului radicular al acestuia.
Groapa se poate sdpa atdt manual cat §i mecanizat, utilizind, in acest ultim caz, burghie de
sdpat, al caror diametru de sipare depinde de marimea arborelui preluat din pepiniere.
Anumite metode de plantat se referd la replantatul unor arbori dezvoltati corect, cu
coronament si sistem radicular puternic dezvoltat. Aceste metode implica o dezradicinare a
arborelui cu tot cu sistemul radicular si cu pdméintul in care s-au dezvoltat radacinile, o
impachetare a acestora in plase speciale textile, o incarcare intr-un mijloc de transport si o
agezare in groapa de pe noua locatie. Datorita faptului ci arborele este masiv, se utilizeazi de
cele mai multe ori macarale puternice pentru incércare si descircarea acestora.
Pana la refacerea si prinderea sistemului radicular, in foarte multe cazul, arborii sunt ajutati sa
stea in pozitie verticala, utilizind diverse metode, dintre care mentionam cea cu suportul de
lemn inclinat si colier de prindere, cu ancore metalice, sau, in cazul arborilor tineri si foarte
tineri, cu suport de lemn montat vertical langa trunchiul acestuia.
Metodele de sustinere a arborilor sunt:
- Suport lemnos si colier de sustinere
- Ancore metalice
- Sport lemnos vertical si colier de sustinere

08. GAZONAREA
Este foarte importantd achizitia de seminte de gazon de o calitate foarte bund. Seminte de
calitate superioard sunt, probabil, cele mai scumpe seminte disponibile pe piati. Totusi, costul
seminfelor este nesemnificativ comparativ cu costul de intretinere a terenului in urmatorii 20
de ani de viata.
Compozitia de gazon recomandati a se utiliza este:
- 2% Achillea millefoium

- 10% Festuca rubra tricophylla
- 10% Festuca rubra rubra

- 40% Lolium perene

- 38% Poapratensis
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Cea mai buna variantd pentru insimantare este sfarsitul verii — inceputul toamnei. O
umiditate adecvata in sol, un sol cald si o presiune scazuta din punct de vedere al buruienilor
vor permite semintelor o dezvoltare optima. Perioada 15 August — 15 Septembrie este
perioada optima pentru insiméantarea parcului. Este important de semanat ¢t mai devreme in
aceastd perioada. Chiar i cdnd se seamina in acest interval, intArzierea cu o luna a lucrarilor
poate conduce la o intdrziere cu 2-4 saptamani a maturizarii gazonului. Seminarea in
primivara este posibild, dar cu rezultate mai slabe decat cea din toamni.

Terenul care urmeazid sa se gazoneze trebuie eliberat de vegetatia concurentd existenta
(buruieni, iarba, radacini) precum si de resturi de materiale de constructii sau piatra.

Solul curétat trebuie sa fie maruntit prin frezare, fertilizat, nivelat si tavalugit usor pentru a se
evita lasarea terenului ulterior. Insimantarea se poate face manual sau mecanizat cu 30g / mp
samanta amestec.

09. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATIL
LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE.

Plantele vor fi de calitate superioard, crescute in pepiniers, reprezentative pentru soiul lor si
varietdti. Trebuic sa aiba ramuri moderat sau normal dezvoltate, cu radicini viguroase.
Plantele nu trebuie si fie cu insecte, boli, arsuri de soare, noduri, cioturi sau alte defecte. Nu
vor fi acceptate plantele fragile, slabe. Copacii vor fi lipsiti de ramuri pe cel mult jumatate din
partea inferioard a tulpinii; vor avea un singur trunchi, si vor fi bine inrdmuriti si drepti.
Accasta cerinfa se referd la soiurile generale, dar unele varietati, care au alta caracteristica de
crestere, vor fi acceptate.
Plantele trebuie sa fie exact cum este mentionat pe etichetd, inlocuirea cu plante de aceeasi
calitate, tip si marime va fi aprobata de beneficiar fira nici o schimbare la pretul pe bucati in
cazul In care materialul acceptabil din varietatea specificati nu este disponibil. Acest lucru se
va permite doar in urma unei cereri scrie si a propunerii de inlocuire de la beneficiar cu 30 de
zile inainte de data planificatd pentru plantare.
Oricédnd este folosit cuvantul ,,specimen”, se va face referire la copaci, care sunt simetrici,
grei si plini de ramuri. Cénd se cer mai multi, toti trebuie sa fie uniformi ca marime si forma.
MASURAREA DIMENSIUNILOR
RADACINA
Radacina plantelor va fi suficientd pentru a asigura cresterea plantelor. Nu se accepta plante
cu radécina dezgolita pentru a se asigura succesul plantatiei.
PLANTE CRESCUTE IN RECIPIENT
Plantele crescute in recipient vor fi bine inridicinate si stabilite in vasul in care se dezvolti.
Acestea au crescut destul de mult timp in recipient pentru ca radacina si tind pamantul cand
sunt scoate din vas, dar nu suficient de mult cat sa fie intepenite in vas. Marimea recipientului
nu va fi mai mica de 75% din volumul balotilor (radacini cu pamant). Recipientele vor fi
stabile si nu vor fi deteriorate ca si cauzeze ruperea radicinii in timpul operatiunii de
plantare.
PLANTE CU RADACINA iN PAMANT SI INVELITE iN SAC DE PANZA
Plantele trebuie sa fie cu pamant la radacina si invelite in saci de péanza, ele vor fi scoase cu o
cantitate suficientd de pimént in mod egal pe toata radicina pentru a asigura cresterea. Panza
de iutd ce inveleste radacina va fi suficienta pentru a cuprinde toata radacina, in functie de
soi. Balotii vor fi pregatiti intr-o maniera profesionala si vor fi bine ambalati. Sacul de panzi
si sfoara se vor descompune dupa plantare. Daca balotul de pamant depégeste 1 mc, acesta va
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fi asigurat cu o plasa de sirma. In legituri cu inalfimea si diametru trunchiului plantelor.
diametrul de la partea de sus a balotilor trebuie sa fie egal sau mai mare decdt mirimea
minima datd in tabelul 1. Se intelege ca dimensiunile balotilor sunt minime, si vor fi
acceptate la inalfimea corespunzitoare si diametru trunchiului plantelor. Acolo unde tipurile
de sol, conditiile climatice, rarirea radacinilor sau transplantarea au ficut sa rezulte radacini
mai groase de 13 mm ce depésesc diametrul minim al balotului, diametrul acestui trebuie
marit in asa fel incat sd nu fie tdiate radicinile mai groase de 13 mm, exceptie ficind
radacinile pivotante.

NOTA: Pentru limitele de mai sus a diferitelor dimensiuni, marimile minime ale balotilor
trebuie sa fie marite in mod proportional pentru a ajunge la limitele cele mai mici ale balotilor
din urmatoarea clasificare:

- Baloti cu diametrul mai mic decat 500 mm — inéltimea sa fie de cel putin 75% din diametru

- Baloti cu diametre de 500-750 mm inel. — iniltimea si fie de cel putin 66% (2/3) din
diametru

- Baloti cu diametrul de 775 mm — 1200 mm (31-48 inci) inel. — inaltimea sa fie de cel putin
60 % din diametru

VERIFICAREA PLANTEI

Verificarea plantei va fi facutd de catre beneficiar, sau de citre un reprezentant autorizat,
oricdnd o astfel de examinare este considerati practicd, si trebuie facuta pe terenul (sau in
depozitele) pepinierei care furnizeaza plantele. Aprobarea materialului la o astfel de
examinare nu trebuie infeleasd ca acceptarea acestuia. Acceptarea finald se va face in
momentul in care planta este intr-o conditie sandtoasa de crestere. Cu privire la verificarea
plantelor de boli si infestare cu insecte, fiecare livrare va fi insotitd de un certificat de
verificare, iar la sosire acest certificat va fi aprobat.

LIVRAREA

Fiecare soi sau varietate vor fi manevrate si impachetate in maniera aprobatd pentru acea
planta, ludnd in considerare solul si conditiile climaterice din perioada si locul de scoatere a
plantelor, si de perioada ce va trece pe timpul transportului si livrarii. Se vor lua toate
masurile de precautie care se obisnuiesc in practica unei bune comercializiri pentru a asi gura
livrarea plantelor in bune conditii.

Plantele vor fi impachetate si acoperite pentru a asigura o protectie adecvata impotriva
deteriorérii din timpul transportului. Radacinile dezgolite ale plantelor vor fi protejate cu paie
umede sau cu un alt material potrivit pentru a asigura livrarea plantelor la destinatie cu
radacinile umede. Cand transportul este facut cu un vechiul acoperit, acesta va fi ventilat
pentru a preveni orice ,.incingere” in timpul transportului. Daci beneficiarul nu solicita altfel,
doar un numar reprezentativ de arbusti, risaduri sau alte plante trebuie sa fie etichetate. Toate
celelalte stocuri furnizate trebuie sa fie etichetate clar cu numele si destinatia
corespunzitoare.

PAMANTUL VEGETAL $I INGRASAMINTE

Pamantul vegetal va fi un dol argilos din orizontul A al profilelor de sol din solurile locale.
Trebuie sa aiba un continut organic intre 1% si 10%. Va fi relativ eliberat de radicinile mari,
bete, buruieni, arbori sau pietre cu diametrul mai mare de 25 mm sau de alte gunoaie si
deseuri. Cel putin 90% trebuie sa treaca prin sitd de 2.00 mm si pH-ul trebuie sa fie intre 5.0
si 8.0. pamantul vegetal trebuie sa poatd sustine si favoriza germinatia vegetatie.
Ingrasamantul va fi un descompus al resturilor organice produs in instalatii specializate
inregistrate, ingriagamintele nu trebuie sa contina cioburi de sticla sau metale. Orice material
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din plastic sau alt material confectionat de om nu va fi mai mare de 4 mm si va fi mai putin
de 1% din greutatea uscata totald a ingriasamintelor.

Ingrasamintele vor ajuta cresterea si dezvoltarea vegetatiei.

TRANSPORT

In timpul transportului, contractorul va avea grijd sa previna ruperea si uscarea plantelor. La
sosirea la locul lucrdrii sau la depozit plantele vor ﬁ verif cate dacz'l au fost trdnsportate
parti dm scoartd sunt rupte, benehmarul poate respmge copacii rupti. Cand un copac a fost
respins, contractorul il va indeparta de urgenta din locul lucrarii si il va inlocui.
DEPOZITAREA TEMPORARA

Nici o plantd nu trebuie s rAména in depozitul temporar pe timpul verii. Plantele livrate
pentru proiect care nu trebuie plantate imediat vor fi protejate In urmatorul mod:

a. PLANTELE CU RADACINA DEZGOLITA

Plantele pot raméne pe santier doar 24 de ore inainte de a fi plantate sau mutate in depozit. in
timpul perioadei de 24 ore contractorul trebuie si continue s aiba grija sa previna ruperea si
ofilirea plantelor. Radacinile plantelor ce vor fi plasate in depozit vor fi mai intai acoperite cu
o pastd din pdmant vegetal si apa. Plantele vor f apoi protejate si pastrate umede, cu
radacinile innoroite sau prin asezarea plantei intr-un depozit racoros si umed.

b. PLANTELE CU RADACINA ACOPER]TA DE PAMANT SI INVELITA iN SAC
DE PANZA SI PLANTELE CRESCUTE iN RECIPIENTE

Plantele pot raméne pe santier doar 72 ore inainte de a fi plantate sau duse in depozit. Plantele
cu radacina acoperitd de pamant i invelita in sac de panzi vor fi pastrate umede si vor fi bine
ingrijite. Pentru a preveni ofilirea sau inghetarea, vor fi depozitate ori intr-o clidire cu
conditii de rdcoare si umiditate sau in grup compact cu radicinile invelite de un material de
protectie potrivit astfel incét sa fie complet acoperite.

TIMPUL PLANTARII

Exceptand pe cele crescute in containere plantele trebuie sa fie inactive in momentul livrarii
la depozit sau la amplasament.

SCOATEREA PLANTELOR DIN PEPINIERA

Plantele nu trebuie scoase din pamant pana cand contractorul nu este gata si le transporte din
locul original la locul lucrarii sau in depozitul aprobat.

Timpul maxim dintre sapare si incarcare pentru livrare pe santier sau plasarea in depozitul
aprobat va fi de 4 zile pentru plantele cu radédcina acoperita de pamant si invelita in saci si o
zi pentru plantele cu ridicina dezgolitd. Acestea trebuie scoase cu griji. pentru a evita
ruperea plantelor sau pierderea sau deteriorarea radécinilor, se va acorda o atentie deosebiti
radacinilor fibroase.

Imediat dupé scoatere radacinile vor fi protejate impotriva uscarii si inghetarii. Plantele cu
radacina dezgolita vor fi scoase doar cand temperatura aerului va depisi 2°C.

CURATAREA PLANTELOR

Curatarea se va face de catre un specialist in arbori. Retezarea ramurilor va fi facuta in asa
manierd incat sa se pastreze ritmul de crestere natural al fiecdrei plante. Capetele ridécinilor
rupte si deteriorare de 6 mm sau mai mari, vor fi retezate cu o tiietura curata, indepartand
doar partea deterioratd. Vor fi indepartate toate crengile rupte, cioturile si taieturile gresite de
la retezérile de crengi anterioare.
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a. COPACI CU FRUNZE CAZATOARE

Retezarea crengilor va consta in rarirea rimurelelor asa cum indica obiceiul de crestere al
diferitelor soiuri de copaci.

b. ARBUSTI CU FRUNZE CAZATOARE

In general, arbustii vor fi taiati de la jumatate. Arbustii care cresc greu sau nu dau lastari vor
fi curafa(i de ramuri in acelasi fel ca si copacii umbrosi cu frunze cazitoare.

10. VERIFICAREA CALITATII LUCRARII
PERIOADA DE INSTALARE
Inspectarea pentru constatarea incheierii cu succes a plantarilor se va face in timpul lunii
Septembrie din fiecare an. Pentru acceptarea la inspectie, contractorul trebuie si primeascd o
certificare scrisa de la beneficiar in care si se mentioneze faptul ca toate plantele au fost la
loc $i intr-o stare sanétoasd pe 1 Tunie sau inainte de aceastd data din anul inspectiei. Pentru a
fi acceptatd, planta trebuie si fie intr-o conditie sanatoasa, reprezentativa a soiului siu. Nici o
portiune a lucrérii nu va fi inspectata pana cand toata lucrarea nu va fi terminata.
Aceasta intdrziere in verificarea si receptia plantelor nu va intirzia acceptarea proiectului si
plata finald daca contractorul furnizeaza beneficiarului un contract de garantie cu toatd
valoarea plantelor mentionate in contract. Garantia se va face inainte de receptia si plata
finald a articolelor in afara de plante si se vor fi in plind forta si efect pani la verificarea
finala si receptia plantelor. Beneficiarul isi va asuma responsabilitatea pentru toate plantele
gasite in stare satisfacatoare la verificare pentru incheierea cu succes a perioadei de plantare.
Plantele care nu indeplinesc cerintele pentru receptie vor fi inlocuite de contractor pe
cheltuiala proprie dupa data verificarii si inainte de 30 Noiembrie. Plantele mentionate pentru
plantarea numai primavara se vor planta inainte de 30 Aprilie. Datele de mai sus vor putea fi
schimbate cu acordul beneficiarului doar daci conditiile de vreme extreme sau alte
circumstante o vor impune. Cénd fnlocuirile sunt terminate, contractorul va plivi si va cultiva
intreaga lucrare. Contractorul va indepérta imediat de pe santier orice planta uscata. in timpul
plantarii de primavara sau toamna, contractorului nu i se va permite sd incheie operatiunea
pana cénd toate plantele vor fi inlocuite si se va considera ci sunt parte din plantarea
originald i vor fi supuse la cerintele perioadei de fixare.
iNGRIJIREA PLANTELOR
in timpul perioadei de fixare, contractorul va avea grija de plante inclusiv plivirea, udarea,
ajustarea legaturilor, repararea recipientelor de apa sau alte lucrari care sunt necesare pentru a
mentine sanatatea si aparenta satisfacatoare a plantarilor.
Toate cerinfele pentru ingrijirea corectd in timpul perioadei de fixare se vor considera ca
partea a costului contractului si se vor face la 5 zile de la informarea de citre beneficiar.
In timpul perioadei de fixare, se va uda in plus mécar o dat la fiecare 30 de zile in timpul
lunii Mai pénd in Decembrie. Apa va fi aplicati la fiecare plantd in parte in asa fel incat
groapa in care este sadita planta sa fie saturati fiird a se revirsa in afara pdmantului. Udarea
plantelor in spatiul plantarii se va face in asa fel incét toate gropile in care sunt sadite plantele
sa fie saturate uniform fird a permite apei si se reverse dincolo de marginea suprafetei.
Contractorul nu va fi absolvit de responsabilitatea pentru plante care nu sunt satisficitoare
din cauza lipsei de apa.
in timpul perioadei de fixare, buruienile si iarba care vor creste vor fi indepirtate din
apropierea copacilor si din zona in care plantele sunt protejate. Plivirea se va face de doua ori

P.Th.+D.D.E.
Nr. proiect: 09/2021

65



e®@® ZE-I)?A @ e

Via PRO IT CONSULTING

ETR. PRIMAVERI Ni. Z8, s7. &4, aF. 18, BEQTOBAN, JUD. BOTOEARN
TE L E A AL P O7VS3IBLTAQT/O32171 142 viarmo T @ vy Aaroo.corM
E.U.l. RO Z73IPPR 15 JoT/zEa/E0I0

pe luné din Aprilie pana in Septembrie. Contractorul nu va fi absolvit de responsabilitatea
pentru plantele nesatisfacatoare din cauza buruienilor.

Plivirea se face prin indepartarea buruienilor si a ierbii cu tot cu radacinile care au crescut.
Protectia indepartatd prin plivire va fi pusa la loc. rimisitele, care rezultd din aceastd
operatiune, trebuie indepartate la sfarsitul fiecirei zile.

GHID PENTRU INTRETINEREA PLANTELOR SI A GAZONULUI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile pentru intretinerea plantelor si a gazonului.
INTRETINEREA GAZONULUI

- Udarea corecta duce la un gazon atragitor si stabil

- Sursa de apa trebuie sa se afle in apropierea gazonului si si aibi o buna calitate a apei

- Frecventa udarilor depinde in mare parte de cantitatea de ploaie si de evaporarea apei din
sol

UDAREA GAZONULUI PANA LA INFIINTARE

Pentru germinarea semintelor de gazon este necesard mentinerea permanenti a umiditatii
solului, regula pentru udarea gazonului la infiintare nu constd in numarul de udari ci in
menfinerea in permanenta a solului umed la suprafatd, apa trebuind si penetreze pani la 10
cm sub stratul superior de sol.

Udarea se va face cu aspersoare cu jet fin, in ploaie, pentru ca presiunea exercitata de apd sa
nu indeparteze semintele de pe suprafata.

Udarea se va face pana cand solul ,,nu mai cere apd” dar nu este permisa baltirea apei la
suprafata.

Se va evita célcarea suprafetei gazonate pand la infiintarea gazonului altfel se vor forma
goluri si denivelari in gazon precum si suprafee unde apa va bilti.

UDAREA GAZONULUI DUPA INFIINTARE

- Udarea se va face astfel incat apa sa penetreze pand la 10 cm in stratul superior de sol

- Nu udati daca ploua regulat

- O data la 2-3 zile in perioadele mai putin secetoase

- In fiecare zi in perioadele secetoase (dimineata si seara) pand la 7 a.m. §i dupa 7 p.m.

- In perioada de seceta gazonul nu se uda in timpul zilei

- Udarea se face cu aspersoare cu jet fin

- Nu se uda iarna

FERTILIZAREA SOLULUI

Se va face de cel putin doua ori pe an (primévara si toamna).

TUNDEREA GAZONULUI

Se face regulat, tindnd-se cont de urmitoarele:

- Cosirea regulatd duce la formarea de lastari noi si implicit la indesirea acestuia. Daca se lasi
iarba netunsad mai mult de o saptamana (in perioada de vegetatie) si apoi se tunde se va tiia
gazonul in punctele de crestere, se va rari si cu timpul va cipata un aspect sirmos si neplicut
la atingere.

- Tunderea regulata duce totodata si la reducerea buruienilor. Regula: nu se va tunde mai mult
de o treime din lungimea lastarilor si nu pe cresterea radacinilor. Dac# se intarzie tunderea
gazonului acesta va ajunge la inaltimea de taiere dorita prin taieri succesive la 2-3 zile.

- Este interzisd tunderea gazonului umed deoarece gazonul va fi neuniform si resturile pot
bloca si strica masina de tuns.
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- Este interzisa folosirea uneltelor electrice in conditii de umiditate.

- In timpul toamnei tarzii nu se recomanda tunderea pe vant deoarece iarba raméane arsa.

- Nu se tunde iarna.

- Se va evita traficul pe gazon iarna pe zipada.

INTRETINEREA

La cel mai mic semn de suferinta a plantei, este necesar sa contactati un specialist in protectia
plantelor.

ARBORI SI ARBUSTI FOIOSI

Udarea se va face regulat, in functie de anotimp si de dimensiunea plantelor. Udarea excesiva
ca si lipsa apei afecteazi planta, nu se uda iarna.

- In perioadele de vara udarea se face dimineata si seara.

- Vara este interzisa udarea in timpul zilei, mai ales pe frunze.

CONIFERE

Coniferele nu sunt iubitoare de apa si din aceasti cauza este de preferat ca acestea si fie udate
mai rar.

-in perioadele de vara udarea se poate face o dati la 2 zile moderat, dupi perioadele ploioase
udarea coniferelor se va sista o perioada pana ce rezerva de apa din sol se va diminua.

- Nu se uda iarna.

INGRASAMINTE

- Pentru ca plantele s se dezvolte armonios este necesara aplicarea anumitor ingragaminte si
substante nutritive.

- Perioada optima de aplicare a substantelor nutritive este primévara si ajuta la intrarea lor in
vegetatie, dar si periodic de-a lungul anului,

ALTE OPERATIUNI

- Tunderile si fasondrile se vor face toamna inainte de iernare precum si primavara pentru a
inlatura eventualele striciciuni datorate inghefului.

- Tunderile de infrumusetare §i mentinerea aspectului plantelor se pot face si in timpul anului,
deoarece anumite plante sunt mai sensibile la temperaturile scazute din timpul iernii. In acest
caz se vor proteja cu rogojini §i / sau se vor acoperi cu musuroi cu pamant (de exemplu:
trandafirii).

lntocnift:-,-f‘,-\_ .
Ing. peisagist Baraniue Ana
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CAIET DE SARCINI
PAVAJE
01. GENERALITATI
Prevederile prezentului caiet de sarcini se refera la alcatuirea, montajul, receptia si
intretinerea pavajelor executate cu dale inierbate.

02. STANDARDE DE REFERINTA

= Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii.

= Normativul C 56-02 — normativ pentru verificarea calitdtii si receptiei lucrarilor de
constructie si instalatii aferente.

. “Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii” aprobat cu H.G. nr.
273 /1994,

. Standard SR 4032-1 /2001 — Lucriri de drumuri.

. Standard SR 662 / 2002 — “Lucrari de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru
determinarea capacititii de circulatie.”

- Standard 7348 / 2001 — “Lucrari de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru
determinarea capacitatii de circulatie.”

" Standard SR EN 13055 / 2001 — “Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru
betoane, montare si paste de ciment.”

- Standard SR EN 13249 /2001 — “Geotextile si produse inrudite. Caracteristici impuse

pentru utilizarea la constructia de drumuri si alte zone de circulatie (cu exceptia cilor ferate
si a straturilor de uzurd)”,
. Standard SR EN 13285 / 2004 - “Amestecuri de agregate nelegate. Specifice.”

. Standard STAS 10473-1 / 87 — “Lucrari de drumuri. Stari de agregate naturale sau
pamanturi stabilizate cu ciment.”
. Standard STAS 10796-2 / 79 — “Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru

colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie.”

03. CARACTERISTICI
Se vor folosi dale inierbate de 6 cm grosime necarosabile din beton colorat in masi realizati
din beton. Pavajul cuprinde urmatoarele componente:
Infrastructura:
o Suprafata finisata a infrastructurii
o Stratul de pozi de nisip
o Imbracamintea din dale
Terenul natural este cel care se gaseste la fafa locului sub lucririle de pavaj, teren care va fi
studiat in mod special si definit prin caracteristicile sale geotehnice.

04. SISTEMUL DE PAVAJ FLEXIBIL
Sistemul de pavaj flexibil presupune dale asezate liber, pe un pat de nisip cu rosturi elastice,
inguste, umplute cu nisip.
Elementele principale ale sistemului de pavaj flexibil sunt:
1. Infrastructura — cuprinde straturi de materiale asezate pe terenul de fundare. dimensionate
in stricta corelare cu caracteristicile geotehnice de fundare si incarcirile de proiectare in
functie de destinatia de folosinti a lucrérii.
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Rol principal: drenarea apelor de suprafata i asigurarea rezistentei fundatiei pavajului.

2. Suprafafa finisatd a infrastructurii — reprezintd nivelul topografic al infrastructurii, de
pozare a dalelor, fara modificari dimensionale ulterioare in ceea ce priveste nivelul sau panta
proiectata. Poate fi acoperité cu un strat de membrane geotextile, avand rol de:

o Difuzie a actiunii de drenaj a apelor superficiale — protectie a nisipului de pozi

0 Omogenizarea suprafetei de finisare si agezare uniforma a dalelor

Folosirea materialului geotextil este recomandata in special:

0 Sub patul de criblurd, atunci cand stratul de pietris de dedesubt are multe spatii goale
(volum de aer ridicat);

0 Sub stratul de protectie impotriva inghetului — in cazul unei fundatii instabile, pentru a
preveni spélarea pietrisului in timp si aparitia pamantului la suprafata.

3. Stratul de poza din nisip

Stratul de poza trebuie si fie format din nisip de rdu sau de concasaj provenit din materiale
aluvionale sau din materiale de carierd avand rezistentid mecanica superioard. Nu trebuie sa
contina mal, argild sau resturi de concasare mai mult de 3% din greutate.

4. imbracamintea pavajului

Straturi:

o Dale inierbate necarosabile de grosime 60 mm;

o Strat de poza din nisip cu granulometrie 2/5 mm pana la maxim 2/7 mm — 5 cm grosime;

0 Amestecuri granulare din materiale nelegate cu granulometrie continui: strat de balast cu
granulometria 0-63 mm — 10 em grosime;

Pentru obtinerea rezistentei dorite a lucrarii, in conditiile unui sol cu proprietati geotehnice
bune, este necesard execufia unei bune compactéri / tasiri a stratului de amestecuri granulare
(pietris) al infrastructurii.

Pentru evitarea eventualelor migréri catre suprafatd a pamantului din stratul de baza, cauzate
de inghet, stratul de pietris permeabil la apa trebuie si ajunga pana la adancimea minima de
inghet pentru zona respectiva.

Patul de poza pentru pavaj trebuei sa intrerupa capilaritatea. Patul de poza pentru dale si
nisipul pentru rosturi nu trebuia si contina impuritati si var (calcar), respectiv sa contind doar
o cantitate redusd de var (calcar) pentru a evita aparitia urmelor de dezagregare /
cfluorescente. Drept pat pentru pavaj (amestecurile granulare pentru infrastructurd) este
recomandata in special criblura fara calcar, din bazalt si rocile cu cuart, cu o gradare a
granulatiei de 2/5 mm pana la 2/7 mm si o depasire a granulatiei e maximum 8 mm.

Nisipul pentru rosturile inguste (3-5 mm) va fi obligatoriu nisip de concasare cu granulatia de
0/2 mm, respectiv 0/3 mm, din bazalt sau din roca cu cuart. Pentru a permite scurgerea apei
acumulate in cursul unei ploi de vara (de exemplu 15 1 / mp) se recomanda o deschidere a
rosturilor de 1.0-1.5 mm, iar ca material pentru rost — criblura (nisip de filtru). Nisipul de
rosturi prezinta la inceput o mare permeabilitate, dar ulterior are tendinta de colmatare.

Pentru o mai buné scurgere a apei de ploaie, pentru suprafete de pavat de tip ecologic,. cu
gauri, se pot folosi caramizile cu goluri, dispuse ca nisele pentru gazon. Dar si in acest caz
trebuie asiguratd capacitatea de scurgere utilizind un amestec de 50% criblura si 50%
substrat cu seminte de iarbd. Este deosebit de important ca si fundatie s poata prelua apa de
scurgere si trebuia s aibd rolul de element intermediar de acumulare, in special in cazul
solurilor legate de stratul de sustinere.
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05. EXECUTIA SISTEMULUI DE PAVAJ FLEXIBIL
1. Executia infrastructurii
0 Decopertare
0 Asternere strat amestecuri granulare / amestecuri cimentate
o Pregétire suprafata infrastructurii (eventual membrana geotextil) (operatiile vor include
impragstiere, nivelare, compactare, etc.)
Compactarea se executd in straturi, cu atingerea gradului de compactare, conform
specificatiilor din proiectul de specialitate.
ATENTIE: Pantcle suprafefelor vor fi pregatite si executate la momentul executiei
infrastructurii! Suprafata finisatd a infrastructurii va reprezenta cota finala pe care va si
asternut stratul de poza ce va avea grosime constantd pe toata suprafata de pavat. Suprafata
finisatd a infrastructurii este nivelul reprezentativ ce determina cotele finale corespunzitoare
drenarii i canalizarii apelor pluviale pentru zona respectivi. Panta suprafetei se
dimensioneaza prin proiect.
ATENTIE: La etapa realizirii suprafetei de finisaj a infrastructurii trebuie sa se verifice
pozarea i incastrarea corespunzitoare a tuturor elementelor accesorii ale lucrarilor de pavaj
(bordurile de oprire si delimitare; ramele caminelor de vizitare, capace sau alte elemente de
instalatii si utilitati in general rigole sau canale pentru evacuarea apelor de suprafata etc.).
Elementele accesorii vor trebui sa fie bine fixate si protejate printr-o compactare
corespunzatoare sau inglobate Tn beton turnat la fata locului si pozitionate la cote definitive.
2. Executia stratului de poza a dalelor
2.1. Asternerea stratului de poza
Materialul pentru pavaj (nisip, criblurd cu granulatie de 2/5 mm — 2/7 mm) se va asterne
uniform, cu o grosime de circa 3-5 c¢m si se va nivela.
2.2. Aplicarea de sabloane ghidate
Cu ajutorul sabloanelor de ghidare, din metal sau din lemn, se realizeazi panta de del-2% si
se ageaza la 5-10 mm deasupra indltimii de cota, pentru a preveni eventualele blocaje.
2.3. Nivelarea patului pentru pavaj
Se completeaza nisipul / criblura in locurile in care lipseste §i se niveleaza surplusurile de
dreptarul. Apoi se indeparteaza sabloanele de ghidare si in santurile raimase se completeaza
cu criblurd. Pe patul pentru pavaj gata nivelat nu se mai calca.
2.4. Crearea de borduri, drept sabloane de ghidare
In cazul suprafetelor inguste sau in cazul drumurilor bordura poate servi drept sablon de
ghidare. Atunci trebuia sé se ia In considerare necesitatea pozitionarii acestei borduri la circa
1 em adancime fata de cota pavajului.
Stratul de poza trebuie sa aiba o grosime cuprinsa intre 3-5 cm. Se recomanda o grosime de 3
cm a stratului de pozd in special la infrastructuri deosebit de rigide (de exemplu pe
amestecuri cimentate sau betonate, de regula in variantele ce includ trafic auto usor).
In cazul proiectarii unor infrastructuri sau placi stratul de poza va fi proiectat obligatoriu cu
posibilitate de drenaj fira modificri ale caracteristicilor granulometre ale nisipului (folosirea
de agregate cu duritate ridicata, amestecuri cu adaosuri etc.).
ATENTIE: Definitivarea stratului de poza nu se va executa la temperaturi sub 0°C.
3. Executarea stratului de dale
3.1. Dispunerea dalelor
La punerea in operd cérdmizile pentru pavaj trebuie alese intotdeauna din mai multi paleti.
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5 siruri, se continua lucrarea numai de la suprafetele deja executate (de la cap). se va respecta
o grosime a rosturilor de cel putin 3-5 mm pentru a putea compensa tolerantele dimensionale
ale dalelor. Odatd cu avansarea in dispunerea pavajului se adaugi, intotdeauna, simultan,
nisip in rosturi.

3.2. Trasarea dalelor in vederea realizarii modelului proiectat

Trasarea dalelor se va realiza cu ajutorul unor lucrdri de trasare cu sfoard de ghidaj in
aliniament (sau alte instrumente pentru trasare). Trasarea se executi pe tronsoane (circa
1.00—1.50 m), pentru a mentine respectarea alinierii, in special in cazul modelelor de pavaj
in formi de ,tesut”, ,,cot” si ..os de peste”. In cazul teserilor cu model neordonat, alinierea se
face doar pe directia lungimii.

3.3. Debitarea si fasonarea elementelor accesorii din dale

Se realizeazd cu o masina de debitat electricd cu umezire, cu disc-diamantat. In cazul
suprafetelor mici, se poate folosi si un slefuitor la care se ataseazi o panza de disc-diamantat,
pentru tdiere fara umezire. Pentru aceasta se realizeazi o tiieturd adinca de 2 cm pe suprafata
vizibild si o taieturd pe partea din spate a caramizii pentru a o sectiona dupa dorin(a.

3.4. Rostuirea (umplerea rosturilor) din suprafata pavata

Pavajul va avea obligatoriu rosturile umplute. In caz contrar pavajul poate deveni instabil s
conduce la deteriorari vizibile ale formei suprafetei generale, precum si la distrugerea dalelor.
Finisajul rosturilor se executd pe vreme uscata, cu nisip uscat si curat, exclusiv de concasare,
de exemplu nisip de cuart 0/2 sau 0/21 mm. Nisipul va fi lipsit de impuritati sau parti foarte
fine si / sau méloase. Pentru rosturile largi (suprafete pavate ecologice) se poate folosi ca
material de umplere criblura (de exemplu, 2/5 mm — nisip filtru).

3.5. Compactarea stratului de dale

Se vor folosi compactoare mecanice cu placd vibratoare plata, din material plastic sau cu
membrand de cauciuc de protectie, pentru o compactare uniformi si evitarea degradarii
dalelor. Placa vibratoare trebuie sa fie in stare buna de functionare si trebuie si fie bine
curdfata si uscata. Inainte de compactare, suprafafa pavatd se va matura bine si se va curata.
Suprafata de compactat trebuie sa fie de asemeni uscata. Se vor verifica marginile laterale ale
suprafetei de pavaj, iar in cazul in care acestea nu sunt fixate, se vor asigura impotriva
deplasarii.

Operatia de compactare se va incepe de la margine spre mijlocul pavajului. In cazul
suprafetelor cu lafime mare, compactarea se poate realiza si oblic — in diagonala.
Compactarea suprafetelor inclinate se va executa perpendicular pe pant si incepand de jos in
sus.

3.6. Rostuire ulterioard compactirii

Dupa compactare se completeazi cu nisip rosturile necesare, in vederea colmatirii finale ale
acestora. Operatia se executa prin imprastieri succesive, repetate.

3.7. Udarea suprafetei

Dupéa compactare si colmatarea finala a rosturilor cu nisip, suprafata se uda cu un furtun de
gradina.

ATENTIE: Curétenia finald prin maturare a suprafetei se va efectua dupa un interval de
cateva zile. Pozarea fiecérei dale se va face cu atentie si ingrijire, astfel incat montajul sa se
faca fard deranjarea din pozitie sau cota a dalelor adiacente deja montate.

Ritmul de montaj va fi adaptat astfel incit si nu se monteze dalele prin fortarea sau
tensionarea elementelor adiacente. Este strict necesara respectare ordinii de montaj, pe tipo-
dimensiuni si culori, conform proiectului.
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Montajul se va executa in cadrul aceleiasi etape cu dale din cel putin 3 paleti diferiti, pentru
uniformizarea de culoare a suprafetei in executie.

Pavajul nu va fi supus altor incarcari in afara trecerii pavatorului si a utilajelor sale de
executie strict necesare (exclusiv trafic auto) pana la definitivarea compactarii finale si
colmatarii de completare a rosturilor.

In consecinta organizarea de santier va tine seama de ordinea operatiunilor pe suprafete
(fronturi) de lucru, pentru fluidizarea aprovizionarii si operatiunilor de executie.

06. EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS
Fixarea in nisip si vibrarea dalelor se face pe timp uscat, iar pentru rostuire se va folosi numai
nisip uscat. Fundatiile bordurilor se vor executa la temperatura de peste +5°C, fiind interzisa
executia lor pe timp de ploaie sau burnita.
Executarea lucrdrilor pe timp friguros se va face in conformitate cu prevederile din
~Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii si instalatii aferente”
indicativ C16 / 84,

07. CONTROLUL CALITATII LA RECEPTIA LUCRARILOR
Se va verifica:

= Existenta si completitudinea certificatelor de calitate pentru dalele sosite pe santier
. Corespondenta dintre proiect, detalii si punerea in opera

. Asamblarea corectd a elementelor componente

" Existenta si traseul corect al pantelor de scurgere a apelor de ploaie

. Daca s-a realizat umplerea uniforma a rosturilor cu nisip fin

. Daca sunt dale sparte sau stirbite

Defectiunile constate se vor mentiona in procese verbale si vor fi remediate.
08. MASURI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE

Beneficiarul, pe tot parcursul exploatirii, trebuie sa:

g Verifice vizual starea pavajelor
. Protejeze pavajul de substante chimice (clor, acizi, siruri)
. Foloseasca pentru deszipezire unelte sau utilaje cu lame metalice

Intocmit,
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PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

AMENAJAREA UNUI SPATIU FITNESS S1 A UNUI MINITEREN DE BASCHET AFERENT STRAZII
GENERAL MATEI VLADESCU
Str. G-ral Matei Vladescu, mun. Targoviste, jud. Dambovita, CAD/CF 58649

-STRUCTURA DE REZISTENTA-

Predarea/primirea

amplasamentului

Verificarea naturii terenului » PVLA. % B.E.G.
Verificarea cotei de fundare » PVED. ¢ B.EP.L
Verificari premergatoare turnarii

betonului in fundatii » PVLA * BE.P.
Verificare armare si cofrare

centuri elevatii » PVLA. > B.E.P.

Prezentul program de control este intocmit in conformitate cu Legea nr. 10/1995 ,Asigurarea calitdtii in
constructii”, NE 012-07 “ Cod de practica pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton
precomprimat” i, Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitdtii in constructii” aprobat prin HG
766/1997.
Antreprenorul trebuie sa anunte in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile
inaintea datei la care urmeazd sa se faca verificarile. Neconvocarea in timp util a proiectantului pentru
controlul pe santier va reprezenta preluarea de citre executant a atributiilor si raspunsurilor
proiectantului pentru verificarea calitatii executiei prevdzute in Legea nr. 10/1995.

In afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija
beneficiarului si executantului si in urmatoarele situatii:

@ cdnd certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect,
@ pentru orice neconcordanta cu proiectul,

@ lareceptie.
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Programul de fata stabileste categoria lucrdrilor de executie care urmeaza a fi receptionate din
punctele de vedere al rezistentei si stabilitd{ii constructiei si sigurantei in exploatare si pentru
care trebuie intocmite documente scrise (tipul documentului, cine il intocmeste si semneazi,
data inchiderii).

Executantul va respecta in activitatea de construcgii-montaj Ordinul MLPAT nr. 1233/0 din
30.12.1996.

Beneficiarul este obligat in baza Legii nr. 10/1995 sa anexeze la Cartea constructiei un exemplar
din prezentul program de urmarire si control.

PROIECTANT-\ BENEFICIAR CONSTRUCTOR
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AMENAJAREA UNUI SPATIU FITNESS SI A UNUI
MINITEREN DE BASCHET AFERENT STRAZII G-
RAL MATEI VLADESCU

Str. G-ral Matei Vladescu, CAD/CF 85649
Mun. Targoviste, jud. Dambovita

A.PLAN SECURITATE SI SANATATE iN MUNCA

Conform Hotararii Guvernului nr. 300/2.03.2006, coordonarea in materie de securitatea si
sanatatea muncii trebuie organizata atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului,
cat si pe perioada executiei lucrarilor.

Antreprenorul lucrarilor va nominaliza un coordonator in materie de securitatea si sanatate care
are obligatia de a organiza si desfisura activitatea de securitatea si sanatate in conformitate cu:

« Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca;

* H.G. nr. 1051/2006 — Hotarére privind cerintele minime de securitate pentru manipularea
manuald a maselor care prezinta riscuri pentru lucrétori, in special de afectiuni lombare;

* H.G.nr. 1048/2006 — Hotérare privind cerinfele minime de securitate si snatate pentru utilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca:

* H.G. nr. 1876/2006 — Hotarare privind cerinfele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

* H.G. nr. 493/2006 — Hotarare privind cerintele minime de securitate si sinitate referitoare la
expunerea lucrdtorilor la riscuri generate de zgomot;

* H.G. nr. 971/2006 — Hotdrare privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
sanatate la locul de munca;

+ H.G. nr. 1091/2006 — Hotarare privind cerinele minime de securitate si sanitate pentru locul de
munca:

« H.G. nr. 1028/2006 — Hotarare privind cerinfele minime de securitate si sanatate in munc3
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

* H.G. nr. 1146/2006 — Hotérére privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru utilizarea
in muncaé de catre lucratori a echipamentelor de munca;

* H.G. nr. 1218/2006 — Hotarare privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sinitate in
munca pentru asigurarea protectiei lucrétorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici;

* H.G. nr. 1136/2006 — Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de cdmpuri magnetice;

* H.G. nr. 1092/2006 — Hotérdre privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti biologici in munca;

* H.G. nr. 1093/2006 — Hotarare privind cerinfele minime de securitate si sandtate pentru protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de
munca.
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In documentatie exista prevederi si fonduri pentru aplicarea masurilor de protectie a muncii ca:
sprijiniri de maluri, drumuri de acces, evacuarea excedentului de sipituri, epuismente etc.
Sumele necesare pentru alte masuri de protectia muncii (truse sanitare, ochelari de protectie.
ménusi si centuri de siguranta. cizme, etc.) vor fi suportate din cota cheltuielilor indirecte.

Dintre acestea se subliniazi in mod deosebit:

- casca de protecfie purtatd permanent pe timpul executiei;

- interzicerea accesului in zona de lucru a macaralei la manipularea si montarea elementelor
prefabricate;

- nu se va cdlatori in mijioacele de transport a elementelor prefabricate;

- sdpaturile se vor executa numai cu sprijiniri i epuismente mecanice;

- toate punctele de trecere peste parau, gropi etc., vor fi previzute cu parapet;

schelele cu parapet de protectie si centuri de siguranta pentru lucrul la inaltime;

- placute avertizoare in zonele periculoase.

In cazul in care lucrarile de betonare se executa pe timp friguros, se va tine seama de prevederile
Normativului C16-84 privind realizarea pe timp friguros a constructiilor.

Dupa executarea instructajului se va proceda la verificarea personalului si consemnarea in fisele
de instructaj. Zilnic, inainte de inceperea lucrului, se vor avertiza muncitorii din subordine asupra
riscurilor specifice pe care le ridica procesul de productie.

Constructorul are obligatia de a confectiona panouri de avertizare pentru marcarea locurilor
primejdioase, care se vor monta in locuri vizibile pe masura desfisurarii activitatii.

Responsabilii locurilor de munca, ct si cei ce organizeaza procesul de munca trebuie sa asigure
acordarea corectd gi la timp a primului ajutor in caz de accidente. Astfel, se vor asigura truse
sanitare de prim ajutor, mijloace de transport si angajati instruiti pentru acordarea primului ajutor
in caz de accidentare.

in timpul executarilor lucrarilor propuse se¢ vor respecta normele de protectie a muncii previzute
de legile si regulamentele de masuri, din care se reamintesc urmétoarele:

- muncitorii vor incepe lucrul numai dupa ce in prealabil li s-a facut instructajul corespunzitor;
toti vor fi echipati cu casca si echipament de protecie;

- la executarea terasamentelor, inaintea lucrarilor de sapéaturi, se vor lua masurile necesare pentru
a preveni surpdrile de teren, procedand la desprinderea straturilor care sunt pe punctul de a se
prabusi;

- sprijinirea malurilor susceptibile de rupere;

- se interzice practicarea, metodei prabusirilor, prin sapéturi la bazi;

- dupd ploi torentiale si de durata se vor cerceta malurile, pentru a se constata daca nu s-au produs
crapaturi i alunecdri de straturi, ludndu-se masuri pentru consolidarea terenului:

- dacd sapaturile se fac la 0 adancime mai mare de 1,00 m in terenuri instabile, se vor executa
sprijiniri. Se interzice muncitorilor sa stea in timpul repausului, furtunilor si descarcarilor electrice
in incinta sapdturilor, sub maluri, sau sub arbori, mai ales a celor dezradicinati;

- se interzice transportul persoanelor pe incarcatura camioanelor, remorcilor, basculantelor;

- muncitorii care transporta manual vor fi dotati cu roabe, tirgi, cildari, etc. care vor avea
rezistenta ceruta de natura materialelor transportate;

- depozitarea materialelor de constructii se poate face pe maluri, la o distanta de gropii, cel putin
egala cu addancimea sapaturii;
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- deservirea utilajelor, tractoarelor, buldozerelor se va face de citre persoanele ciirora li s-au
incredintat i au calificarea necesara;

- la toate locurile de munca se vor afisa instructiunile de protectie a muncii;

- vor fi montate panouri avertizoare pentru persoanele striine de santier;

- nu vor fi angajati la lucru muncitorii care suferd de boli cardiovasculare sau riu de inaltime;

- punctele de lucru vor fi dotate cu truse sanitare de prim ajutor.

Aceste indicafii sunt minimale sefii de echipa, de lot §i brigada, sunt obligati si ia masurile de
protectie a muncii, in vederea evitarii accidentelor.

B. ASIGURAREA TRAFICULUI
Pe perioada executiei lucrdrilor nu sunt necesare variante de circulatie, accesul se poate face din
mai multe sensuri.

C.DISPOZITII FINALE

Beneficiarul va urmdri ca si se realizeze toate lucrarile prevazute in acelasi timp, deoarece receptia
finald nu se poate face féra ca toate lucrarile sa fie finalizate.

Documentatia se va supune spre verificare de catre verificatori atestati conform prevederilor Legii
nr. 10/1995 si HG nr. 925/1995.

Pe timpul executiei se va respecta programul pentru controlul calititii lucrarilor.

In vederea asigurarii calita{ii, in conformitate cu normele in vigoare, este absolut necesar ca
supravegherea si urmdrirea lucrarilor sa fie asigurate de o persoand numita de conducerea unitatii
si atestata de catre 1.S.C.
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Sistemul calititii in proiectare
Are la baza prevederile din ~LEGEA 10/24 ian. 1995 — Privind calitatea in constructii”
(ACTUALIZATA $1 MODIFICATA PRIN LEGEA 177/2015), cele din .SR EN 1SO — 9001 /
SEPT. 1995 — Sistemele calitatii — Model pentru asigurarea calitatii in proiectare, dezvoltare,
productie, montaj si service” precum si cele din ..H.G.925 : 1995 — Regulament de verificare si
expertizare tehnicd a proiectelor, a executiei lucrérilor si constructiilor”.
Proiectantul a avut in vedere dispozitiile din LEGEA 10 (ACTUALIZATA SI MODIFICATA
PRIN LEGEA 177/2015) art. 9 din CAPITOLUL II — sistemul calitatii in constructii [aliniatele
a),..., k)], precum i detalierea lor in art. 10, ..., art. 20. acolo unde articolele prin continutul lor
specifica atributii ce revin acestuia in ceea ce privesc:

- reglementdrile tehnice in constructii in vigoare la data executiei proiectului;

- calitatea produselor folosite la realizarea lucrarii;

- prevederea solutiilor si procedeelor de execufie agrementate de M.L.P.A.T.
INCERTRANS CESTRIN;

- verificarea proiectului in conformitate cu art. 13 — CAPITOLUL Il din LEGEA
10(ACTUALIZATA SI MODIFICATA PRIN LEGEA 177/2015);

- sarcinile specifice proiectantului ce-i revin din conducerea si asigurarea calitatii lucrarii:

- utilizarea studiilor §i incercarilor specifice lucririi executate de laboratoare de analize si
incercdri autorizate si acreditate in conformitate cu legislatia specificd in domeniu;

- aparatura pentru masuratori specifice lucrarii va avea acreditarea metrologica in
conformitate cu legislatia specificd in domeniu;

- receptia lucrdrilor in conformitate cu art. 17 — CAPITOLUL II din LEGEA 10
(ACTUALIZATA S MODIFICATA PRIN LEGEA 177/2015);

- comportarea In exploatare i interventii in timp in conformitate cu art. 18 — CAPITOLUL
Il din LEGEA 10 (ACTUALIZATA $I MODIFICATA PRIN LEGEA 177/2015);

- postutilizarea constructiei in conformitate cu ar. 19 — CAPITOLUL 1I din LEGEA 10
(ACTUALIZATA SIMODIFICATA PRIN LEGEA 177/2015);

- controlul de stat al calita{ii in constructii in conformitate cu art. 20 — CAPITOLUL II din
LEGEA 10 (ACTUALIZATA S1 MODIFICATA PRIN LEGEA 177/2015)
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Obligatiile si raspunderile proiectantului
Proiectantul a avut in vedere ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente,
proceduri si mijloace care concura la realizarea calititii lucrdrii, in conformitate cu principalele
obligatii ce-i revin din ,LEGEA 10 — CAPITOLUL III, Sectiunea 2” (ACTUALIZATA SI
MODIFICATA PRIN LEGEA 177/2015) si anume:

- precizarea prin proiect a categoriei de important{a a construciiei:

- asigurarea prin proiecte §i detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor
cerinfelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale:;

- prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de cétre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor
semnalate;

- elaborarea caietelor de sarcini si a instructiunilor tehnice privind execupa lug; ‘

- stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru Iucrarl%ﬂltcﬁberl'
$i participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie dig
constructiile la care trebuie sd asigure nivelul de calitate corespufgd
si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa in§
specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorult;

- participarea la intocmirea cirtii tehnice a constructiei i la receptid

Obligatiile si rispunderile executantului ;
Executantul lucrérii va respecta atat prevederile specifice din ,,LEGEA 10 — CARH
(ACTUALIZATA SI MODIFICATA PRIN LEGEA 177/2015), Sectiunea 3 — obligatii si
raspunderi ale executantilor” cét si prevederile din ,Manualul propriu de asigurare a calitatii in
constructii” elaborat §i aprobat in conformitate cu legislatia in vigoare.

Astfel principalele obligatii si raspunderi ale executantilor sunt:

- sesizarea investitorului asupra neconformitatilor si neconcordanielor constatate in proiect. in
vederea solutiondrii;

- inceperea executiei lucrdrilor numai in conditiile legii si numai pe bazi si in conformitate cu
proiectul, verificat de specialist atestat;

- asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

- convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora in scopul obtinerii
acordului de continuare al lucrarilor;

- solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

- utilizarea in executia lucrérilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor precum si
gestionarea probelor-martor, inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in proiect cu altele
care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
investitorului;

- respectarea proiectului si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzdator cerintelor;
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- sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism §i Amenajarea Teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei
lucrarilor;

- supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei:

- aducerea la indeplinire, la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucririi de constructie;

- remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in p.empgda
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii: g ﬁi« E’" ;

Qﬁu};e&lucram‘

- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniiala, la terminar ‘1\

- stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de pro e 4 H? "":ﬁ;;;l-
raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul p 5 o
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.
Obligatiile si raspunderile investitorului I8 40 / ﬁ'
Investitorul va respecta precederile specifice din ,LEGEA 10 — Privind calita fuetlia @
CAPITOLUL 1 (ACTUALIZATA $I MODIFICATA PRIN LEGEA 177/201 @h@"?“

Obligatii si raspunderi ale investitorilor”cat si din ..Manualul propriu de asigurare 3™ca itétii in
constructii” elaborat si aprobat in conformitate cu legislatia in vigoare.

La intocmirea acestui proiect s-au avut in vedere urmatoarele standarde, normative, ordine
si legi in vigoare:

e LEGEA 10/24 ian. 1995 — Privind calitatea in constructii (ACTUALIZATA SI
MODIFICATA PRIN LEGEA 177/2015);

e STAS 863/85 — Lucrdri de drumuri — Elemente geometrice ale traseelor — Prescriptii de
proiectare;

e Ordin 43, 44, 45, 46, 47, 49 — al Ministrului transporturilor din 27 ian. 1998 publicate in
»Monitorul Oficial al Romaéniei ,, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998 actualizate;

e SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

e SR 6400/2008 — Lucrari de drumuri. Staturi de baza si de fundatii.
STAS 2900-89 Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor

® Ordinul nr. 1835/2017 privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si
panourilor publicitare in zona drumurilor.,

e Ordonanta Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si actualizarile
ulterioare;

e Ordonanta 7/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor;

e STAS 2900 — 89 — Latimea drumurilor,

e STAS 863/1985 - Elemente geometrice ale traseului,

e Ordin 1296/2017 — Norme tehnice privind proicctarea, construirea si modernizare
drumurilor

e Ordin 1295/2017 — Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
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ORDIN 66/N (STE 022/1999)
STAS 1848/1,2,3 - 2011
STAS 1848/7-2015

STAS 1846-83 Determinarea debitelor de api de canalizare
STAS 9470-73 Ploi maxime — intensitati, durate, frecvente
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SECTIUNEA II - MEMORII PE SPECIALITATI
MEMORIU TEHNIC - ALEI PIETONALE

T INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1.  Denumirea lucrarii: AMENAJAREA UNUI SPATIU FITNESS SI A UNUI
MINITEREN DE BASCHET AFERENT STRAZII GENERAL MATEI VLADESCU

Proiect nr: 09 /2021

Proiectant general: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE

Tema investifiei: Proiectul s-a realizat in baza beneficiarului  pentru elaborarea

Proiectului tehnic conform Certificatului de Urbanism nr. 306 din 25.03.2020 emis de P
Municipiului Targoviste.

1.2.  Amplasamentul

Terenul din zona stabilita pentru investitie. conform HCL nr. 9 din ianuarie 1988 5i/# lungit
cu O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin H.C.L. nr. 239/29.06.2018 este cuprins in inventaruljdomieniuit
public al Municipiului Targoviste.

Informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului sunt
Certificatul de Urbanism nr. 306 din 25.05.2020.

Regimul juridic (conf. C.U. 306/25.03.2020): Terenul din zona stabilita pentru investitie,
conform HCL nr. 9 din ianuarie 1988 si prelungit cu O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin H.C.L. nr.
239/29.06.2018 este cuprins in inventarul domeniului public al Municipiului Targoviste,

Informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului sunt prevazute in
Certificatul de Urbanism nr. 306 din 25.05.2020.

Forma de proprietate: teren domeniu public in conformitate cu Extrasul de Carte Funciara
pentru informare nr. 24846/19.03.2020.

Regimul economic (conf. C.U. 306/25.03.2020): Terenul este situate in UTR 6

Categoria de folosinta: curti constructii.

Functiunea dominanta a zonei: Llu-zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri
(peste 10.00m).

Subzone functionale: LMul; LMu2; Llul: ISi; ISc; Pp: Ps: TE

Asigurarea utilititilor: P

Pentru functionarea obiectivelor nu sunt necesare bransari la retelele de u;ihtatl .

revazute in

Amenajarea unu spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Viadescu
I MEMORIU TEHNIC - ALE!I PIETONALTL
Pag | din7
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2

SOLUTIA TEHNICA

2.1,

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei s-a ficut in baza Legii 10/1995,
“Legea privind calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea
categoriei de importania a constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importanti a
constructiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la
Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor de importania a constructiilor”.

FACTORII DETERMINANTI §I CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA
CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUC TIILOR

Nr. Factorii S g 5
. . Criterii asociate
ert. determinanti
i. oameni implicati divect in cazul unor disfunctii ale constructiei
1. Tmportanti vitald | ii. oameni implicafi indivect in cazul unor disfunctii ale constructiei
ifi. caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor disfuncii ale constructiei
Impaortanga i. mdrimea comunitafii care apeleazd la functivnile constructiei si'sau valoare a bunurilor
P socio — addpostite de construciie,
' economicad ii. ponderea pe care functiunile constructiei o au in comunitatea respectiva.
§i culturald iii. natura §i importanja funciilor respective.
i. masura in care realizarea si exploatarea construciei intervine in perturbarea mediului
3 Implicarea natural §i a mediului construir,
' ecologicd ii. gradul de influent nefavorabild asupra mediului natural si construit,
iii. rolul activ in protejarea ’refacerea mediului natural si construit,
Necesitatea ludrii | i durata de utilizare preconizata.
in considerare a il. masura de wtilizare in care performanfele aledtuivii constructive depind de cunoasterea
4. duratei de evolufiei actiunilor (solicitirilor) pe durata de wtilizare.
utilizare ili. masura in care performantele functionale depind evolufia cerintelor pe durata de
(existentd) utilizare.
. i. mdsura in care asigurarea solufiilor constructive, dependenta de conditiile de teren si de
Necesitatea .
. mediu.
adoptdrii la N . 2 : ; S T
5 ditiile local ii. masura in care condipiile locale de teren yi de mediu evolueaza defavorabil in timp.
condifiiie locale sa e i 2 3 T G b e i
3 L iii. masura in care condiiile lacale de teren si de mediu determing activitagimasuri
§i de mediu : ot
deosebite pentru exploatarea construciei.
Volumul de i. ponderea volumului de munca si de mareriale inglobate.
p muncd §i de it volumul §i complexitatea activitafilor necesare pentru menfinerea performantelor
’ materiale constructiei pe durata de existentd a acesieia,
necesare fii. activitdfi deosebite in exploatarea constructiei impuse de funciunile acesteia,

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Viadescu
11 MEMORIU TEHNIC ALE]l PIETONALT

Pag 2din7




SRR
8

Via PRO IT CONSULTING

BTH. PRIMAVERI M., 28, £T. 4, ar, 1A, BOrosar, oo

nnnnnnn

Nivelul apreciat al influengei criterinlui Punctajul p(i)
— Inexistent (]
— Redus /
Mediu 2
— Apreciabil 4
- Ridicar 6
CRITERII ASOCIATE
NR | FACTORUL DETERMINANT k(n) P(n)
p() | pi) | pii)
1. Importanta vitala 1.00 2 2 2 2
2. Importanta social-economica si culturala 1.00 |2 2 2 2
3 Implicarea ecologica 1,00 |1 1 I 1
4. Necesitatea ludrii in considerare a duratei de utilizare (existenta) 1,00 |2 4 1 1
5. Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu 1,00 |1 2 1 0
6. Volumul de munci si de materiale necesare 1,00 |1 1 1 I
T TOTAL 9

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:
P(n)k(n) = (n) x p(i) / n(i)

n care:

P(n) — punctajul factorului determinant (n)
(n) — coeficient de unicitate

pli) — punctajul corespunzator criteriilor (i) asociate factorului determinant (n)
n(i) — numdrul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate in considerare.

Categoria de importanga a construcfiei Grupa de valori a punctajului total
Exceptionald (A) = 30
Deosebita  (B) 1829
— Normala (0) B 17
Redusa D) <3

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA: NORMALA (C)

CONFORM ORDINULUI 1295 din 30 august 2017 - NORME TEHNICE PRIVIND
STABILIREA CLASEI TEHNICE A DRUMURILOR PUBLICE, CLASA TEHNICA A
OBIECTIVULUI ANALIZAT: V (FOARTE REDUS)

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Mater Viadescu
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2.2. DESCRIEREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Indicatori fizici pentru situatia propusa:
SUPRAFATA DE TEREN = 802.00 mp

Denumire Suprafata (mp)
MINITEREN DE BASCHET 144.00
SPATIU FITNESS 1 (4 aparate) 71.50
SPATIU FITNESS 2 (3 aparate) 44.10
ALEI PIETONALE 120.00
SPATIU VERDE PROPUS 422 .40
IMPREJMUIRE PTOPUSA 125.00 ML
Denumire Lungime (ml)
Alee pietonala | 43.00
Alee pietonala 2 15.00
Alee pietonala 3 3.50
TOTAL LUNGIME PROPUSA 61.50

In functie dc conﬁgurdlia existenta, amplasamentul a foqt Gi*:tcn"latizat

- categoria functionala a obtectwulm,

- de traficul pietonal actual si de perspectiva;

- de siguranta circulatiei;

- de norme tehnice aflate in vigoare;

- de factori economici si sociali;

- protectia mediului inconjurator;

- planurile de urbanism si amenajarea teritoriului.

Prin proiect va fi prevazut un complex de lucrari de amenajare, in scopul compensirii
totale a uzurii fizice si morale a obiectivului, prin realizarea caruia se vor asigura caracteristicile
tehnice necesare elementelor componente ale strazilor. corespunzitor cresterii traficului pe durata
normala de func{ionare (durata initiala sau intre doua reparatii capitale).

Din punct de vedere al tehnologiei de executie a lucrarilor propuse in cadrul obiectivului de
investitii, se au in vedere urmatoarele categorii lucrari:

e lucrari preliminarea constand in: curatarea de tufisuri si arbori, scoaterea radacinilor de
la arbori. spargerea betonului simplu. a zidariei din piatra;
° lucrari de terasamente constand in: sapaturi pentru amenajarea terenului la forma

profilului proiectat:

Amenajared unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Mater Viadescu
I, MEMORIU TEHNIC ALE] PIETQONALL
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o lucrari pentru realizarea aleilor pietonale constand in: executie strat de fundatie din
balast, montare borduri prefabricate mici 100 x 150 x 500, executie strat de pozare de nisip, motare
pavele vibropresate autoblocante;

Solutia adoptata pentru realizarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului de
investitii, a urmdrit adoptarea urmatoarei solutii tehnice, astfel:

- Sistemul rutier a fost adoptat respectand normativul STAS 6400-84 — “Straturi de
baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate™.
» Profilele transversale sunt adoptate conform STAS 10144/2-91 — | STRAZI
Trotuare, alei de pietoni si piste de biciclisti. Prescriptii de proiectare ™.
» Elemente pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale

In functie de specificul, necesititile si caracteristicile tehnice adoptate pentru fiecare obiect in
parte, elementele pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale vor fi constituite din borduri

prefabricate 500x150x100.
Se va asigura racordarea elementelor de scurgere a apelor pluviale atdt transversal, cat si
lateral astfel incat sa nu fie impiedicata scurgerea apelor colectate.

TRASEU IN PLAN

Traseul proiectat, ca urmare a solicitarii beneficiarului si a situatiei existente . urmareste
intocmai amplasamentul existent, imbunatatindu-se razele de curbura si pantele atat in profilul
longitudinal cat si in profil transversal.

Elementele geometrice in plan sunt stabilite in conformitate cu STAS 10144/2-91, respectiv
alei pietonale cu latimea de 1.50 m si 2.00 m, cu doua fluxuri de circulatie.

in planul de situatie propus au fost trecute toate elementele geometrice necesare trasarii
curbelor, precum §i pozitia punctelor de tangenta sau de frangere.

| TRASEU IN PROFIL LONGITUDINAL

Mentinerea traseului in plan a condus si la mentinerea declivitatilor traseelor actuale.
La proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan
pentru accesul la proprietatile adiacente. astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil

redus.

TRASEU IN PROFIL TRANSVERSAL

In sectiune amplasamentul se prezinta astfel:
= SECTIUNE TRANSVERASALA 1.1
- alee pietonala;
-latime: | x2m=2.00m;
- panta transversala carosabil: 3.0% tip ,,acoperis™;
- incadrare alee pietonala: borduri prefabricate 500x150x100:;

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matel Viadescu
11 MEMORIU TEHNIC ALE] PIETONALE
7

Pag 5 din 7



c® @ N\ @e-

Via PRO IT CONSULTING

STH, PRMAVERI MR, 20, £T. 4, Ar. 1B, BOTOSAN GUD. BOTOS AR
TELFAN/E-MAIL! O7S309 740703317 1 1 A2 A/ VIAFSOITIIYAHOD. S0
C.u.l. RO 273992159 JSJOTFrRBIA/ZOTO

= SECTIUNE TRANSVERASALA 1.2
- alee pietonala;
-latime: 1 x2m=2.00 m:
- panta transversala carosabil: 3.0% unica;
- incadrare alee pietonala: borduri prefabricate 500x150x100;

STRUCTURA RUTIERA

1

Pentru o dimensionare cit mai corectd a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-au
efectuat studii de teren din care s-au obtinut date pentru:
- modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi:
- caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare:
- regimul hidrologic al complexului rutier;
- tipul profilului transversal;
- modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata.
In zona intersectiilor si acolo unde se impune se vor executa rampe de accegpentru persoane
cu dizabilitati in conformitate cu normativele tehnice aflate in vigoare.

Sistemul rutier aplicat pentru aleile pietonale propuse: X 4.6 o g \\
* strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm dupa compactare ol | N 2 I\I
® strat de pozare de nisip in grosime de 5 cm ; | 2 C .;
® pavele vibropresate autoblocante in grosime de 6 cm. ‘\ - ) | ' -. : , | /
. ol R
CONCLUZII SI RECOMANDARI R R T
~-. A

Beneficiarul va urméri realizarea tuturor lucrarilor prevazute la timp, deoarece receptia finala
nu se poate face fara ca toate lucrarile sa fie finalizate.

Pe timpul executiei se va respecta programul pentru controlul calitatii lucrarilor.

In vederea asigurarii calitatii, in conformitate cu normele in vigoare este absolut necesar ca
supravegherea si urmdrirea lucririlor sa fie asigurate de o persoand numitd de conducerea unitatii si
atestata de catre Inspectoratul in Constructii.

Conform H.G. 766/1997 privind Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
construciilor, din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare a punctajelor acordate
pentru cele trei criterii asociate, corespunzatoare celor sase factori determinanti: rezulta categoria de
importanta C — lucriri de importanta normali.

Sistemul calitatii in proiectare are la baza prevederile din ..Legea 10/24 ianuarie 1995 -
Privind calitatea in constructii”, cele din ..SR EN ISO - 9001/SEPT. 1995 - Sistemele calitatii -
Model pentru asigurarea calitdtii in proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service", precum si
cele din \HG 925/1995 - regulament de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei
lucrarilor si constructiilor".

Amengjarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladcscu
11 MEMORIU TEHNIC ALETI PIETONALLI
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Se vor respecta normativele in vigoare in ceea ce priveste executia lucrarilor. calitatea
materialelor, semnalizarea pe timpul executiei si semnalizarea definitiva (STAS 1848/2011 si
HG 85/2003).

La executia lucrdrilor se vor respecta prescriptiile si normele de protectie a muncii $i
de prevenire a incendiilor.

Documentatia de proiectare va trebui sa detalieze solutiile tehnice. prevazand tehnologii
de execufie moderne si eficiente economic.

In vederea asigurarii calitatii in constructii. criteriul de verificare a cerintelor esentiale
pentru lucrarile cuprinse in proiect sunt:

A4, B2, D - conform Nomenclatorului pe domenii de exigenta HGR 925/1995

S.C. VIA PRO IT CONSUL
Ing. Bichir'

Amengjarea unwi spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Viadescu
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SECTIUNEA 111 - BREVIARE DE CALCUL

BREVIARE DE CALCUL - INFRASTRUCTURA RUTIERA

1. COORDONATE DE TRASARE (STEREO 70 mdMN)

* AX ALEE PIETONALA 1

Pozitie km. Coord. X Coord. Y Coord. Z
0.000 537329.550 380023.710 273.485
0.180 537329.460 380023.880 273.486
5.000 537326.390 380027.540 273492
7.620 537324.150 380028.870 273.495
10.000 537321.970 380029.840 273.498
11.710 537320.410 380030.530 273.500
15.000 537317.710 380032.370 273.504
16.800 537316.560 380033.760 273.506
20.000 537314.790 380036.420 273.510
24.520 537312.280 380040.180 273.516
25.000 537312.000 380040.570 273.517
30.000 537308.240 380043.810 273.530
30.020 537308.230 380043.820 273.530
35.000 537303.810 380046.120 273.558
40.000 537299.380 380048.440 273.594
43.140 537296.600 380049.900 273.616

* AX ALEE PIETONALA 2

Pozitie km. Coord. X Coord. Y Coord. Z
0.000 537329.550 380023.710 273.485
0.180 537329.460 380023.880 273.486
5.000 537326.390 380027.540 273.492
7.620 537324.150 380028.870 273.495

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazil General Matei Viadescu
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Pozitie km. Coord. X Coord. Y Coord. Z
10.000 537321.970 380029.840 273.498
11.710 537320.410 380030.530 273.500
15.000 537317.710 380032.370 273.504
0.000 537309.330 380044.340 273.500
2.000 537310.060 380046.210 273.49
3.200 537310.490 380047.330 273.484
4.000 537310.850 380048.040 273.480
6.000 537312.260 380049.430 273.470
8.000 537314.150 380050.030 273.460
8.320 537314.470 380050.040 273.458
10.000 537316.150 380050.030 273.450
12.000 537318.150 380050.020 273.440
14.000 537320.150 380050.010 273.430
15.430 537321.580 380050.010 273.423

S.C. VIA PRO IT CONS
Ing. Bichir'Ra
I L. BREVIAR DE CALCUL — hLe Fitoanais

Pag 2 din 2




e ® @ ,A @ e

Via PrRO IT E:EINELILTING

ETR. BRIMAVERI M, 2@, ET. 4, Aar. 18, BOTOSAN ., G0, BOTOS AN
I ETEAMSTAnT/OaD 17 l¢z:fvuu=un|n ¥ A B
cC.U.l. RO 27399915 HJOT/ZANZCI0

SECTIUNEA 1V - CAIETE DE SARCINI

CAIETE DE SARCINI - INFRASTRUCTURA RUTIERA

ASPECTE GENERALE

Denumirea lucriarii: AMENAJAREA UNUI SPATIU FITNESS SI A UNUI /I.NITEREN DE

BASCHET AFERENT STRAZII GENERAL MATEI VLADESCU ' --i‘ RIU ...}._\
Proiect nr: 09 /2021 Hy \
Proiectant general: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. \) /""r

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE

Tema investitiei: Proiectul s-a realizat in baza beneficiarului pentru elabo?afea_l’mrectuluu
tehnic conform Certificatului de Urbanism nr. 306 din 25.03.2020 emis de Primaria
Municipiului Targoviste.

Caietele de sarcini sunt parti integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeazi
nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele. conditiile tehnice §i tehnologice, conditiile de
calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele. inclusiv cele tehnologice,
incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura. care si garanteze indeplinirea
exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreazi de catre proiectanti, care presteaza, in conditiile legii, servicii
de proiectare in domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii. pe specialititi, prin
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.

Caietele de sarcini, impreuna cu plangele, sunt concepute astfel incét, pe baza lor. sa se poata
determina cantitégile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forfa de munca si dot Fea I
executiei lucrarilor. S

ing. BICHIR RADU/- GEORGE

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Viadeseu
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CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE TERASARE, LUCRARI PREGATITOARE SI

LUCRARI DE TERASAMENTE

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
Prezentul Caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinile la
executarea infrastructurii §i suprastructurii drumului. transporturile, compactarea./p
nivelarea si finisarea lucrarilor. controlul calitatii si conditiile de receptie. o

2. PREVEDERI GENERALE

reprezentantului benefi uarqu; iar cand acestea nu sunt suficiente pentru deﬁl_'_,_
terenului, sa ndlcc altele sup]nnenlare

materializeze: f,-’ lo oV K

o axul drumului si inaltimea umpluturii sau addncimea sapaturii; { 1" ~anaah |
® ampriza drumului: \| N s e /¢

\ S o g of =
° inclinarea taluzurilor: \

Inainte de i inceperea lucrarilor de terasamente s¢ executd urmatoarele luurén pregaﬂtoare* e

. curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni; : e =
e decaparea i depozitarea pamantului vegetal si a pimantului mocirlos in afara ampnze: in
vederea folosirii acestuia la lucrari pentru refacerea mediului (plantatii. inierbari);

o asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafaia si de adancime.

In portiunile de drum in care apele de suprafatd se pot scurge spre rambleul sau debleul
drumului, acestea vor fi colectate si evacuate in afara amprizei.

inainte de executarea rambleelor mici, in zonele in care panta transversala a terenului permite,
se face compactarea pdmantului natural sub drum pe o adancime de 30 cm. Tot pe aceastd adincime
se compacteaza patul drumului situat in sau la nivelul terenului inconjurétor. la gradul de compactare
prevazut de STAS 2914 - 84 cap.3 si Normativul ind. C 182 - 87.

Umiditatea padmantului pus in operd va fi cat mai apropiatdi de umiditatea optimi de
compactare. In cazul in care umiditatea diferé de cea optima, se vor lua masuri de asigurare a gradului
de compactare prescris. Se admit abateri de umiditate de + 2% pentru pamanturi necoezive si de + 4%
pentru pamanturi coezive.

Suprafata rambleului va fi nivelata §i compactata inainte de venirea ploilor, eliminand in acest
fel, baltirea pe rambleu si efectul infiltratiilor.

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in
vigoare, in masura in care completeaza si nu contravin prezentului Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitati de
specialitate efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului Caiet
de Sarcini.

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazi General Matei Viadescu
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Antreprenorul este obligat sa efectueze. la cererea beneficiarului verificari suplimentare, fata
de prevederile prezentului Caiet de Sarcini,

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricti a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini.

Antreprenorul este obligat sa tind evidenta zilnica a conditiilor de executare a terasamentelor
cu rezultatele obtinute in urma determindrilor si incercrilor.

in cazul in care se vor constata abateri de la prezentul Caiet de Sarcini, beneficiarul va
dispune oprirea executiei si luarea masurilor care se impun.

3. MATERIALE

3.1.  Pamant vegetal

In vederea executirii traseului proiectat va trebui si se efectueze indepartarea pamantului
vegetal existent pe latimea suprafetei amprizei si transportul lui in depozit.

3.2. Pamanturi pentru terasamente

Categoriile si tipurile de pdmanturi clasificate conform AND 530, STAS 2914 si identificate
conform SR EN ISO 14688-1, SR EN ISO 14688-2-2005, care se folosesc la executarea
terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b.

Pentru executarea lucrdrii se vor folosi pamanturi cu urmatoarele caracteristici:

° pamanturi necoezive medii, fine (fractiunea mai micd de 2 mm reprezinta mai mult de 50 %):
o nisip cu pietris, nisip mijlociu in parti fine neuniforme (granulozitate continua) cu sensibilitate
mijlocie la inghet — dezghet, insensibilitate la variatiile de umiditate:

° coeficient de neuniformitate > 5;

o indice de plasticitate < 10;

e calitatea pentru terasamente - foarte buni.

Pamanturile clasificate ca ,foarte bune” (tip la. 1b, 2a) pot fi folosite in orice conditii
climaterice si hidrologice, la orice inaltime de terasament, fara a se lua masuri speciale.

Nu se vor utiliza in ramblee pdménturile organice, maluri, namoluri, pamanturi turboase si
vegetale. pamanturile de consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0,75), precum si
pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi
bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc.).

Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea dirigintelui cu masuri
specifice destinate a aduce paméntul extras in stare compatibila cu tehnologia de punere in opera si cu
conditiile meteorologice.

Aceste masuri care cad in sarcina antreprenorului privesc modalititile de extragere si de
corectii a confinutului in apa fara aport de liant sau reactiv.

3.3. Apa de compactare

Sursa de apa pentru compactarea terasamentelor sa nu fie murdara si sa nu contina materii
organice in suspensie. Apa salcie va fi folositd numai cu acordul dirigintelui.

Eventuala addugare de produse menite sa faciliteze compactarea, se va face numai cu
aprobarea beneficiarului, cu precizarea modalitatii de utilizare.

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazn General Matel Vladescu
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4. EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE

Inaintea inceperii lucrarilor de terasamente se vor executa urmatoarele lucrari pregatitoare:

o curdtirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni pe intreaga suprafata a amprizei

o decaparea si depozitarea pamantului vegetal. Decaparea se va face pe intreaga
suprafata a amprizei si a gropilor de imprumut.

Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca dirigintele si constate si sa
accepte execufia lucrdrilor pregititoare. Aceastd acceptare va trebui si fie mentionata in mod
obligatoriu in registrul de santier.

Se va folosi pamantul din groapa de imprumut, avandu-se in vedere si intruneasca calitatile
pamanturilor recomandate.

Rambleele se vor executa din straturi elementare suprapuse. pe cat posibile orizontale, pe
intreaga latime a platformei si pe intreaga lungime a rambleului.

Pamantul adus pe platforma va fi imprastiat §i nivelat pe intreaga latime a platformei,
urmdrind realizarea unui profil longitudinal pe cét posibil paralel cu profilul definitiv.

Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui si prezinte pante suficient de mari
(minim 5 %) pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie.

Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor normal
prevazute in SR EN ISO 14688-1.

Zonele de la care se prescrie gradul de compactare Padmanturi necoezive imbracaminte permanenta

Primii 30 cm ai terenului natural sub rambleu cu h < 2,00 m 95 %

Grosimea maxima a stratului elementar va trebui stabilita cu acordul dirigintelui de santier cu
cel putin 8 zile inainte de inceperea lucrarilor. Se recomandd a fi de maximum 20 c¢m, dupi
compactare.

Starea rambleului este controlatd prin supravegherea administratiei pe masura executiei in
urmatoarele conditii:

° controlul va fi strat dupa strat;
o pentru fiecare strat. se vor efectua incercéri cu urmatoarele frecvente:
Denumirea incercarii Frecventa minimala a incercarilor Observatii
Incercarea Proctor 1 la 5000 mc pentru fiecare tip de pamant
Determinarea continutului de apa I la 250 ml de platforma pe strat
Determinarea compactitatii 3 la 250 ml de platforma pe strat

Rezultatele privind incercarea Proctor. determinarea umiditatii si a gradului de compactare.
vor fi trecute in registrul de santier.

Stratul superior al platformei va fi executat ingrijit. compactat, nivelat si completat,
respectand cotele din profilul in lung si in profilul transversal si litimea previzuta in profilul
transversal tip.

Taluzele rambleelor vor avea inclinarea de 2:3 pana la inaltimile maxime pe verticala.

in cazul in care umiditatea pamantului este mai mica decét cea optima, aceasta se corecteaza
dupd asezarea in strat la umiditatea optima si se compacteazi dupa uniformizarea umiditatii in strat.

Pentru asigurarea scurgerii rapide a apelor la intreruperea lucrérilor de pe o zi pe alta, se vor
lua urmatoarele masuri:

Amengjarea unu spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Mater Viadescu
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° in punctele joase se fac locuri de scurgere a apelor:

o se mentin in stare bund pantele §i se elimina fagasele formate de mijloacele de
transport, eroziunile, gropile;

° se finiseaza suprafaja compactatd cu compactori cu tamburi netezi.

Umpluturile alcatuite exclusiv din materiale granulare pietroase, se vor executa cu materiale
cu granulatia descrescanda de jos in sus, pana la dimensiuni care si impiedice antrenarea in adancime
a materialelor din sistemul rutier.

Pamanturile necoezive se pun in operi in partea superioara a rambleelor, in straturi cu grosime
uniforma pe toatd la{imea rambleului. Se va evita formarea de pungi de pamanturi necoezive in corpul
drumului, n care se pot aduna apele de infiltrafiec sau meteorice.

In cazul in care apar elemente care indici pierderea stabilitatji sapaturilor (umeziri locale
accentuate, fisuri, curgeri de taluz), pentru evitarea accidentelor se vor opri lucririle si se vor lua
masurile tehnice necesare.

Pamantul se compacteazd in straturi nivelate avand grosimi uniforme stabilite prin compactiri
de proba, astfel incét si se realizeze gradul de compactare prescris pe intreaga grosime si suprafati
prin trecerea de mai multe ori prin acelasi loc, iar la compactarea ultimului strat al terasamentului,
pantele trebuie sa aiba valoarea inscrisa in proiect.

Grosimile stratului de pamant inainte de compactare si numarul de treceri vor avea valorile
cuprinse in limitele stabilite de anexa 8 din "Normativul departamental privind executarea
mecanizatd a terasamentelor pentru drumuri" indicativ C182 - 87.

Gradul de compactare care trebuie atins este de 98 -100%.

5. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR

Verificarea topografica a nivelmentului va fi facuta pe profile din 20 in 20 m. Abaterile limita
sunt de 0.05 m fa{a de cotele de nivel ale proiectului. Abaterile limita admise la lafimea platformei
sunt de 0,05 m fata de ax §i 0.10 m la intreaga latime.

Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman efectuate in scopul
controlului calitdtii executiei lucrarilor. se efectueaza prin examinarea modului de variatie la
suprafata drumului a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon si a valorii coeficientului
de variatie. Interpretarea rezultatelor masurarilor se efectueaza pe sectoare de maxim 500 m lungime,
cu conditia si fie caracterizate de acelasi tip de pamant. acelasi mod de alcatuire si aceeasi grosime a
stratului de forma si a stratului de fundatie si de baza.

La nivelul terenului de fundare, la nivelul inferior al stratului de forma. se considera realizata
capacitatea portanta necesara dacad deflexiunea are valori mai mari decat cea admisibild in cel mult
10% din numarul punctelor de masurare.

Uniformitatea executiei se considera satisfacatoare daci valoarea coeficientului de variatie
este sub 40%.

6. RECEPTIA LUCRARILOR
Lucrarile de terasamente vor fi supuse receptiilor pe faze de executie preliminare si receptiei

finale.

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de bhaschet aferent strazii General Mate Viadescu
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In cadrul receptiei pe faze (lucrari ascunse) se verifica respectarea prevederilor proiectului si
prezentului caiet de sarcini.

in urma verificarii se incheie proces verbal de receptiec pe faze, in care se confirma
posibilitatea trecerii la faza urmatoare de executie.

Recepiia pe faze se efectueaza de catre inspectorul de santier si seful de lot: procesul verbal de
receplie trebuie sd poarte ambele semnaturi.

Recepfia pe faze se efectueaza. in mod obligatoriu, la urmitoarele etape de executie a
terasamentelor:

° trasarea si sablonarea lucrarii;

° asanarea zonei drumului;

° decaparea / depozitarea stratului vegetal / brazdelor;
© realizarea treptelor de infratire;

° compactarea terasamentelor.

Receptia pe faze se efectueaza in cazul rambleurilor pentru fiecare metru din inaltimea de
umplutura si la nivelul patului drumului, iar in cazul debleurilor la cota finala a sapaturii.
Registrul de procese verbale pentru lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control si comisiilor de receptie preliminara si finala.
6.1. Receptia preliminard
La terminarea lucrérilor de terasamente sau a unei parti din acestea se va efectua receptia
preliminara verificindu-se:

° concordanta lucrarilor cu prevederile documentatiei tehnice aprobate si ale caietului de
sarcini;
. lucrdrile executate fatd de documentele de control incheiate pe parcursul executiei si procesele

verbale de receptie pe faze;
< natura pdmantului din corpul terasamentului.
Lucrdrile nu se vor receptiona daca:

. nu sunt realizate cotele si dimensiunile profilurilor transversale;

. nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului (atestat de procesele verbale de
receptie pe faze);

o nu este realizata capacitatea portanta necesara;

° elementele de colectare §i evacuarea apelor sunt necorespunzatoare;

° nu s-au respectat elementele geometrice proiectate;

o intervin fenomene de instabilitate a terasamentelor.

Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere.

6.2. Receptia finalid
Receptia finala se face odata cu receptia finala a intregii lucrari. La recepti _.ﬁnalé\se

va

consemna modul de comportare al lucrérilor si daca acestea au fost intre{inute coresptinzator. /]

Fn

T L
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CAIET DE SARCINI - STRATURI DIN AGREGATE NATURALE - BALAST

I. GENERALITATI

a, Domeniul de aplicare

de tundagle din balast in vederea reafacerii structurii rutiere. G|
El cuprinde conditiile tehnice care trebuie si fie indeplinite de materialele\ d; : uc‘;ze

folosite, previazute in SR EN 13242+A1:2008. SR EN 13285:2018 si de stratul de fu_‘

conform STAS 6400-84. ;

b. Prevederi generale /

Stratul de fundatie din agregate naturale (balast) se realizeaza la grosimea stapilita prin proiect
si se executa conform prevederilor STAS 6400-84.

Antreprenorul este obligat sd asigure masurile organizatorice si
tehnologice  corespunzitoare  pentru  respectarea  strictda a  prevederilor  prezentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea Beneficiarului verificari supllmcntarc fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini. /:’T ;

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

LLa executarea straturilor de agregate naturale, se vor respecta preve érlle éTAS 6400- 84 SR
EN 13242+A1:2008, memoriile tehnice si plansele prezentului proiect.

éﬁ-‘é’iénil va 8ispune .

II. EXECUTAREA STRATURILOR DIN AGREGATE NATURALE

Fundatii din balast

Executia straturilor de fundatie incepe numai dupa receptia tersamentelor.

Pentru executia stratului de fundatie din balast se va utiliza un amestec de agregate naturale
nelegate avand granula maxima de 63mm (notare amestec: 0/63 conf. SR EN 13285:2011).

Amestecul din agregate nelegate trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau
inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de argila, carbune, lemn, resturi organice)
sau elemente moi sau alterate mai mult de 5% din masa totala.

Asternerea amestecului din agregate nelegate (balast) se va face in straturi de maxim 15 ¢m
grosime (inainte de compactare), se va adauga apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare
determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83. Nu se va executa stratul
superior de fundatie inainte de receptia stratului inferior.

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazin General Mater Viadescu
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La compactarea fundatiei se vor avea in vedere urmatoarele:

- parametrii utilajelor de compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9348-80, STAS
9652-80 si STAS 9831-80;

- deplasarea utilajelor trebuie sa fie liniara. fara serpuiri. iar intoarcerea lor sa nu se faca pe
portiunile care se compacteaza sau care sunt de curand compactate;

- fasiile succesive de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm latime:

- numarul de treceri va asigura un grad de compactare de minim 96% din densitatea in stare
uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83 in cel putin
93% din punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele de masurare.

Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactare se
corecteaza cu materiale de aport de acelasi tip si se recompacteaza.

IIl. MATERIALE FOLOSITE

3.1. Agregate naturale

3.1.1. Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din balast sunt agregate
naturale nelegate hidraulic utilizate in amestec si folosite la lucrari de constructii de drumuri si a altor
zone cu trafic conform STAS 6400, SR EN 13242, SR EN 13285.

3.1.2. Pentru a putea fi folosit in stratul de fundatie, balastul trebuie sa indeplineasca urmatoarele
caracteristici calitative:

Tabel 1
CONDITII DE METODE
ADMISIBILITATE DE
CRRAETRIRETIN AMESTEC FUNDATII VERIFICARE
OPTIM RUTIERE CONFORM
Sort, mm 0-63 0-63 -
Continut de fractiuni %
Sub 0,02 mm max. 3 max. 3
Sub 0.2 mm 4-10 3-18
0-1 mm 12-22 4-38 STAS 1913/5
0-4 mm 26-38 16-57 Pl 4606 )
0-8 mm 35-50 25-70 SR EN 933-1
0-16 mm 48-65 37-82
0-25 mm 60-735 50-90
0-50 mm 85-92 80-98
0-63 mm 100 100
Granulozitate continua SR EN 13242
Coeficient de neuniformitate (Un) minim - 15
Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 SR EN 933-8
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max. 30 50 SR EN 1097-2

3.1.3. Agregatul (balast) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru a se asigura
omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in operd se va face
numai dupé efectuarea testelor de laborator complete. pentru a verifica daca agregatele din depozite
indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini.

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Viadeseu
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3.1.4.  Laboratorul  Antreprenorului  va  tine evidenta calitatii  balastului  sau
balastului amestec optimal astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor:

- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de

laborator.

3.1.5. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise. dimensionate in functie de cantitatea
necesara si de esalonarea lucrarilor,
3.1.6. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora
se va face astfel incét sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.
3.1.7. In cazul in care la verificarea calitatii balastului aprovizionat, granulozitatea acestuia nu
corespunde prevederilor din tabelul 1, aceasta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare
pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

3.2. Apa

Apa necesarad compactérii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica sau din alte
surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule Tn suspensie.

3.3. Controlul calitatii balastului inainte de realizarea stratului de fundatie

Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu
prevederile cuprinse in tabelul 2.

Tabel 2
Actiunea, procedeul de Frecventa minima Metoda de
verificare sau caracteristici L vizionare La locul de ere i determinare
de 5 veriﬁca a apro 12101 da 1ocu punere in opera C()ﬂf. STAS
0 1 2 3 4
Examinarea datelor inscrise in
1 certificatul de calitate sau La fiecare lot aprovizionat -
certificatul de garantie
O proba la fiecare lot
aj rovri’zionat entru fiecare RT3 4600
2 Determinarea granulometrica suFtJ'sa (daca estI:: cazul pentrt SR.EN 933:1
1
B P SR EN 13242
fiecare sort) -
O proba pe schimb (si sort)
i ori de cate ori se observa
si ori f.!taf'.'( & STAS 4606
- 0 schimbare cauzata de
3 Umiditate - i F
conditii meteorologice
: s 5 O proba la fiecare lot
Rezistente la uzura cu masina tip =5 4
aprovizionat pentru fiecare SR EN 1097-2
4 Los Angeles (LA) . -
sursa (sort)

Amengjaren unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu
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IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
4.1. Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator de
specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:
- du max. P.M.= greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cm’
- Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

4.2. Caracteristicile efective de compactare
4.2.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate
din lucrare si anume:
du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cm’
W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %
in vederea stabilirii gradului de comapctare gc:

gC, = mmmmmmmmmmennee x 100
du max.pM

4.2.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare :
» pentru straturi de fundatii noi si completari fundatii existente cu balast:
¢ 98% in cel putin 93% din punctele de masurare:
e 95% in toate punctele de masurare.

V. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

5.1. Masuri preliminare

5.1.1. La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de
terasamente in conformitate cu STAS 2914 sau a substratului de fundatie /stratului de fundatie existent
conform STAS 6400.

5.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in
opera a balastului .

5.1.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii.

5.1.4. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri de a nu se
amesteca agregatele. de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita si care vor fi
consemnate in registrul de laborator.

5.2. Experimentarea punerii in opera a balastului
5.2.1. Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta experimentare.

Amenajarea unui spatiu fitness si a unul miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu
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Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de
cel putin 3.40 m (dublul latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie curenta, componenta
atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare cerut
prin caietul de sarcini precum si reglarea utilajelor de raspandire pentru realizarea grosimii din proiect si
o suprafatare corecta.

5.2.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Beneficiarului, efectuand
controlul compactarii prin incercari de laborator. stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de
specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa
realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;
- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de
compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S
Q = volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc;

S = suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.

In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de fiecare utilaj se
cumuleaza.

5.2.3. Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinta
pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la urmarirea
calitatii lucrarilor.

5.3. Punerea in opera a balastului
5.3.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-unul sau mai multe straturi in
functie de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in proiect.

Descarcarea balastului la locul de punere in opera se va face prin basculare, de preferinta din
mers.

Imprastierea si nivelarea balastului se face cu autogrederul sau buldozerul cu respectarea
caracteristicilor geometrice stabilite anterior (grosimi, pante etc. conf. proiect) evitandu-se, pe cat pisibil,
manipularile repetate in vederea evitarii segregarii.

5.3.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
laboratorul de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

5.3.3. Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si
intensitatea Q/S de compactare.

5.3.4. Acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de fundatie astfel incat acestea
sa fie incadrate in permanenta de acostamente asigurandu-se masurile de evacuare a apei.

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu
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5.3.5. Compactarea stratului pus in opera se incepe de la margine in sensul lungimii astemute, avansand
progresiv catre axul drumului, prin treceri succesive. Fasiile succesive trebuie sa se suprapuna pe min.
20cm. Inversarea sensului de mers al utilajelor de compactare trebuie facuta lin pentru a aveita valurirea
suprafetei. Deasemenea, compactarea trebuie facuta astfel incat la terminarea ei, fiecare punct al
suprafetei sa fie supus aproximativ aceluiasi numar de treceri. Se vor evita mersul serpuit si intoarcerile
utilajelor de compactare pe suprafata stratului.

5.3.6. Dupa primele treceri ale utilajului de compactare se verifica uniformitatea suprafetei stratului si
realizarea pantelor prevazute in proiect. facandu-se eventualele modificari, completari si inlocuiri de
material in zonele de segregari, astfel incat la terminrea compactarii sa se asigure grosimea si
suprafatarea corespunzatoare stratului.

5.3.7. In cazul compactarii prin vibrare (se recomanda ca viteza de deplasare sa se situeze intre 2Km/h ...
4 Km/h), pentru asigurarea calitatii suprafetei stratului compactat, in conditiile prevazute de STAS 6400.
sunt necesare la final 2...4 treceri fara vibrare, evenjtual precedate de o usoara umezire a stratului (cca 5 1
apa/mp).

5.3.8. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatic sau raméin dupa
compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de
4cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

5.3.9. Este interzisa folosirea balastului inghetat. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu
un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

5.4. Controlul calitatii compactarii balastului
5.4.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast se vor face, pentru verificarea compactarii.
incercarile si determinarile aratate in tabelul 3.

Tabel 3
: G £ Metode de
Nr Determinarea, procedeul de verificare sau Frecvente minime la locul v:ri?icare
rt caracteristica care se verifica de punere in opera
. ' p P conform STAS
1 Incercare Proctor modificata - STAS 1913/13
L R Minim 3 probe la o suprafata de 2.000 d
2 Determinarea umiditatii de compactare pr stfat PERS STAS 4606
3 Determinarea grosimii stratului compact Prin sondaj -
4 Verificarea realizarii intensitatii de
compactare /S zilnic B
Determinarea gradului de compactare prin Minim 3 puncte pentru suprafete < 2.000 mp si STAS 1913/15
5 determinarea greutatii volumice in stare minim 5 puncte pentru suprafete > 2,000 d R .
: uscata " ’ ’ slratp e RS TR

5.4.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:
- compozitia granulometrica a balastului utilizat:
- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima,
densitate maxima uscata);
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

Amenajarea unui spatiu fitness s1 a unu mimiteren de haschet aferent strazi General Matei Viadescu
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V1. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

6.1. Verificarea elementelor geometrice
6.1.1. Grosimea stratului de fundatie din balast este cea prevazuta in proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de max. +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge stratul gata
executat,

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum
prezentat receptiei.
6.1.2. Latimea stratului de fundatie din balast este prevazuta in proiect.

Abaterile limita la latime pot fi +/- 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor/sectiunilor transversale ale
proiectului.
6.1.3. Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbracamintii sub care se executa, prevazuta in
proiect. Deniveldrile admisibile sunt cu +/-0.5 cm diferite de cele admisibile pentru imbricimintea
respectiva si se masoard la fiecare 25 m distanta.
6.1.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

6.2. Conditii de compactare

Straturile de fundatie din agregate naturale (balast, nisip) trebuie compactate astfel:
- pentru straturi de fundatii si completari fundatii existente cu balast sa se realizeze un grad de
compactare de min. 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor
modificata cf. STAS 1913/13-83 in cel putin 93% din puntele de masurare si de min. 95% in toate
punctele de masurare.

Densitatea efectiva se determina prin inlocuirea cu nisip conform STAS 1913/15-75 si STAS
12288-85. Umiditatea se determina conform STAS 1913/1-82.

Verificarile se vor face prin sondaj.

6.3. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime
astfel:
- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi
mai mari de +/- 10 mm.
B in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi
mai mari de +/- 10 mm.
In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decét cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va
face corectarea suprafetei fundatiei.
Toate operatiile care privesc controlul calitatii materialelor si al executiei lucrarilor
conform reglementarilor prezentului caiet de sarcini, vor {1 urmarite si verificate de beneficiar.

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Mater Vladescu
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Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarilor si verificarilor specificate in prezentul
caiet de sarcini vor fi tinute la zi in documentatia de executie a santierului. ce va constitui
documentatia de control in vederea receptiei lucrarilor.

VIl. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia straturilor de fundatie se executa in trei etape: pe faze, la terminarea lucrarilor si la
sfarsitul perioadei de garantie.

7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel:

La terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea unui strat component,
imediat superior. Cu aceasta ocazie se verifica respectarea proceselor tehnologice aplicate in
executie, latimi, grosimi, pante transversale si suprafatare, calitatea materialelor folosite, calitatea
executiei lucrarilor si capacitatea portanta la nivelul stratului executat.

Se verifica exactitatea rezultatelor determinarilor inscrise in registrele de laborator, facandu-se
eventualele remedieri necesare.

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare, specificandu-
se eventualele remedieri necesare.

Nu se trece la executarea stratului urmator pana cand nu se executa eventualele remedieri.

LLa terminarea executiei straturilor de fundatie si inainte de executarea imbacamintei, se
efectueaza aceleasi verificari ca si la receptia pe faza.

Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand aceleasi indicatii
aratate mai sus.

7.2. Receptia preliminara a fundatiei se face o data cu receptia preliminara a intregii lucrari
conform reglementarilor legale in vigoare.

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice aprobate,
fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faza. intocmite in timpul executiei
lucrarilor.

Verificarea grosimii straturilor de fundatie, la aprecierea comisiei se poate face prin sondaje.
cate doua pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru verificarea grosimii si
calitatii imbracamintii.

7.3. Receptia la sfarsitul perioadei de garantie

Receptia finala a stratului de fundatie se face odata cu imbracamintea, dupa expirarea
perioadei de verificare a comportarii acesteia.

Receptia la sfarsitul perioadei de garantie se va face conform reglementarilor legale in
vigoare.

Receptia se va face si conform NORMATIV C56-85.

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazi General Mater Viadescu
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I. NORMATIVE TEHNICE

CD 31-2002

1. STANDARDE
SR EN 13242+A1:2008

SR EN 13285:2018
SR EN 13450:2003+
SR EN 13450:2003/AC:2004
SR EN 13450:2013
STAS 1913/1-82
STAS 1913/5-85
STAS 1913/13-83
STAS 1913/15-75
STAS 1913/13-75
STAS 6400-84
STAS 12288-85

SR EN 932-3:1998/C1:1999 /
/ A1:2004

SR EN 932-5:2012

SR EN 933-1:2012

SR EN 933-3:2012

SR EN 933-4:2008

SR EN 933-5:2001/A1:2005

ANEXA

Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor
cu structuri rutiere suple si semirigide.

Agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in
constructii de drumuri.

Amestecuri din agregate nelegate. Specificatii.
Agregate pentru balast de cale ferata

Agregate pentru balast de cale ferata

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor

de compactare. incercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice

pe teren.

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de

compactare. Incercarea Proctor

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii

straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.3
Incercari pentru determinarea caracteristicilor

generale ale agregatelor. Partea 3: Procedura si
terminologie pentru descriere petrografica simplificata
Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale
ale agregatelor.Partea5:Echipament curent si etalonare
Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
granulozita{ii - Analiza granulometrica prin cernere.
Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de aplatizare

Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea
formei particulelor. Coeficient de forma

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor

Amenajarea unui spatiu fitness s a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu
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SR EN 933-8:2012

SR EN 933-9+A1:2013

SR EN 1097-1:2011

SR EN 1097-2:2010

SR EN 1097-6:2002/AC:2003 /

/ A1:2006

SR EN 1744-1+A1:2013

SR ISO 565:1997

geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea
procentului de suprafete sparte in agregate.

Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea partilor
fine. Determinarea echivalentului de nisip

Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea partilor
fine. Incercare cu albastru de metilen

incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistentei la uzurd (micro-Deval)

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru d
determinarea rezistentei la sfaramare

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei
reale si a coeficientului de absorbtie a apei

Incercari pentru determinarea proprietitilor chimice ale
agregatelor. Partea |: Analiza chimica

Site de incercare. Tesaturi metalice, table metalice
perforate i folii electroperforate. Dimensiuni nominale
ale ochiurilor

Amengarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Mater Vladescu
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1. Obiect si domeniu de aplicare

\‘-}

Prezentul Caiet de sarcini priveste incadrarea trotuarelor cu borduri prefab lpate dm beton sia
spafiilor verzi din cadrul trotuarelor cu borduri mici din beton, ingropate. \

Caietul de sarcini se aplicd la lucrarile de constructie a strazilor noi si- Ia lucrﬁr:]e de~”

modernizare a strazilor existente,

Bordurile utilizate la incadrarea trotuarelor si a spatiilor verzi sunt prefabricate din beton
simplu conform STAS 1139, utilizandu-se doua tipuri:
. Tip B, utilizate ca borduri ingropate pentru limitarea trotuarelor.

Notare

prelucrare a fetelor, culoarca si modelul, standardul (exemplu bordura Al x I

STAS 1139).
2. Conditii tehnice de calitate

Forma si dimensiunile (mm)

Forma si dimensiunile celor doua tipuri de borduri utilizate se prezinta in tabelulll.

Tabelul |
Tip ) NS Latime Iniilfime Lungime Panti
borduri b+2 hx5 1£5 nx2
B 1 100 150 500 -

Caracteristici fizice

Caracteristicile fizice se adopté in conformitate cu cele prevazute in STAS 1139 si se prezinta

in tabelul 2.

Tabelul 2
Caracteristica Conditii de admisibilitate
Rezistenta la incovoiere (N/mm?) (valori minime)
Tip B 4.0

Clasa betonului

C 18/22,5 (BC 22,5)

Rezistenta la inghet-dezghet

Dupa incercare sa nu apara fisuri sau stirbituri la
nici o bordura de proba

Uzura cu nisip normal monogranular, mm, maxim

1.3

Aspect

Conditiile de aspect sunt prezentate in tabelul 3.

Tabelul 3

Conditia de aspect

Conditii de admisibilitate

Culoarea

Uniforma pe aceeasi borduri si cu mici diferente de nuanta intre
bordurile din acelasi lot

Amenajarea unui spatiu fitness si @ unwi miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu
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Conditia de aspect Conditii de admisibilitate
Abatere de la planeitate (sageata maxima) a fetelor 1

vazute, mm/m, maxim .

Deformari la fetele vizute mai mari de 2 mm Nu se admit

Abatere de la unghiul de 90°, mm/m (grade) maxim 3(0°10M

Stirbituri, milimetri, maxim: 3

- lungime 2

- adéncime la 25% din lot. La muchiile rotunjite nu se admit stirbituri

3. Materiale

Ciment
Se va utiliza ciment Portland compozit tip 1I/B-M, SR 1500.

Agregatele de balastiera cu granulafia 0..31 mm (STAS 1667-76) si/sau agregate concasate
din roci dure conform SR 667.

Caracteristicile materialelor componente si ale betoanelor se verificad conform instructiunilor
cuprinse in Normativul NE 012/99. Bordurile se monteaza pe o fundatiec C12/15 cu urmatoarele
dimensiuni:

e pentru bordurile tip B— 10 x 15 cm;

4. Reguli pentru verificarea calititii bordurilor

Verificarea calitatii se face pe loturi a 3000 buciti, de aceeasi dimensiuni, format, varianta si
finisare prin:
e verificari de lot;
e verificari periodice;
Verificarile de lot constau din verificarea formei, a dimensiunilor si a aspectului.
Verificarile periodice se fac semestrial pe unul din loturile supuse verificarilor de lot si
constau din:
e verificarea rezistentei la incovoiere pe minim 3 bucati bordura;
e verificarea clasei de beton pe minim 3 epruvete la fiecare 50 mc beton cu aceeasi
compozitie;
e verificarea rezistentei la inghet-dezghe{ pe minim 3 buciti borduri;
e verificarea uzurii pe minim 3 epruvete.

Volumul lotului si al esantionului. precum si modul de acceptare sau respingere al lotului sunt
conform STAS 3160/2-84. Lotul respins poate fi prezentat la o noua verificare numai dupa o sortare
bucata cu bucata.

Verificarile periodice (cu exceptia clasei betonului) se efectueaza pe probe alese aleatoriu. din
esantion sau din lot si care corespund verificarii dimensionale si de aspect.

Amenajared unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Viadescu
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Metodele de verificare cuprind modul de realizare a verificarii formei si dimensiunilor, a
aspectului, determinarea rezistentei la incovoiere, verificarea clasei de beton si determinarea uzurii
conform STAS 1139-87.

5. Masuri de protectie 2 muncii
Se va respecta regulamentul privind ..Protectia si igiena muncii in construc(ii” publicate in
buletinul constructiilor nr. 5-6-7-8/1993.

S.C. VIA PRO IT CONSULTING
e el
Ing. Bichir Rad

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu
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1. PREVEDERI GENERALE f Q [o, » .
Caietul de sarcini se aplica la lucrérile de pavare a trotuarelor prop e Fl cupnnde cendlgnlt,'
tehnice si de calitate care trebuie sa le indeplineasca materialele, controlul ¢ calllaﬁe ~a! Iucr’a’rllon i &
criteriile de receptie a lucrarilor. \ < '

2. MATERIALE o :
2.1.  Pavele din beton —
Avantajele folosirii pavajelor:
- aspect estetic deosebit; / ;:7_- =
- rezistentd la uzura foarte buna datoritd materialului dens. omogen, obfinut lgm ;vibr'_'" ]
- refacerea rapida a suprafetelor pavate dupa investitii la retelele subterane: ||| i
- recuperarea integrala la desfiintarea pavajului.

\*\ CONSU

Pavajul este perfect drept. declaratiile de conformitate garantand marca beto lui C25/30,
garantie confirmata de incercarile de laborator.
Pavajele din beton se fabrica intr-o gama largd de grosimi, modele si culori. alegerea facandu-

se de autoritatea contractantd. Grosimea pavajului se alege functie de destinatia acestuia,\astfel:

2.2. Apa
Poate sa provina din reteaua publicd sau dintr-o altd sursi. dar in acest caz trebuie si
indeplineasca conditiile din SR EN 1008/2003. In cazul in care apa provine din alta sursa, verificarea
s¢ va face de catre un laborator de specialitate in conformitate cu precizirile din respectivul standard.
In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa si se polueze cu detergenti, materii organice,
uleiuri vegetale, argile etc

2.3,  Cimentul
Caracteristicile cimenturilor vor fi verificate in conformitate cu: SR EN 197-1/2002, SR EN
196-1/95+SR EN 196-4/95, SR 227/2-94, SR 227/5-94, NE 012.
Cimentul utilizat este specificat pe plangele de execufie in conformitate cu Normativul NE
012.
Controlul calitatii se face astfel:
- la aprovizionare: prin verificarea certificatului de calitate/garantie emis de produciator sau de
baza de livrare:
- inainte de utilizare. de catre un laborator autorizat.

in cazul in care utilizatorul procura cimentul de la un depozit (baza de livrare) livrarea
cimentului va fi insotita de o declaratie de conformitate. in care se va mentiona:
- tipul de ciment gi fabrica producitoare:
- data sosirii in depozit;
- nr. certificatului de calitate eliberat de producator:

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu
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- nrbuletinului de analiza a calitatii cimentului efectuata de un laborator autorizat.

Depozitarea cimentului se poate face:

- invrac, in celule tip siloz in care nu au mai fost depozitate alte materiale:

- ambalat in saci, in inc@peri inchise, asezati in stive pe scanduri dispuse cu interspatii pentru a
asigura circulatia aerului.
Cimentul trebuie folosit inainte de termenul de expirare.

2.4. Agregatele naturale

Agregatele naturale folosite pentru prepararea betonului si a drenului structurii de sprijin
(balast, nisip, pietrig, piatrd spartd) trebuie sa corespunda calitativ cu prevederile STAS 1667/76.
STAS 4606/80.

In cazul procurarii ca atare a agregatelor, acestea vor fi achizitionate de la statii de producere
autorizate.

Controlul calitatii agregatelor se va face la fiecare lot aprovizionat. conform prevederilor din
anexa VLI pct.A2 si VL. Ipct B2 din NE 012/1999, iar metodele de verificare vor {ine cont de STAS
4606/1980.

Laboratorul santierului va {ine evidenta calitatii agregatelor astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la furnizor;
- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determindrilor efectuate in
laborator.

Agregatele vor fi expediate cu mijloace de transport curate si bine inchise. Fiecare transport
va fi insotit de foaia de expeditie in care se vor arata: numarul si data eliberarii foii, marca de fabrica
(balastiera), destinatarul, felul si sortul agregatelor. cantitatea livratd, numarul certificatului de
calitate.

Se vor depozita pe platforme betonate, avdnd pante §i rigole de evacuare a apelor. Pentru
depozitarea diferitelor sorturi se vor amenaja compartimente cu inal{imea corespunzatoare in vederea
evitarii amestecarii sorturilor.

Nu se admite depozitarea directa pe pamant sau pe platformele balastiere.

2.5. Betonul

Cerintele de bazd pe care trebuie si le indeplineascd betoanele vor fi conform “Cod de
Practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimar” Indicativ NE
012. Dupa modul de expunere al constructiilor prevazute in documentatie in functie de conditiile de
mediu, se stabileste clasa de expunere.

Clasa de expunere, clasa de beton i cerintele minime de asigurare a durabilitatii sunt
specificate iin plansele din proiect.

Betonul proaspdat. Compozitia betoanelor

Compozitia betoanelor este definitd de proportia in volume a diverselor categorii de agregate
uscate, greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata executat si determinate inainte de a
incepe prepararea acestuia de cétre Antreprenor.

Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu
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La dozarea materialelor componente ale betonului (dupa stabilirea retelei) se admit
urmatoarele abateri:

- agregate + 3%;

- ciment si apa £ 2%:

- adaosuri £3%:

- aditivi = 5%.

Determinarile caracteristicilor fizice ale betonului proaspat precum si limitele admisibile ale
valorilor acestora vor respecta tabelul 2.4.1.1.

Tabel 2.4.1.1.
Caracteristici Conform STAS Valoarea admisibila
Lucrabilitate:
-prin metoda tasarii 3622-86
-prin  metoda gradului de
compactare
Densitatea aparentd 1759-88 Conform cu NE 012
Continutul de aer oclus (% vol) | 5479-88
Tasarea conului 206-1/2002
Grad de compactare 1759-88
Raspandirea betonului 1ISO 9812

Prepararea si transportul betonului. Precizarile privind aceste operatii vor f1 in conformitate cu
NE 012.

2.6. Betonul intarit

Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristice fo cil (f &« cub). care este
rezistentd la compresiune in N/mm?* determinata pe cilindri de 150/300 mm (sau pe cuburi cu latura
de 150mm) la varsta de 28 zile, sub ale carei valori se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate.

Betoanele prevézute in proiect vor fi “grele™ avand densitatea aparenta a betonului Tntéarit la 28
de zile, cuprinsa intre 2201-2500kg/mc.

Definirea clasei are in vedere péstrarea epruvetelor conform SR EN 12390-6:2010.

Controlul calitatii lucrarilor de betoane turnate pe santier, se va realiza conform SR EN
12390-6:2010, STAS 12350-3:2019, STAS 2414/91.

3. EXECUTIA LUCRARILOR

3.1.  Lucriri pregatitoare
inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise, antreprenorul va executa lucrarile pregititoare:

- semnalizarea zonei de lucru;

- verificarea existentei i pozitiei eventualelor utilitati in ampriza sau in vecinitatea acesteia; se
vor lua toate masurile pentru executarea lucrarilor in siguranta;

- trasarea lucrérilor;

- asigurarea scurgerii apei de pe amplasament.

Amenajarca unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu
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3.2. Sapitura

La executarea sapaturilor se vor respecta prevederile corespunzitoare din Caietul de Sarcini
pentru Terasamente.

Céand executia sapaturilor implicd dezvelirea unor retele subterane existente (apa. gaze.
electrice etc.) ce raman in functiune, trebuie luate masuri pentru protejarea acestora impotriva
deteriorarii. Daca aceste refele nu se cunosc si apar pe parcursul executdrii sapaturii, se vor opri
lucrarile si se va anunta Consultantul pentru a lua masurile necesare.

3.3. Montare pavele

Prin pavaje trebuie sa se inteleaga o serie de straturi de materiale diverse, suprapuse pe terenul
natural care au menirea de a realiza o structura corespunzitoare indeplinirii unei functii speciale -
sistem rutier (suprafe{e carosabile, zone de parcare, amenajari urbane, etc.). Pentru punerea in operi a
pavelelor trebuie realizate straturile specifice sistemului rutier (fig.1). Terenul natural este cel care se
gaseste la fata locului sub lucrérile de pavaj, teren care va fi studiat in mod special si definit prin
caracteristicile sale geotehnice.

Bordurile de beton se aseaza pe o fundatie pozatd la cota necesard, conform detaliilor de
executie.

Abaterile admisibile de la montaj sunt de max.3mm/m de la planeitate.

\ _BORDURA __PAVELE
IS

\ X J‘Z‘*‘Qﬂ
% \x.
\\sxu\-«u 2

50, s
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1. Infrastructura

Reprezinta complexul alcatuit din diferite straturi naturale puse in opera in contact direct cu
terenul natural §i care. in ceea ce priveste pavajul, indeplineste urmatoarele functii: distribuirea
presiunilor care se produc datoritd incarcarilor din trafic §i preluarea eforturilor verticale in asa fel
incat sa fie suportate de terenul natural fara cedari semnificative sau cedari impreuna cu pavajul:

- drenarea apelor pentru a impiedica formarea ghetii.

Nota: grosimea, numdarul si caracleristicile straturilor infrastructurii sunt in strictd corelafie
cu caracteristicile geotehnice ale terenului si ale incarcarilor de exploatare ce deriva din destinatia
de folosinia.

Infrastructura poate fi realizata cu materiale diferite, astfel ca functiile sale primare sa fie
acelea de a asigura un drenaj corespunzitor si de a contribui la rezistenta globald a fundatiei functie

Amenajarea unui spatiu fitness s a unu nuniteren de baschet aferent strazii General Matei Viadescu
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de natura terenului natural. In primul caz se pot utiliza materiale nelegate cu granulometria

discontinua sau betoane poroase (fig.2).
In cel de al doilea caz se utilizeaza amestecuri granulare nelegate cu granulometria continua.
amestecuri cimentate sau betoane slabe (fig.3).

fig 2 fig 3

Metodele de dimensionare a infrastructurii sunt numeroase §i sunt bazate pe parametrii de
proiectare cunoscuti precum tipul de pavaj, tipul incarcarilor si caracteristicilor geotehnice ale
terenului.

Exista in uz cataloage de suprastructuri in care sunt sintetizate rezultatele teoretice si practice
acumulate §i care oferd solutii orientative ce pot fi utilizate in diverse situatii. In mod general se
procedeaza dupa cum urmeaza:

- Terenul vegetal: se ajunge la nivelul dorit prin decopertare de 30 - 40 cm, dupa care se
intinde un strat de balast corespunzator ca si granulometrie in grosime de 15 cm:

- Terenul consistent, consolidat n timp, nu mai necesitad decopertarea si va fi suficient sa se
agtearnd doar un strat de 15 cm de balast corespunzitor ca §i granulometrie. Dupa asternerea
materialelor de umpluturd, acestea vor fi compactate corespunzitor pe straturi pana la atingerea
gradului de compactare specificat mai sus.

Pantele necesare vor trebui sa fie previzute si executate in momentul pregatirii infrastructurii.

2. Suprafata finisata a infrastructurii reprezintd nivelul topografic al infrastructurii pe care va
fi agezat pavajul fard modificari suplimentare, prin urmare, este responsabil de respectarea cotelor si a
pantelor fara modificarea grosimii stratului de nisip de poza (fig.4).

Nota: panta suprafefei de finisaj, hu mai mica de 1%, trebuie sa permita o corecta evacuare a
apelor superficiale.

In suprafata de finisaj trebuie sa fie inglobate definitiv elementele de serviciu care vor trebui
sa fie bine fixate si protejate printr-o compactare corespunzatoare sau inglobate in beton turnat la fata
locului si pozitionate la cote definitive.

Constituie elemente de serviciu:

- bordurile de oprire si de limitare;
- ramele de la caminele de vizitare, de la capace sau de la utilitagi in general:
- rigole sau canale pt. evacuarea apelor de suprafata.

Primele doua tipuri de elemente de serviciu au rolul de a prelua impingerea spre exterior a
pavajului supus la incarcari de exploatare si de a nu lasa sa se impréstie stratul de nisip care constituie
stratul de poza. In general sunt montate pe un pat de beton (fundatie). avand grija si se colmateze
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rosturile verticale dintre elementele alaturate si dintre pavele. pentru a evita iesirea nisipului de poza.
Fundatia din beton trebuie sa indeplineasca functia de preluare a solicitarilor orizontale fard sa
impiedice, prin iesirea in afara, realizarea stratului de poza.

Actiunile orizontale produse de migratia pavelelor sunt de marime modesta.

3. Stratul de poza

Stratul de poza (fig.4, fig.5, fig.6) trebuie sa fie format din nisip de rdu sau de concasaj
provenit din materiale aluvionare sau din materiale de cariera de mare rezisten{a mecanica. Din punct
de vedere granulometric, materialul trebuie sa fie constituit din elemente cu diametrul de pana la
8mm si care sa nu treaca prin ciurul de 4 mm mai putin de 70% in greutate. Nu trebuie sa con{ina
mal, argild sau resturi de concasare mai mult de 3% in greutate.

fiz. &

BORDURA STRATUL DE PO
v CANAL DE EVvACUARE f

22
T T

Nota: definitivarea stratului de poza nu este perniis sa se facd la temperaturi de sub 10°C.,
Stratul de poza are o grosime de 3. inainte de punerea in opera a pavelelor.,

Nota: stratul de nisip va fi asternut fara nici un fel de compaciare.

4. IMBRACAMINTEA DIN PAVELE

Punerea in opera a primelor pavele necesita o grija deosebita, fapt ce se va rasfrange asupra
intregii aranjdri a elementelor succesive. Fiecare pavela trebuie si fie pozata cu atentie, pentru a nu
deranja pavela adiacenta si pAna ce nu s-au pozat trei sau patru randuri nu se poate trece la lucrul intr-
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un ritm normal. Ordinea de pozare trebuie si garanteze ca pavelele sa poaté fi pozate usor si in asa fel
incat sa nu trebuiasca niciodata sa se forfeze o pavela intre cele deja pozate.

EVITATI CALCARLA FE
STRATUL DU POZA

Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorul vibratoarelor, nu trebuie sa fie supus la alte
incarcari in afard de trecerea pavatorului si a utlilajelor sale. Pentru nici un motiv, pe timpul operatiei
de pozare. nu trebuie sa fie deranjat sau modificat stratul de poza (fig.7).

Santierul va fi. deci, in aga fel organizat incat atdt pavatorii cdt §i aprovizionarea sa treaca
peste pavajul deja pozat (fig.8). Supunerea la sarcini de exploatare a pavajelor inainte de compactare
si de colmatarea completd a rosturilor, poate cauza reactii intre pavele, avand drept consecinta
ciobirea muchiilor.

Nota: In cazul pavajelor dintr-o singuri culoare este necesar ca pavatorii si se serveasci
simultan cu pavele din cel putin trei pachete diferite pentru a obtine o cit mai mare uniformitate

cromatica.
e g 1 | | SUFRAFATA
CALL | | FIMISATA A
oE Acces 11 T INFRASTRUCT URII
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e d
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% i = A
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Nota: taierea pavelelor pentru realizarea unor dimensiuni mai mici se va face cu o mayina
corespunzdtoare de taial (un fel de ghiloting). Recomandam a se efectua aceasta operatie la

finalizarea lucrarii.
5. FAZE DE LUCRARI

5.1 Colmatarea rosturilor
Umplerea rosturilor dintre pavele se realizeazd in general cu un nisip diferit de cel utilizat
pentru stratul de poza, nisip ce trebuie compactat corespunzator pentru a garanta efectul autoblocant

intre pavele.
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Nisipul trebuie sa fie uscat. de origine aluvionala sau. daca acesta este de concasaj, sa fie
alcatuit din elemente de piatrd sanatoasa si rezistenta, cu granulometrie de 0.8 - 2,0 mm. lipsite de
impuritati sau parti foarte fine gi/sau maloase.

5.2 Compactarea

Prin compactare se intelege actiunea de tasare a pavelelor pe patul de pozi. inainte de a
efectua compactarea trebuie si ne asiguram ca suprafata pavajului si placa vibratorului sunt bine
curatate si uscate.

Aceasla operatie se va efectua, dupad terminarea pozarii pavelelor, prin utilizarea vibratoarelor
cu placa sau a rulourilor compresoare mecanice, statice sau dinamice (fig.9).

Intensitatea fortei de vibrare si greutatea rulourilor compresoare mecanice trebuie sa fie
proportionale cu grosimea si cu forma pavelelor. cu caracteristicile stratului de poza precum si cu cele

ale infrastructurii.
' fig 9
. ? COMPACTARE
; ’3’ PRIN VIBRATII

Caracteristicile stratului de poza precum si cu cele ale infrastructurii. La compactarea
suprafetelor inclinate se recomanda ca aceasta sa fie facuta perpendicular pe panta si incepand de jos
in sus.

Noti: se recomanda folosirea placilor vibratoare si rulourilor compresoare acoperite cu
cauciuc de protectie pentru a garania o uniformitate mai mare $i a evita producerea degradarii

pavelelor.

5.3 Colmatarea rosturilor la terminarea executirii pavajului

Odata compactat pavajul. peste stratul de pavele se intinde inca o data un strat subtire de nisip.
avand caracteristicile descrise la punctul 5.1. Aceastd operafie este menitd sa garanteze o perfecta
inchidere a rosturilor, permitand pavajului o mai buna functionare mecanica.

Colmatarea completa a rosturilor este in toate cazurile obligatorie i constd in impragtierea
atenta a nisipului. care trebuie sa fie curat si perfect uscat intrucat colmatarea rosturilor este graduala
si necesita faze succesive de impragtiere a nisipului.

Nota: se recomandd sd nu se efectueze imedial curdatirea finald.

Intretinere

Pavajul se va proteja de substante chimice (clor acizi, sare).

Nu se vor folosi unelte si utilaje cu lame metalice pentru deszéapezire.

Se va respecta gabaritul recomandat de cétre producator.
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Turnarea si protectia betonului

Turnarea betonului si tratarea ulterioara a acestuia se va face respectdnd prevederile din NE
012/1999 cap .16.4.4 si din NP 093 “Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de
varste diferite si a conectorilor pentru lucrari de camasuieli si suprabetonari™.

Turnarea betonului trebuie realizata dupa:

- terminarea sapaturilor;

- receptia cotei si naturii terenului de fundare.

in baza verificarii conditiilor de mai sus, pe baza proceselor verbale de lucriri ascunse si/sau
de faze determinate se va aproba inceperea betondrii. Betonul trebuie sd fie raspandit uniform in
lungul elementului, urmarindu-se realizarea dimensiunii fundatiei pentru borduri.

Inal{imea libera de cadere a betonului nu va fi mai mare de 1.5m. Rosturile de lucru trebuiesc
evitate, iar in cazul in care nu se poate, acestea vor fi tratate in conformitate cu “Codul de practica
pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat i beton precomprimar” indicativ NE 012.

6. VERIFICARI, LIVRARE, TRANSPORT PREFABRICATE

Pentru lucrarile de montare borduri se vor face urmatoarele verificari:

a) verificarea formei si dimensiunilor - vizual §i cu instrumente obisnuite de masura;

b) verificarea aspectului - culoare, abateri de la planeitate, deformarea fetelor vazute. abateri
de la unghiul drept. stirbituri.

¢) verificarea cotelor bordurilor precum si a diferentei de nivel faja de cota trotuarului, aleii
ori imbracamintii rutiere pe care le incadreazi;

d) in mijlocul de transport bordurile trebuic asezate astfel incat sa nu se poate deplasa si lovi;

¢) depozitarea se face in randuri sau stive de cel mult 1.5m indltime, cu sipci intre randuri.

Pentru lucrarile de montare pavele din beton se vor face verificari ale planeitatii si pantelor
impuse de proiect, cu mijloace clasice.

7. MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Pe parcursul executiei lucrarilor de trotuare din pavele incadrate cu borduri din beton se vor
respecta prevederile cuprinse in:
- Norme de PM specifice activitdtii de constructii - montaj pentru transporturi feroviare,
rutiere si navale, precum si intrefinere si reparatii drumuri — aprobate prin Ord TTC nr 8 si 9/1982.
- Regulament pentru igiena muncii — ord MLPAT nr9/1993.
- Normativ de stingere a incendiilor C300/1994. =
- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si/; 1
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public:;
nr.1112/411/2000.

S.C. VIA PRO IT CONSUL
Ing. Bichir
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PROGRAM / RAPORT
PENTRU CONTROLUL LUCRARILOR PE SANTIER

INTRODUCE CONDITII CONFORM ANEXEI LA DISPOZITIA 1.S.C. NR. 15/05.03.2003 CARE
CUPRINDE LISTA FAZELOR DETERMINANTE OBLIGATORII CE VOR FI CUPRINSE IN

Titlu proiect:

DOCUMENTATIE
AMENAJAREA UNUI SPATIU FITNESS SI A UNUI MINITEREN DE

BASCHET AFERENT STRAZII GENERAL MATEI VLADESCU

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE
Amplasament: Str. G-ral Matei Vladescu. Municipiul Targoviste, judetul Dambovita.
NC 85619, CF 85649
Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
EX@eutanty = ot
Nr. | Faze de lucriiri, inclusiv faze | Documentul scris ce se | Participantii la | Programat
crt | determinante care se verificii sau | incheie: confrol:
se receptio-neaza cL}ativ, P.V.D.F. = proces verbal | I = Inspectoratul De | Data efectudrii
pentru care’ lrehme into;mjte\ de verificare in faza | Stat In Constructii verificirii conform
documen,re de atestarea caﬂ&‘ih: 'f\c?etermmama: B = beneficiar graficului de
P '.. A B N/ (P PW.R.C. = proces verbal | P = proiectant execufie:
e A i \:_‘ 1 dc eceplic calitativa E = executant
,r g > C _ A P .T.L. = proces verbal
== | R 2 : | | de trasare a lucrarilor
W N | P/Y.L.A = proces verbal
e na @7, | A€ lucrari ascunse;
N B e ™ e APV, = proces verbal
SN T % i r
o ATOT 3
0 [ 2 4
1 B P E
1 Predare amplasament P.V. X X | X
2 Trasarea lucrarii P.V.T.L. X X
3 Veriﬁcar:c natura teren de fundare e X x | %
si cota de fundare
Verificare strat de fundatie din PV.DF.+P.VR.C+
x s
4 balast P.V.LA. It
5 Verificare strat de nisip P.V.L.A. X X
Verificare borduri prefabricate
6 500x150x100 si P.V.R.C+P.V.LA. X X | X
strat de fundatie borduri
7 Verificare strat de pavele P-N.DF+ PVREH X x | x
vibropresate autoblocante P.V.L.A.
8 Receptie lucrari PV.RC X X | X

Amenajarea unui spatiu fimess s1a unu miniteren de baschet aferent strazn General Mater Viadescu
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NOTA:

I.Trecerea la executie se va face numai dupd insugirea si semnarea de catre executant si
investitor (beneficiar) a programului de control si depunerea acestuia la Inspectoratul in constructii.

2. Din documentul incheiat sa rezulte ca sunt asigurate condi{ii corespunzatoare care sa
permitd executia lucrarilor straturilor de fundatie, straturilor asfaltice etc., in conformitate cu
prevederile din prescriptiile si tehnologiile de executie se apreciazd ca materialele ce urmeaza a fi
puse in operd, nu vor fi in pericol de deteriorare ca urmare a evolutiei ulterioare a lucrarilor de
constructii.

3. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.

4, Executantul va anunta in scris ceilal(i factori interesati pentru participare cu minimum 5 zile
inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.

5. La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la
Cartea constructiei.

BENEFICIAR PROIECTANT CONSTRUCTOR L.S.C.
INSPECTORATUL
MUNICIPIUL S.C.VIA PROIT DE STAT IN
TARGOVISTE CONSTRUCTII
DAMBOVITA
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