Ing. UTA VERONEL

VERIFICATOR ATESTAT AUT. Seria B, Nr. 535/1992 Nr.70 Data 01.06.2019
Bucuresti, str. Domnita Ruxandra nr. 6, sector 2

Tel: 021.212 05 61; mobil 0745.111.029

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatile constructii civile, industriale, agrozoo, cu
structuri din beton, beton armat, zidarie, metal, lemn; constructii drumuri, CF, partea de tuneluri,
cerinte:

A1, A2, A3, A4.3, B2.3, D2.3

Denumire proiect: DESFIINTARE CORP C10, C12, C13, C15 SITURNUL TV,

STADIONUL. MUNICIPAL EUGEN POPESCU
Proiect n. 85/2019
FAZA: DTAD; DTAC; PTh; DE;_PTh+ DE

1. Date de identificare;

- proiectant general- SC DAC PROJECT DES SRL

- proiectant de specialitate - SC ILU G.E.A. R. S. SRL

- investitor/beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE, jud. DAMBOVITA

- amplasament: str. JUSTITIEI nr.3, TARGOVISTE ,jud. DAMBOVITA

- data prezentarii proiectului pentru verificare: 01.06.2019

2. Caracteristicile principale ale proiectului.

Conform expertizei, Corpurile C10, C12, C13, C15 si turnul TV (metalic) nu corespund
exigentelor conform normelor actuale de proiectare, privind structura de rezistenta, si expertul
propune desfiintarea acestora.

Peluzele sunt din beton armat, spatiile tehnice din zona peluzelor sunt din zidarie din BCA si
zidarie din elemente ceramice.

Desfiintarea se incepe de sus in jos prin desfacerea tuturor elementelor din beton, care in
mare parte, sunt din grinzi prefabricate din beton armat fara monolitizarile structurii.

Se folosesc utilaje de sustinere si indepartare dupa ce elemntele sunt eliberate de armaturile
din monolitizari.

Tehnologia de desfiintare este detaliata in memoriul tehnic de rezistenta, cu explicitarea
fiecarei operatii in parte.

Seismicitate: valoarea de varf a acceleratiei terenului este ag = 0,30g; si perioada de colt

Tc= 0,7 sec. Zapada este gz =200kf/mp; vantul qref. = 0,4kPa

3. Documentele ce se prezinta la verificare:

- tema de proiectare

- certificat de urbanism nr.

- autorizatie de construire nr.

- memoriu tehnic, Da

- breviar de calcul;

- caiete de sarcini; Da

- program de urmarire a fazelor determinante;

- alte documente: expertiza elaborata de Dr. Ing.Prof.Anton Chirica

- planse desenate — 85-AR-01 - 85-AR-010;

4. concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru fazele verificate, semnandu-se
si stampilandu-se conform indrumatorului.
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STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
Opis documente

OPIS DOCUMENTE

Nr. Crt. | Denumire Document | Nr. Doc.
PARTE SCRISA
1. Borderou de semnaturi =
2. Memoriu tehnic de Arhitectura 85-MT-01
3. Memoriu tehnic de Rezistenta 85-MT-02
4, Calet de sarcini de Rezistenta 85-CS-01
5. Program faze determinante Rezistenta 85-PCCvI-01
6. Procedura generala de demolare 85-PDD-01
7. Memariu tehnic de Organizare de santier 85-0S-01
8. Documentar fotografic 85-MT-03
9. Expertiza tehnica -
PARTE DESENATA
10. | Plan de incadrare in zona 85-GA-01
11. | Plan de situatie 35-GA-02
12. | Plan de Organizare de santier 85-GA-03
ARHITECTURA
13. [ Vedere in plan Tribuna 2 (corp C12) 85-AR-01
14. | Vedere in plan Peluza (corp C10) 85-AR-02
15. | Plan parter Zona vestiare 85-AR-03
16. | Fatada Nord-Est, Fatada Nord-Vest si Fatada Sud-Est Situatie existenta B85-AR-04
17. | Sectiune zona vestiare Situatie existenta 85-AR-05
18. [ Plan invelitoare zona vestiare Situatie existenta 85-AR-06
19. | Fatada principala tribuna corp C12 Situatie existenta 85-AR-07
REZISTENTA
20. | Plan dispunere stalpi Tribuna 2 (corp C12) 85-RZ-01
21. | Plan dispunere stalpi Peluza {corp C10) 85-RZ-02
22. | Sectiuni Caracteristice Tribune B5-RZ-03
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Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE
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STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

CAPITOL I. INFORMATII GENERALE

1. OBIECTIVUL PROIECTULUI:

1.1 Denumirea obiectivului de investitii: DESFIINTARE CORP C10, CORP
C12, CORP C13, CORP C15 S! TURN TV STADIONUL MUNICIPAL
"EUGEN POPESCU",

1.2 Amplasamentul: STR. JUSTITIEI, NR. 3, MUNICIPIUL TARGOVISTE,
JUDET DAMBOVITA,;

1.3 Titularul investitiei: MUNICIPIUL TARGOVISTE CU SEDIUL IN STR.
REVOLUTIEL. NR. 1-3, MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDET
DAMBOVITA ;

1.4 Beneficiarul investitiei. MUNICIPIUL TARGOVISTE CU SEDIUL IN
STR. REVOLUTIEl. NR. 1-3, MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDET
DAMBOVITA ;

1.5 Elaboratorul documentatiei: S.C. DAC PROJECT DES S.R.L.

1.6 Numar proiect/An intocmire proiect: 85/2019.

CAPITOLUL . DESCRIEREA INVESTITIE!

2.1 Situatia existenta a obiectivului de interventie

Terenul studiat apartine Municipiului Targoviste, se afla in Judetul Dambovita,
Municipiul Targoviste, Strada Justitiei, Nr. 2 si este identificat prin numar cadastral
84769 apartinand UAT Targoviste.

Terenul are suprafata masurata de 34,434mp, suprafata din acte de
37,273mp iar in prezent pe acesta functioneaza Stadionul Municipal “Eugen
Popescu” avand o capacitate de 6,500 locuri. Stadionul a fost finalizat intre anii
1980-1982.

Stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste a fost expertizat in anul
2018, rezultand necesitatea interventiilor privind stoparea efectelor negative care ar

accentua starea de degradare a constructiei, precum si efectuarea unor lucrari in

conformitate cu cerintele regulamentelor europene privind functionarea stadioanelor.
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sens, cu adresa inregistrata la Municipiul Targoviste, C.S.M. Targoviste transmite
punctual de vedere cu privire la oportunitate aplicarii variantei de interventie
respectiv de incadrare a stadionului in categoria a 3-a, pentru a putea gazdui meciuri
din liga 1 de fotbal.

2.2 Regimul juridic

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Tragoviste.

Forma de proprietate: Teren domeniu public al Municipiului Targoviste
conform HCL nr. 156 din 29/05/2014 emis de Consiliul Local al Municipiului

Targvoviste.

2.3 Regimul economic

Terenul se incadreazd in categoria “curti-constructii’, stabilits prin
documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului.

Functiunea imobilului studiat este de Stadion Municipal “Eugen Popescu”.

Functiunea dominant a zonei este de Pp — Parcuri, TAGR — terenuri
revzervate pentru locuinte.

Imobilul studiat, amplasat la adresa mentionata mai sus, se regaseste in raza
de protectie a monumentului istoric inscris in Lista Monumentelor Istorice la pozitia
574 cod DB-li-m-B-17271 “Casa Armatei” — 1906-1907 din strada Justitiei nr. 5.

24 Regimul tehnic
Terenul este amplasat la adresa mentionata mai sus, are urmatoarele
vecinatati:
> Nord: Proprietate particulara, pe lungimea de 38.61m;
Mun. Targoviste — Nr. Cad. 10323, pe lungimea de 69.59m:;
Mun. Targoviste — Nr. Cad. 10317, pe lungimea de 33.53m;
> Vest: Mun. Targoviste, Aleea Coconilor, Nr. Cad. 84734, pe o lungime de

41.85m;
. «ep‘cou’cﬁ?
Mun. Targoviste, Aleea Coconilor, Nr. Cad. 8392 /283858, 63 0
9) A\
lungime de 117.46m; t DACH o7
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» Est:  Mun. Targoviste — Str. Nicolae Dobrin, Nr. Cad. 83882, pe o lungimea
de 74.79m,;
Grindeanu Lucian, Nr. Cad. 7923, pe o lungime de 42.24m;
Muzeul Scriitorilor Damboviteni, Nr. Cad. 75536, pe o lungime de
78,38m;
Casa Armatei, Nr. Cad. 83105, 83106, pe o lungime de 49.21m;

» Sud: Mun. Targoviste — Str. Justitiei, nr. Cad. 83119, 83825, pe o lungime de
94.85m;
Parchetul Jud. Dambovita, Nr. Cad. 5323, pe o lungime de 39.23m;
Nr. Cad. 84637pe o lungime de 25.28m.

2.5 Seismicitatea zonei

in conformitate cu prevederile ,,Codului de proiectare seismica” P100-1/2013,
partea 1, ,,Prevederi de proiectare pentru cladiri®, in functie de zonarea de varf a
acceleratiei terenului pentru cutremure avéand intervalul mediu de recurenta (al
magnitudinii) IMR = 225 ani, cu probabilitatea de depasire de 20% in 50 de ani,
constructia se include Tn zona cu ag = 0.30g avand perioada de colt caracteristica
amplasamentului constructiei: Tc = 0.70s.

2.6 Categoria de importanta

in conformitate cu prevederile H.G. nr. 766 din 21 noiembrie 1997, Anexa S
_REGULAMENT privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”,
Capitolul Ii, Art.6 categoria de importanid a construcliei este B - constructii de
importantd deosebita.

Conform Art.7 categoria de importantd se stabileste de cétre proiectant, la
cererea investitorului, in cazul constructilor noi, sau a proprietarului, in cazul
constructiilor existente, atunci cand este necesar, pentru lucrari de investitii sau in
alte cazuri. Pentru fiecare constructie se stabileste o singurd categorie de importanta

si aceasta va fi inscrisé in toate documentele tehnice privind constructia: izatia

-

de construire, proiectul de executie, cartea tehnica a constructiei, do

asigurare.

85-MT-01_R00 Pag 4 din @
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Conform Art.10 categoria si clasa de importanta stabilite pentru o constructie
nu se vor modifica decat la schimbarea destinatiei sau in alte conditii care impun

aceasta, prin documentatii motivate.

2.7 Clasa de importanti

In conformitate cu prevederile ,Codului de proiectare seismica” P100-1/2013,
partea |, ,Prevederi de proiectare pentru cladiri’, constructia apartine clasei a 1l-a de
importanta si de expunere la cutremur avand factorul de importan{a yl,e = 1.2, factor
de importan{d ce este asociat cu evenimente seismice avénd intervalul mediu de
recurenta IMR=225ani (cu probabilitatea de depasire de 20% in 50 de ani).

2.8 Clima zonei

Targoviste este municipiul de resedinid al judetului Dambovita, Muntenia,
Romania, format din localititile componente Priseaca si Targoviste (resedinta).
Orasul este situate pe o terasa inalta de 260m, deasupra vaii lalomita, la limita dintre
regiunea deluroasa subcarpatica si Campia Inalta a Targovistei, care cuprinde
interfluviul dintre raul Dambovita si raul lalomita pana la contactul cu “campia de
divagare”, joasa si monotona, fiind o prelungire a campiilor subcoline. Are o
populatie de aproximativ 79.000 de locuitori. Are o suprafatd de 5.040 ha.

Municipiul Targovigte este situat in Campia Subcolinari care-i poartd numele,
parte a campiei piemontane inalte, ia zona de contact dintre Subcarpatii Getici si
Campia Roména. Oragul beneficiazd de o asezare prielnica, in apropierea paralelei
de 45°, anume 44°56' latitudine nordicid si meridianul 25°26' longitudine estica.
Aceasta straveche asezare are o altitudine maxima de 295m deasupra nivelului
marii, cea minima fiind de 263m, iar altitudinea medie absoluta este de 280m.

Clima orasului Térgoviste este determinatd de asezarea geografics si de
relief. Paralela de 45° care trece pe la nord de teritoriul municipiului (Sotanga-
Doicesti-Aninoasa) si care reprezintd nu numai jumétate din distan{a dintre pol si

temperat-continentala a orasuiui.

Temperatura medie anuald, calculatd pe o pericadd de 70 de an

B5-MT-01_R00 Pag 5din 9
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grade C (temperatura medie a lunii ianuarie fiind de -1,2°C, iar a junii iulie de
+20,8°C).

Regimul eolian se caracterizeazé prin predominarea vanturilor de nord-vest,
nord-est si vest atat in perioadele reci ale anului cat si in cele calde. Vitezele medi
anuale ale vanturilor, in functie de directie variaza intre 2,1 si 3,2 m/s (din directia
NE, respectiv N) iar vitezele medii lunare intre 0,9 m/s (din SE in januarie) si 4,2 m/s
(din NE in martie). Frecventa perioadelor de calm e mai mare in perioada rece,
peste 40% in intervalui octombrie-februarie (decembrie $i ianuarie peste 45%). Cel
mai mare numar de zile senine se inregistreaza in intervalul iulie-octombrie, media
pentru aceastd perioad3 fiind de 7,9 zile senine/luna (25,5%). Media anuala arata
63,4 zile senine/an.

Precipitatile atmosferice ating in zona municipiului valori cuprinse intre 450-
780 mm anual, desi s-au inregistrat si valori extreme de 368 mm (1992) sau 1015
mm (1979). Media sumei anuale, de 627 mm, arata ca in zond sunt conditii
favorabile dezvoltirii plantelor, mai ales c3 valorile maxime lunare se inregistreaza in

iunie (media lunard 101 mm) si iulie (media lunara 84 mm).

CAPITOLUL 1ll. DESCRIEREA LUCRARILOR

31 Constructia existenta

In prezent pe amplasament exista 15 corp de proprietate care are regim de

inaltime P/P+1E avand functiuni diferite:

Nr.crt Functiune

1| CorpC1  Vestiar, Constructie cu un nivel (amenajare sub tribuna 1)

2 | CorpC2  Vestiar si G.S, Constructie cu un nivel (menajare sub tribuna 1)

3| CorpC3  Vestiar, Constructie cu un nivel (amenajare sub tribuna 1)

4 | Corp C4  Birou, Constructie cu un nivel { amenajare sub tribuna 1)

5| CorpC5  Birou, Constructie cu un nivel ( amenajare sub tribuna 1)

6 | Corp C6  Vestiar si G.S,Constructie cu un nivel (menajare sub tribuna 1)

7 [ Corp C7  Vestiar si G.S, Constructie cu un nivel (menajaned/augﬂpuna 1)

Vestiar si magazie, Constructie cu un nivel (njggflinferioriiibuna

8| Corp C8 1 - partial) é’f DASAT; %"'1
RO ES |
61" cun e‘-yj
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9 | CorpC9  Tribuna 1, Constructie cu un nivel
10 | Corp C10 Peluza, Constructie cu un nivel
11 | Corp C11  Grup sanitar peluza, Constructie cu un nivel
12 | Corp C12 Tribuna 2, Constructie cu un nivel
13 | Corp C13  Vestiar, Constructie cu un nivel (amenajare sub tribuna 2)
14 | Corp C14 Cladire Vestiar, Constructie cu un nivel
15 | Corp C15 Tabela afisaj, Constructie P+1E

Ca urmare a identificarii unor deficient la structur de rezistenta, incepand cu

annul 2011 s-a interzis accesul publicului la tribuna a 2-a si peluze. In anul 2018 s-a

realizat expertizarea Stadionului Minicipal “Eugen Popescu” din Targoviste.

Expertiza tehnica a stadionului Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste, a

fost intocmita de catre Prof. Univ. Dr. Ing. Anton Chirica, in annul 2018 si netioneaza

urmatoarele deficiente:

Pe zona unde nu exista structura din beton armat, gradenele sprijina
direct pe pamant;

Gradenele sunt realizate din fasii din beton armat, iar deasupra a fost
aplicat un strat de uzura din zgura. Acestea inca de la faza de executie au
avut probleme in sensul ca prezinta segregari foarte mari, fapt ce a dus la
coroziunea armaturilor si in unele tocuri “dizolvarea betonului”;

Stalpii sunt prefabricate, realizati din beton armat si prezinta degradari
accentuate in sensul ca pe zone extinse stratul de acoperire cu beton al
armaturilor a fost expluzat, iar armaturile astfel expuse s-au corodat pana
la disparitie. Acelasi lucru s-a intamplat si cu o parte din grinzile
prefabricate. In anumite zone, betonul de la baza stalpilor a fost expulzat,
semn ca incarcarile suferite au fost peste cele admisibile.

Stadionul este construit partial pe un taluz de pamant si partil are structura

realizata din elemente prefabricate din beton armat. Infrastructura structurilor din

armat. Stadionul nu este acoperit.

Sub tribuna 2 este amenajat un imobil cu regim de inaltime\}

~ 85-MT-01_ROO Pag 7 din 9
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structura de rezistenta din zidarie portanta confinata cu stalpisori si centuri din beton
armat. Fundatile sunt de tipul fundatiilor continue sub zidarie, din beton armat.
Peretii exteriori sunt din zidarie cu grosime de varibila. Planseul peste parter este
realizat din beton armat. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din
tabla zincata. Pardoselile sunt realizate din gresie. Témplaria exterioara din PVC alb
cu geam termopan si tamplaria interioara este din PVC alb.

Turnul TV are structura metalica si este amplasat pe o fundatie din beton
armat.

In prezent se poate aprecia faptul ca constructiile au fost exploatate in conditii
normale, dar au existat deficiente “conceptuale” privind realizare ansamblului, fara a
se tine seama de efectele de gelivitate si de diferente semnificative de temperature,
care au afectat starea tehnica vizibila actual. Cu o anumita periodicitate si in functie

de posibilittile financiare, s-au efectuat enele lucrari de reparatii curente.

3.2 Situatia propusa

Se doreste desfiintarea urmatoarelor corpuri de cladire:

Nr.crt Functiune Sc | Scd

1 | Corp C10 | Peluza, Constructie cu un nivel — Desfiintare partiala 1245 | 1245

2 | Corp C12 | Tribuna 2, Constructie cu un nivel 1602 | 1602

3 | Corp C13 | Vestiar, Constructie cu un nivel (amenajare sub tribuna 2) | 573 | 573

4 | Corp C15 | Tabela afisaj, Constructie P+1E 38 76,
Suprafete totale [mp] | 3458 34@:?

Cladirile au o vechime mare si nu au suferit interventii sau modernizari
capitale in acest interval de timp.

Constructiile nu corespund exigentelor actualelor norme de proiectare privind
structura de rezistenta, conformarea seismica a acestora nu corespunde din punct
de vedere al confortului si nu poseda elemente patrimoniale spre a fi pastrate.

Corpurile de cladire propuse pentru desfiintare dispun de utilitati.

Inainte de inceperea lucrarilor propuse, se va efectua @La@area de la

utilitati ale acestora.

Modificarile propuse se desfigoard pe amplasame

3
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pun in pericol imobilele invecinate cu caracter monumental..

3.3  Principalii indici de ocupare ai terenului

Suprafata terenultui: St=34,434mp;

Suprafete construite existente: Sc=7,049mp;

Suprafete construite desfasurate existente: Sc= 7,087mp;
Suprafete construite (dupa desfiintare): Sc=3,591mp;

Suprafete construite desfasurate existente: Sc= 3,591mp;

Y V. ¥V Vv VvV V

Indicatori urbanistici existenti:

POT existent = Sc/St x 100 = 7,087/34,434 x 100 = 20.47%:
o CUT existent = Scd/St = 7,087/34,434 = 0.21;

> Indicatori urbanistici propusi {dupa desfiintare):

o POT propus = Sc/St x 100 = 3,591/34,434 x 100 = 10.43%;
s CUT propus = Scd/St = 3,591/34,434 = 0.10.

Executarea lucrarilor de constructii se va face cu respectarea normelor de protectia

muncii $i a normelor PSt in vigoare.

La intocmirea proiectului se vor respecta prevederile Legii nr.197/2016 privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2014, cu privire la autorizarea i
executarea constructiilor, Regulamentul de aplicare, impreun cu celelalte reglementari la
procedura de autorizare $i continutul documentatiilor.

Prezenta documentaie ﬁmé erdrii  Avizelor/facordurilor  solicitate prin
Certificatul de Urbanism de Desfiintafét t04MI4

185 g ;
Aerofit —
: gé{ utita
| -il_r.(_ :'j,é.‘lﬂ ] umlﬂna]
5.C. DAC PROJECT DES S.R.L.

/

Cotea Adrian-Dumitru
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CAPITOLUL 1. INFORMATII GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

DESFIINTARE CORP C10, CORP C12, CORP C13, CORP C15si TURN TV STADIONUL
MUNICIPAL "EUGEN POPESCU";

Waly

1.2 Amplasamentul: 0\“15 AN ;ﬁ N -

STR. JUSTITIEL NR. 3, MUNICIPIUL TARGOVISTE , JYDET, AMBOV _f\;“" \ e
! .

1.3 Titularut investitiei: - 1?1;'9 uy
MUNICIPIUL TARGOVISTE CU SEDIUL in STR. REVPCUTIELNR. 1-3, MUNJ (CIPIUL
TARGOVISTE , JUDET DAMBOVITA \g 0 / Ve

1.4 Beneficiarul investitiei: <
MUNICIPIUL TARGOVISTE CU SEDIUL in STR. REVOEH MUNICIPIUL
TARGOVISTE , JUDET DAMBOVITA ; Y \.

VT
1.5 Elaboratorul documentatiei: > ’Q*\V? "D
&
S.C. DAC PROJECT DES S.R.L. Ol wfls
=z
1.6 Numiir proiect/An intocmire proiect: \ %p NS /'
s, b o ’
85/2019 \/04 C)
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http:/igeoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html)

Figurd 2: Numar cadastral imobil Stadion ,,Eugen Popescu” 84769 - Targoviste
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CAPITOLUL 2. DESCRIEREA INVESTITIE]

2.1 Situatia existentii a obiectivului de interventie

Terenul studiat aparfine Municipiului Térgoviste, se afla in Judeful Dambovifa, Municipiul
Targoviste , Strada Justitiei, Nr. 3 si este identificat prin numér cadastral 84769 apartinind
UAT Téargoviste.

Terenul are suprafata masurati de 34,434mp, suprafata din acte de 37,273 mp iar in prezent pe
acesta funclioneaza Stadionul Municipal “Eugen Popescu™ avénd o capacitate de 6,500 locuri.
Stadionul a fost finalizat intre anii 1980-1982. NHI 3

¥ 3 3

Stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste a fost experfizat in art 8@;162@ ‘f‘md
necesitatea interventiilor privind stoparea efectelor negative fcare Ar accentua starea ‘de
degradare a constructiei, precum §i efectuarea unor lucrari = cgnfo ditate cu cerintele
regulamentelor europene privind functionarea stadioanelor. in aedst mod S dgnra ond' il
pentru funclionarea in continuare a bazei sportive pe care echjpg, degfotbal-ATiGl, hingdia
Targoviste isi desfagoard activitatea. in acest sens, cu adres ',;." e
Targoviste, C.S.M. Targoviste transmite punctual de vedere cu p e 1o
variantei de intervenjie respectiv de incadrare a stadionului in cAt€pohal Vo) heals
gizdui meciuri din liga 1 de fotbal. =

2.2 Regimul juridic Q
Terenul este situat in intravilanul Municipiului Targoviste. \ “

&
; &
o
ey n{wﬁ

Forma de proprietate: Teren domeniu public al Municipiului Targov
din 29/05/2014 emis de Consiliul Local al Municipiului Targoviste.
2.3 Regimul economic

Terenul se incadreaza in categoria “curfi-constructii”, stabilita prin documentatiile de urbanism
si amenajare a teritoriului.

Functiunea imobilului studiat este de Stadion Municipal “Eugen Popescu™.
Funcfiunea dominant a zonei este de Pp — Parcuri, TAGR ~ tercnuri rezervate pentru locuinte.
Imobilul studiat, amplasat la adresa mentionatd mai sus, se regiseste in raza de protectic a
monumentului istoric inscris in Lista Monumentelor Istorice la pozitia 574 cod DB-1i-m-B-
17271 “Casa Armatei” — 1906-1907 din strada Justitiei nr. 5.
2.4 Regimul tehnic

Terenul este amplasat la adresa mentionatd mai sus, are urmétoarele vecinatati:
Nord: Proprietate particulara, pe lungimea de 38.61m;

Mun, Targovigte — Nr. Cad. 10323, pe lungimea de 69.59m;

Mun. Targoviste — Nr. Cad. 10317, pe lungimea de 33.53m;
Vest: Mun. Targoviste , Aleea Coconilor, Nr. Cad. 84734, pe o lungime de 4/}

Est: Mun. Targoviste — Str. Nicolae Dobrin, Nr. Cad. 83882, pe o lungim' :HECY

85-MT-02_R00 Pagina 5 din 21




Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Proiect: DESFIINTARE CORP C10, CORP C12, CORP C13, CORP C15 si TURN TV
STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
MEMORIU TEHNIC - REZISTENTA S1 STABILITATE

Grindeanu Lucian, Nr. Cad. 7923, pe o lungime de 42.24m;
Muzeul Scriitorilor Ddmboviteni, Nr. Cad. 75536, pe o lungime de 78,38m;
Casa Armatei, Nr. Cad. 83105, 83106, pe o lungime de 49.21m;

Sud: Mun. Targoviste — Str. Justitiei, nr. Cad. 83119, 83825, pe o lungime de 94.85m;

Parchetul Jud. Ddmbovita, Nr. Cad. 5323, pe o lungime de 39.23m; Nr. Cad. 84637pe
o lungime de 25.28m.

2.5 Seismicitatea zonei

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se incadreaza in macrozona de intensitate
seismicd “81” (Conform SR 11100/1-93 “Zonare seismicd — Macrozonarea Teritoriului
Rominiei™). Aceasta valoare reprezinti o intensitate cu valoarea de 8 pe scara MSK avénd o
perioadd medie de revenire de 50 de ani (indicele 1),

in conformitate cu prevederile ,,Codului de proiectare seismicd” P100-1/2013, partea I,
»Prevederi de proiectare pentru cladiri”, in functie de zonarea de vérf a acceleratiei terenului
pentru cutremure avénd intervalul mediu de recurentd (al magnitudinii) IMR = 225 ani, cu
probabilitatea de depésire de 20% in 50 de ani, constructia se include in zona cu ag = 0.30g
avand perioada de colf caracteristica amplasamentului construciei: Tc = 0.70s.

2.6 Clasa de importantii

in conformitate cu “Normativul pentru proiectarea antiseismici a constructiilor de locuinte,
social-culturale, agrozootehnice i industriale” — P 100/2013 clasa de importanti a prezentei
constructii este 11 (cladiri de importan|a ridicata).

2.7 Categoria de importanti

In conformitate cu “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”
aprobat prin H.G.R. nr.766 din 21.11.1997, - Metodologia pentru stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor — aprobata Ordinului MLPAT nr. 31/N/02.10.1995 categoria de
importanté a constructiei este B (importan{a deosebit3) si modelul de asigurare a calitétii nr.2
(conform art.20 din “Regulamentul privind conducerea si asigurarea calititii in constructii”
aprobat prin aceeasi H.G.R.).

Conform Art.7 categoria de importan)d se stabileste de citre proiectant, la cererea
investitorului, in cazul constructiilor noi, sau a proprietarului, in cazul constructiilor existente,
atunci cand este necesar, pentru lucréri de investitii sau in alte cazuri, Pentru fiecare constructie
se stabileste o singuri categorie de importan(a §i aceasta va fi inscrisa in toate documentele
tehnice privind constructia: autorizafia de construire, proiectul de executie, cartea tehnici a
construcfiei, documentele de asigurare.

Conform Art.10 categoria si clasa de importantd stabilite pentru o constructie nu se vor
modifica decat la schimbarea destinatiei sau in alte conditii care impun aceasta, prin
documentatii motivate. BRGNS

2.8 Clima zonei

Municipiul Targovigte este situat in Campia Sub colinara care-i poarti numele, pa
piemontane inalte, la zona de contact dintre Subcarpatii Getici §i Campia Rom
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beneficiazi de o asezare prielnicd, in apropierea paralelei de 45°, anume 44°56' latitudine
nordica si meridianul 25°26' longitudine esticd. Aceasta striveche agezare are o altitudine
maxima de 295m deasupra nivelului marii, cea minima fiind de 263m, iar altitudinea medie
absoluta este de 280m.

Clima oragului Targoviste este determinati de asezarea geograficé si de relief. Paralela de 45°
care trece pe la nord de teritoriul municipiului (Sotdnga-Doicesti-Aninoasa) i care reprezinta
nu numai jumatate din distanfa dintre pol si ecuator, ci si dintre culmile Carpatilor Meridionali
si Cimpia Roméni explica clima temperat-continentald a oragului.

Temperatura medie anuala, calculatd pe o perioadd de 70 de ani, este de 9.9 grade C
(temperatura medie a lunii januarie fiind de -1,2°C, iar a lunii iulie de +20,8°C).

Regimul eolian se caracterizeazi prin predominarea vanturilor de nord-vest, nord-est si vest
atat in perioadele reci ale anului cét si in cele calde. Vitezele medii anuale ale vénturilor, in
funcjie de direclie variaza intre 2,1 si 3,2 m/s (din directia NE, respectiv N) iar vitezele medii
lunare intre 0,9 m/s (din SE in ianuarie) si 4,2 m/s (din NE in martie). Frecvenfa perioadelor
de calm e mai mare in perioada rece, peste 40% in intervalul octombrie-februarie (decembrie
si ianuarie peste 45%). Cel mai mare numdr de zile senine se inregistreazé in intervalul julie-
octombrie, media pentru aceasta perioada fiind de 7,9 zile senine/luna (25,5%). Media anuala
aratd 63,4 zile senine/an.

Precipitaiile atmosferice ating in zona municipiului valori cuprinse intre 450-780 mm anual,
desi s-au inregistrat §i valori extreme de 368 mm (1992) sau 1015 mm (1979). Media sumei
anuale, de 627 mm, arati ci in zon# sunt conditii favorabile dezvoltarii plantelor, mai ales ca
valorile maxime lunare se inregistreaza in iunie (media lunard 101 mm) si iulie (media Junara
84 mm).

2.9 Actiunea vintului

in conformitate cu prevederile ,,Codului de proiectare. Bazele proiectérii §i actiunii asupra
constructiilor. Actiunea véantului”, indicativ CR 114/2012, structura fiind pozitionaté in orasul
Targovigte , presiunea de referin{d a vantului pentru zona cercetata este de 0,40 kPa, iar
conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007 valoarea fundamentala a vitezei de referinfa a vantului
este Vb,0=20 m/s.

2.10 Actiunea zipezii

in conformitate cu prevederile ,,Codului de proiectare. Evaluarea acliunii zdpezii asupra

constructiilor”, indicativ CR113/2012, structura are valoarea caracteristicd a incircrii din

zipada pe sol (avand intervalul mediu de recurentd de 50 ani): sx=2,00 kN/m2.
2.11Adéincimea de inghet

Adancimea maxima de inghet in zond, conform STAS 6054/77, este de 90-100cm.

2.12Preciziri conform Legii nr. 10/1995

Beneficiarul va urmiri lucrﬁnle si va semna procesele verbale un dmgmte de sapy
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Lucrarile cuprinse in prezenta documentatie nu se vor executa dect dupi obtinerea autorizatiei
de demolare.

CAPITOLUL 3. CAI DE ACCES

Accesul auto i pietonal in incinta amplasamentului se realizeaza din cii de acces asfaltate, cu
céte o banda pe fiecare sens de mers, anume - Strada Justifiei §i Aleea Coconilor (latime 7m),
sau un drum de importan{a redusa (latime Sm), neasfaltat, strada Nicolae Dobrin.

La momentul intocmirii prezentei documentatii, Mai 2019, accesul din aleea Coconilor citre
Calea Domneascd nu este posibil decdt cu autoturisme din cauza restrictiei de gabarit
reprezentatd de porta ,,Dealu Vanatorilor” (cod LMI DB-I-m-A-16953.01). De aceea, utilajele
pot intra in amplasament din strada Nicolae Dobrin sau din strada Gimnaziului st drumul de
legdtura pana la Aleea Coconilor, intersectie aflata la Nord de Stadion, la cca. 400m.

Accesul auto i pietonal in interiorul imobilului se realizeaza pe drumuri betonate cu latimi de
5-7m.

in zona corpului propus pentru demolare, drumurile de acces au pante longitudinale cuprinse
intre 1-3%.

CAPITOLUL 4. DESCRIEREA LUCRARILOR

4.1 Constructia existenti. Istoricul clidirii

In prezent pe amplasament exista 15 corp de proprietate care are regim de indlfime P/P+1E
avand functiuni diferite:

Nr.crt | Functiune

1 Corp Cl Vestiar, Constructie cu un nivel (amenajare sub tribuna 1)

2 Corp C2 Vestiar si G.8, Constructie cu un nivel (menajare sub tribuna 1)

3 Corp C3 Vestiar, Constructie cu un nivel (amenajare sub tribuna 1)

4 Comp C4 Birou, Constructie cu un nivel { amenajare sub tribuna 1)

5 Corp C5 Birou, Construcfie cu un nivel ( amenajare sub tribuna 1)

6 Corp C6 Vestiar si G.S, Constructie cu un nivel (menajare sub tribuna 1)

7 Corp C7 Vestiar si G.S, Constructie cu un nivel (menajare sub tribuna 1)

8 Corp C8 ]\J/:ri:;zg si magazie, Constructie cu un nivel (nivel inferior tribuna 1 -
9 Corp C9 Tribuna 1, Constructie cu un nivel

10 Corp C10 _ Peluza, Constructie cu un nivel

11 Corp C11  Grup sanitar peluza, Constructie cu un nivel ,m

12 Corp C12  Tribuna 2, Constructie cu un nivel .‘*_'?vﬂ <
13 Corp C13  Vestiar, Constructie cu un nivel (amenajare sub tri%émgh@) Nl }
14 Corp C14  Cladire Vestiar, Constructie cu un nivel &@yy
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15 Corp C15  Tabela afisaj, Constructie P+1E

Ca urmare a identificrii unor deficient ale structurii de rezistenta, incepand cu anul 2011 s-a
interzis accesul publicului la tribuna a 2-a i peluze. in anul 2018 s-a realizat expertizarea
Stadionului Municipal “Eugen Popescu” din Targovigte .

Stadionul este construit parfial pe un taluz de pamant §i partial are structura realizata din
elemente prefabricate din beton armat. Infrastructura structurilor din beton armat este realizata
din fundatii izolate sub stalpi §i sunt realizate din beton armat. Stadionul nu este acoperit.

Sub tribuna 2 este amenajat un imobil cu regim de indltime parter, care are structura de
rezistenta din zidarie portanta confinata cu stalpisori si centuri din beton armat. Fundatiile sunt
de tipul fundatiilor continue sub zidarie, din beton armat. Perefii exteriori sunt din zidarie cu
grosime variabild. Planseul peste parter este realizat din beton armat. Acoperigul este de tip
sarpantd din lemn cu invelitoare din tabld zincatd. Pardoselile sunt realizate din gresie.
Téamplaria exterioard din PVC alb cu geam termopan §i timpliria interioara este din PVC alb.

Turnul TV are structura metalica si este amplasat pe o fundatie din beton armat.

In prezent se poate aprecia faptul ca constructiile au fost exploatate in conditii normale, dar au
existat deficiente “concepluale” privind realizare ansambiului, fira a se tine seama de efectele
de gelivitate si de diferente semnificative de temperatura, care au afectat starea tehnica vizibila

actual. Cu o anumita periodicitate §i in funcie de posibilitatile financiare, s-au cfectuat unele
lucrari de reparatii curente.

4.2 Concluziile raportului de expertizi. Deficienfe structurale

Expertiza tehnica a stadionului Municipal “Eugen Popescu” din Térgoviste , a fost intocmita
de citre Prof. Univ. Dr. Ing. Anton Chirica, in anul 2018 i men{ioneaza urmitoarele deficiente:

¢ Pe zona unde nu exista structura din beton armat, gradenele sprijind direct pe pamant;

e Gradenele sunt realizate din fasii din beton armat, iar deasupra a fost aplicat un strat de
uzura din zgura. Acestea inca de la faza de executie au avut probleme in sensul ca
prezinta segregari foarte mari, fapt ce a dus la coroziunea armaturilor si in unele locurn
expulzarea betonului;

e Stalpii sunt prefabricafi, realizafi din beton armat si prezintd degradiri accentuate in
sensul ca pe zone extinse stratul de acoperire cu beton al armaturilor a fost expulzat, iar
armaturile astfel expuse s-au corodat pana la disparitie. Acelasi lucru s-a intamplat si
cu o parte din grinzile prefabricate. in anumite zone, betonul de la baza stélpilor a fost
expulzat, semn ca incércérile suferite au fost peste cele admisibile.

Cladirile au o vechime mare §i nu au suferit interveniii sau modernizari capitale in acest interval
de timp.

Constructiile nu corespund exigenelor actualelor norme de proiectare privind structura de
rezistenta, conformarea seismica a acestora nu corespunde din punct de vedere al confortului
si nu poseda elemente patrimoniale spre a fi pastrate.

Consolidarea acestor corpuri de clidire este costisitoare §i anevoioasa si indiferent 9’
aleasa aceasta nu este eficienta 100%. Drept urmare solufia optimi este desfiinta
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4.3 Eventuale influente ale lucriirilor de demolare propuse

Conform raportului de expertizi, lucrarile de executie necesare pentru demolare nu vor afecta
sau influenfa rezistenta si stabilitatea constructiilor invecinate.

Lucrarile de demolare propuse se vor executa pe amplasament, cu echipamente si utilaje care
nu vor pune in pericol siguranta constructiilor invecinate.

4.4 Descrierea lucriirilor de desfiintare

fn urma studierii variantelor tehnico-economice puse in vedere de ciitre expertiza mentionata
anterior, beneficiarul lucririi a decis demolarea/desfiinfarea.

Avand in vedere faptul ci structura in discutie este executata din elemente din beton armat
mixte (monolit §i prefabricate), lucririle de demolare vor fi executate respectind recomandarile
Ghidului de Executie cu privire la executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructie
din beton si beton armat, indicativ GE022-1997.

in acest sens, desfiinjarea/demolarea se face in etape succesive: stabilirea si asigurarea
perimetrului santierului, organizare de santier, eliberarea spatiilor in care se mai afla depozitate
materiale la data inceperii executiei, sprijinirea elementelor verticale si orizontale care prezinta
risc de prabusire pe durata lucrarilor si desfiinfarea/demolarea propriu-zisi, urmati de
transportul molozului rezultat citre spatii special amenajate in acest scop.

Inainte de inceperea lucrarilor de desfaceri, executantul lucrarii va lua urmatoarele masuri:

- va afisa placarde de interzicere a accesului persoanelor striine pe teritoriul santierului,
care va fi incercuit corespunzator;

- vaidentifica eventualele instalatii supraterane care se pot afla in raza de acfiune a utilajelor
(conducte de gaze, linii de electricitate, etc), luind masuri pentru a nu fi deteriorate;

- va lua masurile necesare pentru prevenirea prabusirii diferitelor parti ale constructiei ce
se demoleazi;

- va lua misuri de protectie a vecinatitilor cauzate de socuri puternice, degajarea puternica
de praf, improgciri de materiale.

inainte de inceperea lucrarilor, intreg personalul care ia parte la execufie va fi instruit asupra
procesului tehnologic, succesiunea operatilor,, fazele de execufie, modul de utilizare a
mijloacelor tehnice §i asupra miasurilor specifice de protectia muncii care decurg din natura
operatiilor.

in accepliunea Legii nr.10/1995 actualizata cu modificarile ulterioare, postutilizarea
constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare, demontare si demolare a constructiilor, de
recondifionare §i refolosire a elementelor si produselor recuperabile, precum si reciclarea
degeurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii.

Conform art.41 al HG261/1994, desfacerea si demontarea constructiei cuprinde urmitoarele
faze:

* dezechiparea construcjiei prin desfacerea §i demontarea elementelor de i

functionale, de finisaj i de izolatie; /

*» demontarea partilor §i elementelor de constructie;
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o demolarea pariilor de construclie nedemontabile (zidarii, structurd de rezisten{d)
inclusiv a fundatiilor constructiei.

e demontarea parlilor si elementelor de constructie si instalaiilor demontate, recuperarea
componentelor i produselor refolosibile;

o transportul degeurilor nefolosibile §i nereciclabile in zonele destinate pentru utilizarea
de materii prime brute sau reintegrarea in naturé;

In art.42 si 43 ale aceleasi HG261/1994 se dau masuri precise privind recondifionarea,
demolarea, reciclarea si refolosirea produselor §i materialelor de constructii rezultate din
demolarea constructiilor.

Executantul lucririlor de demolare are urmatoarele obligatii:

o s inceapd executia lucririlor de demolare numai in baza autorizatie de desfiintare si
respectarea documentatiei tehnice verificate, functie de categoria de importan{d a
constructiei;

e respectarea conditiilor de calitate previzute de documentatia tehnica;

e instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si
operatiilor si a mésurilor de protectie a muncii;

e luarea de misuri de protectie a vecinatafilor prin evitarea de transmitere a vibratiilor
sau socurilor si a degajarilor mari de praf.

Demolarea zidariei existente se va face in conformitate cu prevederile tehnice i normele de
protectie in vigoare, normele de protectie a muncii aprobate de Ministerul Muncii §i Ministerul
Sanatatii cu Ordinele nr.34/1975 si 60/1975, inclusiv modificarile aprobate cu ordinul
110/1997 si 39/1907.

Executantii §i beneficiarul vor respecta Legea Sinitatii g1 Securiti{ii Munci, Regulamentul
privind protectia si igiena in constructii, publicat de M.L.P.A.T cu ordinul nr.9/N/1993.

Dezechiparea constructiei presupune ansamblul de lucréri descrise dupd cum urmeaza:

o {intreruperea alimentirii cu energie electricd a imobilelor alimentate electric, cu exceptia
iluminatului care va fi intrerupt inaintea inceperii desfiintérii;

o Demontarea invelitorii (panouri, elementele de preluare a apelor pluviale, etc.) prin

desfacerea straturilor componente;

Demontarea perefilor exteriori pe travei, inclusiv usi si ferestre;

Demontarea perefilor interiori pe travei, panouri metalice sau zidarie;

Demontarea altor elemente de constructie;

Demolarea elementelor din beton, beton armat, supraterane sau ingropate (grinzi, stalpi,

fundatii pahar);

s Refacerea terenului natural.

Demolarea partilor componente ale cladirilor trebuie astfel executate, incat demolarea unei
pirti din clidire sau a unui element de constructie sa nu atragd prabugirea neprevizuti a altei
parti sau altui element.

Se interzice:

¢ demolarea concomitenta a elementelor de constructii;
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o utilizarea refelei electrice a cladirii in care se fac operaliuni de demolare, pentru
iluminarea locului de lucru, inainte de demolare se va amenaja o refea electrica separata,
care sa nu aibd nici un fel de legaturd cu constructia care se demoleazi.

In cursul lucrarilor de demolare se vor lua masuri pentru a se evita praful prin stropirea cu apa
a porfiunilor de cladire care se demoleazi si/sau prin montarea pe schele a plaselor de protectie.

In cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistente si stabilitate insuficiente a elementelor
ce se demoleazi, muncitorii vor fi legati cu centuri de siguran{a de elementele fixe si rezistente
ale constructiei, elemente care nu se demoleazi. Se vor identifica elementele de legatura si se
vor proteja in vederea asigurdrii unui nivel de siguran{d pentru succesiunea etapelor de
demolare si de a asigura stabilitatea partilor structurale nedemolate inca.

Se vor lua toate masurile necesare pentru a preveni raspindirea noroiului §i molozului pe
drumuri de citre vehicule.

Nu se admite deversarea/introducerea molozului §i a noroiului in canalizarea publica sau
cursuri de apa.

Schelele folosite in aceste lucriri se vor realiza/asambla conform normelor in vigoare. Se va
asigura ca toate reglajele necesare sa fie efectuate pentru a asigura stabilitatea pe parcursul
ridiciirii acesteia. Se va tine cont de incarcirile suplimentare aduse schelei de molozul cizut
pentru a nu se depdsi incircarea maxima admisi. Se vor lua toate misurile necesare pentru
prevenirea cdderii accidentale a molozului pe/de pe platformele schelei. Schelele trebuie sa
indeplineasca functiunile pentru care au fost instalate pe toata durata lucrarilor $i sil respecte
cerinfele impuse de norme §i reglementari. Schele din otel de tip cadre cu legaturi, vor fi
realizate in conformitate cu standardele/reglementarile in vigoare.

Este interzisd manevrarea elementelor care depisesc capacitatea nominald a instalatiilor de
ridicat sau a elementelor de legare a sarcinii.

Elementele din beton armat nu vor fi demolate prin tragere cu cablu prin mijloace de
tractiune amplasate la sol.

Se va avea in vedere faptul ca materialele rezultate din demoliri vor fi incarcate sl evacuate pe
masurd ce se obfin, nu se vor aglomera, pentru a nu incirca suplimentar suprafetele de
depozitare existente si toate lucririle se vor realiza doar la lumina zilei.

inainte de inceperea lucririlor, se va imprejmui zona care urmeaza a fi desfiinia, iar la punctele
de acces spre locul de demolare se vor monta panouri de avertizare $i panouri de interzicere a
accesului persoanelor striine pe teritoriu! santierului. Se vor intrerupe legéaturile conductelor
retelelor de api, gaze, electricitate, termice si canalizare, luand misuri pentru a nu fi deteriorate.
Se vor lua mésurile contra prabusirii posibile a diferitelor parii ale constructiei ce se demoleaza,
se interzice demolarea concomitenta a elementelor de constructii. inainte de demolare se va
amenaja o refea electrica separati, care si nu aibi nici un fel de legéturi cu constructia care se
demoleazi.

CAPITOLUL 5. DESEURI GENERATE SI GESTIUNEA ACESTORA

Deseurile din constructii si demoliri sunt incadrate la categoria 17 conform Cata 5
European al Deseurilor, iar in Roménia sunt reglementate prin H.G. nr.856/200%¢tivind
evidenta gestiunii deseurilor i pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv’@‘cseurihz1
periculoase. 2 ?;
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in cazul de faf3, deseurile produse sunt considerate ,,Deseuri nepericuloase” §i inerte din punct
de vedere al interactiunii cu factorii de mediu (Tab. 14.1). Beneficiarul intentioneaza s
stabileascd ulterior, impreund cu autoritdfile competente, printr-un proiect de amenajare, un
cuantum din deseurile rezultate (moloz — beton) din procesul de demolare, pe care il va folosi
pentru eventuale lucrdri de terasament in zona pontonului existent (partea de Nord Est a
terenului aflat in administrare). Aceastd pozifie se incadreazi in Strategia Nafionald de
Gestionare a Deseurilor, urmarind minimizarea §i reutilizarea deseurilor rezultate din
activittile de constructii, acestea nefiind contaminate.

Deseurile generate pe amplasament NU contin PCB (policlorobifenil), intrucat nu sunt
executate instalafii electrice si de canalizare, vopsitorii sau protectii pe bazi rasini. De
asemenea, nu existd elemente care s contind azbest.

Tab. 5.1: Deseuri nepericuloase generate pe amplasament

Cod Tip Total. . s Modul de gestionare Cqstun
deseu deseu aprox Cantitate | o\ ement Valorificare* | Elimi estimate
. alorificare iminare | concasare
1535 mc | PiAci ¢
gradene
170101 | Beton | 2280 mc . 2280 mc - 187165 lei
Grinzi
745 mc . .
si stalpi
170102 | Caramizi | 215mc | 215mc | zidérie 215 me - 17365 lei
Fier si Continut in
170405 $' | 240 tone | elementedinb.a./ | 240 tone - -
otel .. .
confectii metalice

* Valorificare prin executare lucriri de terasament in zona de Nord Est a amplasamentului administrat
de ciitre beneficiar, concasarea si punerea in operi revenind in sarcina beneficiarului, dupi obfinerea
autorizatilor necesare unei astfel de lucriri

Evacuarea molozului se va face numai prin accesele existente, in conditii de securitate pentru
circulatia auto se pietonali din zon, pe baza unui registru de evidenta a transportului.

Se va crea un depozit de moloz in curtea existentd, pe platformele betonate aflate in
administrarea/gestiunea beneficiarului, de unde se va asigura incércarea §i transportul ritmic in
locurile special aprobate sau concasarea (fardmitarea si micinarea) molozului in vederea
realizirii de umpluturi cu ajutorul unui concasor mobil.

Incarcarea, transportul, preluarea si eliminarea finali a degeurilor rezultate in urma lucrérilor
de demolare vor fi realizate cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deseurilor pe
teritoriul Roméniei 5i HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei
cuprinzand degeurile.

lucririlor.
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CAPITOLUL 6. MATERIALE, CANTITATI, DURATA LUCRARII
Demolarea obiectivului genereazi urmitoarele cantitati aproximative de degeuri nepericuloase:

- Beton - 2280 mc (cca. 5700 tone);

- Caramida (argila arsa i BCA) - 215 mc (330 tone);
- Otel (confectii metalice) — cca 40000 kg.

- Otel (ofel beton) — cca 200000 kg.

Se apreciazi ci lucrérile se vor desfisura in cca. 2 luni de zile.
CAPITOLUL 7. ORGANIZARE DE SANTIER SI PROTEJAREA
MATERIALELOR DIN SANTIER

Organizarea de santier va fi realizata de constructor, pe masura nevoilor impuse de lucrare, si
consia in asigurarea unor spatii de depozitare a materialelor, spatii de cazare sau de masi ale
angajatilor, cdi de acces libere, curate care si previna producerea unor accidente de munci.

Constructorul va asigura un punct de acordare a primului ajutor pentru angajati cit i mijloace
de comunicatie rapida sau de transport in cazul unui accident de munca sau a imbolnévirii
acestora.

Nu sunt necesare defrigiri sau alte operatiuni care si aibi un impact semnificativ asupra
mediului. Nu vor fi afectate spatiile verzi.

Pe parcursul executiei lucrarilor de desfiintare/demolare se vor urmari si inldtura eventualele
scurgeri accidentale de motorina sau ulei de la utilajele folosite; in acest sens, in santier se vor
amplasa lazi cu nisip, care va fi folosit in cazul unor asemenea evenimente nedorite.

Programul de lucru al constructorului/contractorului se va incadra intre orele 07:00 — 18:00.

CAPITOLUL 8. TRASAREA SI MASURAREA LUCRARILOR

Masurarea lucrarilor executate de constructor va fi ficuti atat de acesta, cat si de reprezentantul
investitorului (beneficiarului) - dirigintele de santier autorizat ISC.

Acestea vor sta la baza registrelor de evidentd pentru transportul molozului, concasare sau
punerea in opera (terasament).
CAPITOLUL 9. EVACUAREA APEI DIN INCINTA

Pentru dirijarea, colectarea si evacuarea apei provenite din precipitatii accidentale exista
realizald o sistematizare verticald. In cazul afectdrii acesteia de citre lucririle de demolare
propuse, aceasta se va reface inainte de predarea amplasamentului citre beneficiar (la
terminarea lucrérilor).

CAPITOLUL 10. NORME SPECIFICE UTILIZATE

S-au avut in vedere prevederile cuprinse in standardele §i normativele care reglementeaza
activitatea de proiectare §i executie in constructii:

* P100-1/2013: Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,

social - culturale, agrozootehnice si industriale / ; P 2

» CR0/2012: Cod de proiectare. Bazele proiectirii construcliilor

9?9- &
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e CR1-1-4/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra construciilor

o SR EN 1991-1-1/NA Actiuni asupra structurilor. Actiuni generale;

e SR EN 1991-1-1/NA:2005 Actiuni asupra structurilor. Acfiuni generale - incarcari date
de zdpada,

s SR EN 1991-1-4/NB: 2007 Actiuni asupra structurilor. Actiuni generale - incércéri date
de vant;

¢ SR EN-1998-1:2004 — Proiectarea structurilor rezistente la cutremur. Reguli generale,
acfiuni seismice si reguli pentru cladiri. Anexa Nationala

e (56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii §i receptia lucrérilor de constructii §i
instalatii aferente;

o NP55-88 Normativ cadrn privind demolarea partiali sau totald a constructiilor;

e GE 022-1997 Ghid privind executia lucririlor de demolare a elementelor de constructii
din beton si beton armat;

o HG 1061/2008 privind transportul degeurilor pe teritoriul Roméniei; )
e HG 856/2002 privind evidenfa gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand ;
deseurile;

CAPITOLUL 11. PRECIZARI SI CONCLUZil PRIVIND EXECUTIA
LUCRARILOR

La efectuarea lucrdrilor, se va acorda o atentie deosebita respectdrii normelor actuale de
protectie a mediului §i a restituirii in forma inifiala a suprafetelor utilizate pe parcursul
existentei organizirii de santier aferente executiei, a drumurilor pentru acces cu utilaje i
mijloace de transport, etc.

Orice nepotrivire care apare pe parcursul execuliei, fajd de situajia luati in considerarc la
elaborarea proiectului va fi comunicata de urgenti beneficiarului si proiectantului pentru luarea
miésurilor corespunzétoare.

CAPITOLUL 12. NORME DE PROTECTIA MUNCIlI §I PAZA CONTRA
INCENDIILOR

La executia lucrdrilor prevazute in aceastd documentaie, se vor lua toate mésurile necesare
privind protectia la actiunea focului, prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei,
precum si protecfia, tehnica securitdfii §i igiena muncii. in acest sens se vor respecta
urmitoarele, lista nefiind exhaustivi:

O

- Regulamentul privind protecfia §i igiena muncii, aprobat de MLPAT cu ordinul
9/N/15.111.1993,;

- Legea nr. 319/2006 a securitatii gi sanati{ii in munci;

- H.G. nr. 300/2006 Cerinte minime de securitate §i sandtate pentru santierele temporare sau
mobile;

- H.G. nr.1048/2006 Cerinfe minime de securitate si sinitate pentru utilizarea de cétre lucratori
a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- H.G. nr. 1051/2006 Cerinte minime de securitate §i sinatate pentru manipularea ma

R e <
maselor care prezinta riscuri pentru lucrétori;

S
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w
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- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalaiilor - Decret nr. 290/16.VII1.1997;

- P118/99: Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea
focului;

- Norme generale de prevenire §i stingere a incendiilor, aprobat de M.L. cu ordinul
81/4.03.1993, si MLPAT cu ordinul 7/N/3.03.1993;

- C300/94: Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucririlor de
construclii §i instalatiile aferente acestora;

- C58/96: Siguranfa la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor
combustibile din lemn §i textile utilizate la constructii.

in cazul in care lucririle se vor desfagura folosind instalatii de ridicare (macarale etc.), se vor
avea in vedere seturile de normative specifice pentru folosirea acestui tip de utilaje.

Se vor avea in vedere $i respecta toate normativele si reglementdrile tehnice (cu caracter
republican §i/sau departamental), in vigoare privind cerinfele stabilite prin Legea nr. 10/1995,
referitoare la protectia si igiena muncii in constructii sau prevenirea §i stingerea incendiilor.

Aceste misuri nu sunt limitative, constructorul avind obligatia de a lua toate misurile necesare
pentru a preveni accidentele de orice natur ar fi ele.

Personalul muncitor va fi instruit inaintea intririi Ia lucru $i la schimbarea fiecarei categorii de
lucréri.

Conducerea unitafii executante are obligatia de a intocmi norme de protecfie muncii §i de
prevenire si stingere a incendiilor, incluse in Regulamentul de Ordine Interioard, specifice
activitdfilor ce se deruleazi in incinta santierului; aceste norme specifice vor fi in concordanga
cu toate normele §i normativele in vigoare si vor fi respectate de citre intreg personalul care isi
desfagoard activitatea in santier sau care are acces in incinta.

Activitatea de Protecfic a Muncii, de Prevenire si Stingere a Incendiilor va fi condusa si
urmirita prin compartimentul autorizat de Protectie a Muncii.

Pe intreg teritoriul antierului se vor instala avertizoare (pancarte, placute, indicatoare precum
$i alte insemne specifice) privind interdictiile si pericolele activitétii. Spatiile de siguranta din
jurul utilajelor, vor fi marcate vizibil prin avertizoare.

Vizitatorii vor fi in mod obligatoriu insotiti in incinta santierului de citre personal autorizat si
vor purta echipament de protectie adecvat.

Intreg personalul are obligatia de a anunta conducerii obiectivului orice aspect care contravine
normelor de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor.

Céile de acces din incinta santierului vor fi in permanenta libere §t marcate prin indicatoare
agezate in locuri vizibile,

Se vor respecta cu strictefe normele specifice de protectie a muncii ale utilajelor.
Se interzice cu desavérsire accesul pe si la utilaje, a personalului neautorizat.

.
Angajalii sunt obligati si foloseascd echipamentul individual de proteciie, atﬁ}/ i
lucrului, cat si in timpul accesului la, si de la locul de munca. /
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Executantul este obligat s asigure un sistem operativ de informare a lucritorilor asupra tuturor
pericolelor pe care le prezintd fiecare punct de lucru, precum si masurile de prevenire a
acestora, ce trebuie respectate.

CAPITOLUL 13. PROGRAMUL DE CONTROL AL EXECUTIEIL. FAZELE
DETERMINANTE DE URMARIRE A LUCRARILOR

Pentru lucrérile proiectate a fost intocmit programul de control al executiei atagat in anexa,
urmirind acele faze dupi care lucririle devin ascunse si sunt esentiale pentru calitate.

Conform OGR nr. 24/94, a Legii 10/95 si a Dispozitiei nr, 15/5.03.2003 a .5.C.B. “Faze
determinante” (cu modificarile ulterioare republicate) privind calitatea in constructii, fazele
determinante stabilite de proiectant pentru executia lucrarilor sunt cele prezentate in “Program
de verificare a calitifii executiei lucrarilor pe faze determinante®.

CAPITOLUL 14. PROTECTIA MEDIULUI

Proiectul respectd legislatia de protectia mediului, cu precidere Legea 265/2006 pentru
aprobarea Ordonaniei de Urgenta a guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, ale
carei principii si elemente strategice conduc la o dezvoltare durabila.

Documentatia pentru obfinerea acordului de mediu este claborata conform Ordinului nr.
860/2002-Ordin al M.A.P.M. pentru aprobarea “Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului si de emitere a acordului de mediu” cu modificérile ulterioare.

Obiectivul nu se afld in apropiere de receptori sensibili sau de vecinitati cu activitati sociale
precum gradinite, scoli, spitale sau case de bitréni.

In perioada de execufie a lucrdrilor, constructorul este obligat sd ia toate mdsurile pentru
respectarea acordului de mediu emis de Agenfia Regionald pentru Protectia Mediului.

14.1 Surse de poluanti si instalatii pentru refinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu

14.1.1. Protectia calititii apelor:

Se vor urmdrii in permanentd §i se vor inldtura eventualele scipéri accidentale de ulei sau
motorina.

14.1.2. Protecfia aerului:

Sursele de poluanti ale aerului: generarea importantd de praf din activitatea de demolare
(pulberi in suspensie), cu potential de impact intermitent asupra receptorilor sensibili §i noxele
generate de utilajele folosite in santier.

Activitdfile de manipulare, incircare §i transport nu se vor desfasura decat pe platforme si
drumuri de incinta.

Pentru limitarea emisiilor si a prafului (pulberi in suspensie), executantul va lua urmétoarele
masuri:

- Va ridica bariere eficiente in jurul activititilor generatoare de praf gi
santierului, inclusiv acoperirea cladirii;
- Echipamentul de tdiere va utiliza apa ca s incorporeze praful;
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- Va utiliza apa ca sa incorporeze praful, prin stropire, limitind in acest fel ridicarea
acestuia (sursa poteniald de apa) - la limita inghefului, pentru execufia in perioada de
iarnd;

- Deseurile rezultate din demolari se vor depozita direct in containere sau pe platforme
betonate amenajate; este interzisi depozitarea {or, chiar si temporari, pe sol;

- Va umezi §i rutele amplasate in interiorul si in afara santierului cu apa pentru fixarea
prafului - la limita inghefului, pentru execufia in perioada de iarni:;

- Seva asigura cé vehiculele folosite pentru transportul molozului sunt dotate cu prelate,
pentru acoperirea incarcaturii, pe intreaga suprafata;

- Va preveni scurgerile din camioanele de transport (pe lateral, in spate sau la trapa de
golire);

- Vaimpune o limita de viteza corespunzatoare in cadrul / jurul santierului;

- Vautiliza sisteme mobile de stropire (tip ,,sprinkler”) pentru a spila de praf drumurile
din complex, cel putin o dati pe zi.

in urma operatiunilor de taiere a betoanelor, materialul rezidual va fi aspirat.
Nu existd degeuri care si contind azbest sau alte materiale periculoase.

Pentru limitarea noxelor, se vor utiliza utilaje in perfecta stare de functionare (reviziile tehnice
la zi), operate de personal calificat. De asemenea, nici un utilaj nu se va lisa cu motorul pornit
la stationare, daci nu este necesar.

Personalul care participd la executia lucrarilor va purta masti de protectie, atunci cind este
cazul.

De asemenea, se vor respecta prevederile Legii nr. 655/2001 pentru aprobarea O.G.R. nr.
243/2000 privind protectia atmosferei.

Se recomandd instalarea a cel doua monitoare automatice de particule pentru a masura nivelele
de PMI10 (pulberi in suspensie cu diametrul particulei mai mic de 10 microni), in incinta
Complexului Sportiv, in afara santierului (sau la limita acestuia). Aceste instrumente vor
furniza date ce pot fi descircate in timp real de citre autoritatea locald §i vor putea proba
respectarea valorilor limita a emisiilor de PMio - in cazul aparitiei reclamatiilor publice, sau
vor impune luarea de mésuri suplimentare - in cazul in care sunt depisite aceste valori limita.

14.1.3. Protecfia impotriva zgomotului si vibraiilor:

Sursele de zgomot si de vibratii vor fi reprezentate de utilajele si sculele electrice folosite.
Nivelul de zgomot produs va fi relativ redus, asemenea si nivelul vibratiilor.

Persoanele care se afld pe santier in timpul lucrului vor purta antifoane.
Nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele previzute in STAS 10009/ 1988, respectiv
65dB(A).

14.1.4. Gospodirirea deseurilor generate pe amplasament:

Degeurile care vor rezuita din procesul de desfiintare (moloz). vor fi depozitate corespunzitor
de citre o firma cu care beneficiarul va incheia un contract in acest sens. Deseurile.de:

2280 me (cca. 5700 tone). ARDES |
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Se va evita formarea de stocuri de deseuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului
sau care prezinta riscuri de incendiu.

CAPITOLUL 15.

v v Vv VYV V¥

PRINCIPALII INDICI DE OCUPARE Al TERENULUI

Suprafata terenului: St=34,434mp;

Suprafete construite existente: Sc=7,049mp;

Suprafete construite desfigurate existente: Sc=7,087mp;
Suprafete construite (dupi desfiintare): Sc=3,591mp;

Suprafete construite desfiigurate existente: Sc= 3,591mp;

> Indicatori urbanistici existeni:
e POT existent = Sc/St x 100 = 7,087/34,434 x 100 = 20.47%;
s CUT existent = Scd/St = 7,087/34,434 =0.21;

> Indicatori urbanistici propusi (dupi desfiinfare):
e POT propus = Sc/Stx 100 = 3,591/34,434 x 100 = 10.43%;
o CUT propus = Scd/St =3,591/34,434 = 0.10.

@)
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CAPITOLUL 16. CERINTE DE VERIFICARE A PROIECTULUI. DISPOZITII
FINDALE

in conformitate cu prevederile Legii 10 privind calitatea in constructii, proiectul se incadreaza
la cerinfa A1: Rezistent si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice
pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton,
beton armat si ziddrie.

. \
167 2016 ‘i ihd aprobaria
autorizareh$i/gxe utara

( . h

arl
I

Prezenta documentatie serveste apy i iCitg in~(extifjgdtul de
Urbanism de Desfiintare. ~

ing. Cosmin-Victor ROSU

f—

S.C. DAC PROJECT DES S.R.L.
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n str. Justitiei nr. 3, ,

—

municipiul Targoviste si cuprinde caietele de sarcini pentru lucrarile de rezistenta.

Caietele de sarcini / specificatiile tehnice sunt instrumente cu dublu rol:

a}  constituie baza de stabilire a preturilor pentru lucrdrile care urmeazi si se execute, detaliind
condiiile tehnice complexe de executie, calitatea materialelor care se pun in lucrare, standardele de
calitate §i execufie si conditiile de verificare si receptie a lucrarilor - pe tot parcursul lucrarilor cét si la

final.

b)  constituie instrumentul de bazi pentru beneficiar, impreuna cu proiectul -pentru urmirirea
lucrérilor §i impreuna cu cantitdfile de lucrari executate - pentru stabilirea modului de masurare §i

decontare a acestora.

Caietele de sarcini aferente partii de rezisten{a contin specificatiile tehnice curente, cu caracter
general.

In functie de conditiile locale, nu se vor respecta acele specificatii tehnice e sau
sunt in exces.

De asemenea, documentatia cuprinde o serie de standarde de referinta (s
de executie a lucrdrilor, prescriptii tehnice etc.). In cazul in care pe pa
executiei lucririlor unele din standardele de referinta se modifici sau
altele, se vor lua in considerare cele care se incadreazi in legislatia in vi

Ga
oare,
In caietele de sarcini ale specialitdjii de rezistentd sunt precizate si o séfe de

realizare a lucrarilor (ex.: cele legate de natura terenului de fundare cu grad
de urmdrire a comportarii in timp a constructiilor).

In intregul proces de derulare al lucrarilor de executie sunt implicafi trei factori:

1. Bencficiarul de investitie numit INVESTITOR
2. Proiectatul de specialitate numit PROIECTANT
3. Ceonstructorul care si-a adjudecat lucrarea numit CONT
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in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, pe tot parcursul executdrii tucrarilor, prin personal
propriu de specialitate angajat permanent sau nepermanent, INVESTITORUL asigurd urmdrirea
lucrdrii sub doud aspecte:

I. Cantitativ, in vederea decontérilor;

2. Calitativ, din punct de vedere tehnic, in vederea respectirii proiectului si specificatiilor tehnice.

Pe tot parcursul documentatiei, se vor folosi termenit: DIRIGINTE conform prevederilor legale,
angajat de beneficiar, care urméreste calitativ si cantitativ implementarea proiectului in-situ §i R.T.E.

/ C.Q. pentru cel care urmireste lucrarea din punct de vedere calitativ - tehnic (personal tehnic de 4
specialitate ,atestat” avand calificarea cel puin la nivel de inginer. -

Pentru stabilirea prefurilor unitare, in cadrul ofertei si eventuala negociere a acestora, conform
prevederilor legislatiei in vigoare, CONTRACTORUL trebuie sa prezinte oferta in ipotezele de
materiale si tehnologii precizate in proiect si in specificatiile tehnice, dar poate prezenta §i variante de
ofertd - in alte ipoteze - cu respectarea standardelor si conditiilor de calitate specificate - cu suportarea
wturor cheltuielilor presupuse de eventualele refaceri partiale sau totale de documentatii tehnice de
detaliu.

in ceea ce priveste stabilirea materialelor si produselor ce se pun in opera, in conformitate cu uzantele
internationale, proiectul si specificatiile tehnice stabilesc conditiilc tehnice si de calitate ce trebuie
indeplinite de lucrari, materiale $i produse, propunéndu-se de repuld o variantd fard sa se limiteze
posibilitatea de a utiliza alte materiale / produse sau tehnologii alternative.

Graficul de esalonare a executiei lucrarilor va avea in vedere si elementele specifice ale lucrdrii, in
conditiile neacceptdrii continuitafii functionarii §i exploatarii cladirii -pe tot timpul desfasurérii
lucrarilor.
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1 DESCRIEREA LUCRARILOR CARE SE VOR EXECUTA

Avand in vedere faptul ca structura in discutie este executatd din elemente din beton armat mixte
(monolit §i prefabricate), lucririle de demolare vor fi executate respectind recomandrile Ghidului de
Executie cu privire la executia lucririlor de demolare a elementelor de constructie din beton si beton
armat, indicativ GE022-1997.

In acest sens, desfiintarea/demolarea se face in etape succesive: stabilirea si asigurarea perimetrului
santierului, organizare de santier, eliberarea spatiilor in care se mai afla depozitate materiale la data
inceperii executiei, sprijinirea elementelor verticale §i orizontale care prezintd risc de prabusire pe
durata lucrdrilor si desfiinfarea/demolarea propriu-zisa, urmati de transportul molozului rezultat catre
spalii special amenajate in acest scop.

Inainte de inceperea lucrarilor de desfaceri, executantul lucrdrii va lua urmatoarele masuri:

- va afisa placarde de interzicere a accesului persoanelor striine pe teritoriul santierului, care va fi
incercuit corespunzitor;

- va identifica eventualele instalafii supraterane care se pot afla in raza de actiune a utilajelor
(conducte de gaze, linii de electricitate, etc), ludnd masuri pentru a nu fi deteriorate;

- va lua masuri de protectie a vecinatatilor cauzate de socuri puternice, degajarea puternica de praf,
improgcari de materiale.

Inainte de inceperea lucrarilor, intreg personalul care ia parte la executie va fi instruit asupra procesului
tehnologic, succesiunea operaiilor,, fazele de executie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice si
asupra masurilor specifice de protectia muncii care decurg din natura operatiilor.

2 DOCUMENTE DE REFERINTA

¢ NP 55-88 - Normativ provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor;

® Legeanr. 481/2004 - Legea privind protecia civila;

* Ordinul 712/2005 - Instruirea salariatilor in situatii de urgenta; -

* Ordinul 163/2007 — Norme generale de apirare impotriva incendiilor; -

e P118-99 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului;

¢ Legea 10 /95 privind calitatea in constructii;

e STAS 11613/ 81 - Taierea termica a metalelor; -

¢ Legea 319/2006 - Legea securitatii si sdnati(ii muncii;

e HG 300-2006 - Privind cerinfele minime de securitate;

e HG 1425-2006 - Norme metodologice la legea SSM.

3 MIJLOACE TEHNICE

Mijloacele tehnice necesare lucrarilor de demolare a constructiei sunt :
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- schele metalice, cleste pentru taiat plase sudate, rangd metalica, trusa scule, ruletd etc, prelungitoare
electrice;

-ciocan electric si pneumatic de demolat, unealtd electrica portabila cu disc si panza circulard pentru
taiat materiale de constructii, aparat de taiere cu oxiacetilend;

- excavator echipat cu ciocan pneumatic (nu s va folosi pentru demolarea etajelor 3,2 5i 1);

- macara pe pneuri cu brag telescopic;

-incdrcdtor cu cupa cu descarcare frontala pe pneuri;

- autobasculante;

- concasor pentru beton / cardmida ‘”ﬁ}
4 DEZECHIPAREA CONSTRUCTIEI

Se vor realiza toate lucririle necesare pentru pregatirea demolarii constructiilor. Toate instalatiile si
agregatele care se pot recicla se vor recicla, sau daci se afla stare tehnicid buna, se vor refolosi
(calorifere, fire clectrice etc.).

5 SPRIJINIREA ELEMENTELOR VERTICALE $I ORIZONTALE

Se dispune instalarea de esafodaje cu structurd metalica, pornind de la nivelu! terenului §i pana sub
gradene §i grinzi, pastrind o pozitionare regulaté in plan si elevatie.

Numirul esafodajelor folosite in plan orizontal precum si pozitionarea acestora, se va stabili de cétre
executant, in functie de capacititile utilajelor de ridicat / transportat, astfel Incat evacuarea elementelor
din beton armat sa se realizeze organizat, minimizénd riscul de aparitie al accidentelor.

Caiculul capacitatii de ridicare al utilajelor/instalatiilor §i alegerea acestora, va avea obligatoriu in
vedere pozitionarea elementelor din beton armat care trebuie evacuate din cladire.

Este interzisd manevrarea elementelor care depisesc capacitatea nominald a instalafiilor de ridicat :
sau a elementelor de legare a sarcinii. )

Pentru sprijinirea grinzilor longitudinale si transversale se vor folosi esafodaje capabile si susiind
greutatea acestora, preccum §i menfinerea la pozifie a bucitilor in care acestea vor fi tdiate.

Stalpii care au afectatd secliunea de beton, vor fi sprijiniti sau ancorati, inainte de inceperea
operatiunilor de demolare, astfel incét acestia sa isi pastreze verticalitatea pand in momentul in care
sunt eliminati. Se are in vedere eliminarea riscului de pribusire a acestora, in cazul nefericit in carc
apar forie orizontale importante (lovire, dezechilibrare a cadrului, etc.).

.
ES
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Fig. 5.1: Exemple de schela

6 DESFIINTAREA PROPRIUZISA

Etapa de demolare se refera la perioada de timp aferentd demolirii propriu-zise si include totalitatea
operatiunilor de naturi sa aduca corpurile de cladire §i echipamentele anexe la nivelul terenului natural.
Etapa presupune §i evacuarea si reutilizarea deseurilor rezultate de la demolare (miruntire moloz prin
concasare §i execufia unor umpluturi), cu luarea masurilor adecvate pentru protecfia factorilor de
medin.

Operatiunile de desfiintare vor incepe cu compartimentarile din zidrie, care se vor realiza ,,bucata cu
bucatd”, de sus in jos. Zidaria va fi susfinuta pan3 la terminarea desfiintarii acesteia, pentru a elimina
pericolul de prabusire al zidului.

Desfiintarea elementelor structurale ale constructiei se va face ,element cu element”, prin tiiere cu
mijloace mecanice sau termice, incepind de sus in jos, nivel cu nivel. Este interzisd demolarea
concomitentd pe doud niveluri sau inceperea demolarii de la baza constructiei.

Elementele din beton armat nu vor fi demolate prin tragere cu cablu prin mijloace de tracfiune
amplasate la sol.

Elementele din metal vor fi demontate 5i manevrate pind la cota terenului natural cu ajutorul auto-
macaralelor.

Se va avea in vedere intotdeauna greutatea §i gabaritul elementului/deseuly;
taiere.
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Executantul va avea in vedere o etapizare a demoldrii, astfel incdt s& nu fie necesard o depozitare
intermediard a deseurilor rezultate, in functie de costurile asociate unei astfel de mobilizari. Altfel, se
va depozita de molozul in curtea existentd, pe o platforma betonatd existentd, de unde se va asigura
incircarea si transportul ritmic in locurile special aprobate (depozit de deseuri din constructii sau
crearea de umpluturi cu materialul rezultat in urma concasdrii).

in cazul in care elementele la care se lucreaza in vederea elimindrii isi vor pierde stabilitatea in timpul
operatiunii (eliminarea unei gradene de exemplu), sau elementul la care se lucreazi se afld langa tunelul
de acces al jucatorilor sau pe perimetrul cladirii (existénd riscul de cadere in gol), muncitorii vor fi
legati cu centuri de siguran(d de elemente fixe §i rezistente ale constructiei care in etapa respectivi nu
se demoleazi inci.

P
Gradenele din beton armat sunt de tip dala, simplu sprijinite. Se vor identifica dalele individuale, si se'
va incerca taierea monolitizarii cu disc (in lungul rostului de imbinare a fagiilor), si eliminarea bucéfilor
intregi. in cazul in care acest lucru nu este posibil, se va avea in vedere schema static a dalei de plangeu
(modul in care aceasta reazema pe grinzi), anume, se vor téia fasti paralele cu latura scurtd a dalei.

in cazul in care executantul lucrdrii dispune de utilaje cu o capacitate de ridicare de cca. 20tone in
pozifia de lucru, capabile s evacueze grinzi intregi, se vor respecta urmitoarele operatiuni:

. Se vor elimina monolitizarile nodurilor grinda-stalpi (acolo unde acestea existd), folosind
instrumente de tdiat (se vor evita spargerile cu ciocane pneumatice);

- grinzile vor fi legate de utilajul de ridicat (obligatoriu de citre personal autorizat pentru astfel
de operatiuni), printr-o longrina / grinda de echilibrare cu cel putin 2 legéturi Tn plus fafa de
sistemul de rezemare de unde aceasta a fost scoas. De exemply, o grinda cu deschidere de 8m,
care se afla intre doi stilpi, se va manevra folosind 4 prinderi (reazeme), cu lanturi sau sufe
verticale — pentru a nu induce forte de incovoiere suplimentare din manevrare i nici eforturi de
compresiune in element.

Este de preferat ca operafiunile si fie realizate de cétre o companie specializatd in operatiuni de
demolare, cu personal special instruit in astfel de lucrari. {:')

in cazul folosirii utilajelor cu tonaj ridicat (macarale, incércatoare, camioane folosite pentru transport),
intrucat vibratiile si eventualele socuri orizontale produse sunt importante, acestea se vor pozitiona la
o distanti de cel putin |5m fa{a de constructia propusa pentru demolare.

Demolarea partilor componente ale cladirilor trebuie astfel executate, incdt demolarea unei parti din
cladire sau a unui element de construcfie sa nu atraga pribusirea neprevazuta a altei parti sau altui
element.

Se interzice demolarea concomitenta a elementelor de constructii, pentru 2 elimina riscurile asociate
unei coordoniri simuitane a echipelor de lucru.

7 DESEURI GENERATE $I GESTIUNEA ACESTORA

Deseurile din construclii §i demolari sunt incadrate la categoria 17 conform T
Degeurilor, iar in Roménia sunt reglementate prin H.G. nr.856/2002 pefigitid

- . - ~ . . . - J S .
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzénd degeurile, inclusiv deseurile 2§ rlcuB)

l
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BENEFICIAR: MUNICIPIUL TARGOVISTE
PROIECT: DESFIINTARE CORP C10, CORP C12, CORP C13, CORP C15 $I TURN TV
STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
CAIETE DE SARCINI — REZISTENTA SI STABILITATE

In cazul de fafa, deseurile produse sunt considerate »Deseuri nepericuloase” si inerte din punct de
vedere al interactiunii cu factorii de mediu (Error! Reference source not found.). Beneficiarul
intentioneaza s foloseascil un cuantum de cca. 95% din deseurile rezultate (moloz — beton) din procesul
de demolare, pe care il va folosi pentru lucrdri de terasament in zona alt santier care se afld in
proprictatea sau in administrarea sa. Otelul recuperat va fi reciclat integral. Aceastd pozilie se
incadreaza in Strategia Nationald de Gestionare a Deseurilor, urmarind minimizarea si reutilizarea
deseurilor rezultate din activitatile de construclii, acestea nefiind contaminate,

Degeurile generate pe amplasament NU contin PCB (policlorobifenil), intrucat nu sunt executate
instala(ii electrice si de canalizare, vopsitorii sau protectii pe bazi rasini. De asemenea, nu existi
elemente care si contind azbest.

Evacuarea molozului se va face numai prin accesele existente, in condiii de securitate pentru circulatia
auto se pietonald din zond, pe baza unui registru de evidenta a transportului.

Se va crea un depozit de moloz in curtea existentd, pe platformele betonate aflate in
administrarea/gestiunea beneficiarului, de unde se va asigura incéircarea si transportul ritmic in locurile
special aprobate sau concasarea (farimitarea i macinarea) molozului in vederea realizirii de umpluturi
cu ajutorul unui concasor mobil pentru amplasamentul indicat de beneficiar, unde acesta intentioneazi
sd realizeze lucrari de terasamente.

incdrcarea, transportul, preluarea si eliminarea finald a deseurilor rezultate in urma lucrérilor de
demolare vor fi realizate cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul
Roméniei i HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzind deseurile.

Dupa executarea lucririlor de desfiintare, se va incheia un proces verbal de terminare a lucrrilor.

8 TRASAREA SI MASURAREA LUCRARILOR

Masurarea lucrdrilor executate de constructor va fi facutd atdt de acesta, cét si de reprezentantul
investitorului (beneficiarului) - dirigintele de santier autorizat [SC.

Acestea vor sta la baza registrelor de evidenta pentru transportul molozului, concasare sau punerea in
operd (terasament).

9 MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

9.1 Protectia calititii apelor:

Se vor urmdrii in permanent si se vor inlatura eventualele scapiri accidentale de ulei sau motorin.
9.2 Protectia aerului:

Sursele de poluanti ale aerului: generarea importanta de praf din activitatea de demolare (pulberi in
suspensie), cu poteniial de impact intermitent asupra receptorilor sensibili si noxele generate de utilajele
folosite in santier.

Activitatile de manipulare, incarcare si transport nu se vor desfigura decét pe p
incinté betonate. (
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BENEFICIAR: MUNICIPIUL TARGOVISTE
PROIECT: DESFIINTARE CORP C10, CORP C12, CORP C13, CORP C15 §I TURN TV
STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
CAIETE DE SARCINI - REZISTENTA $1 STABILITATE

Pentru limitarea emisiilor si a prafului (pulberi in suspensie), executantul va lua urmatoarele masuri:

_ Varidica bariere eficiente in jurul activitatilor generatoare de praf gi/sau imprejurul santierului,
inclusiv acoperirea tribunei propuse spre demolare;

- Echipamentul de taiere va utiliza apa ca s& incorporeze praful;

- Va utiliza apa ca sa incorporeze praful, prin stropire, limitdnd in acest fel ridicarea acestuia
(sursa potentiald de apa — raul lalomita);

- Deseurile rezultate din demolari se vor depozita direct in containere; este interzisd depozitarea
lor, chiar si temporari, pe sol;

- Vaumezi si rutele amplasate in interioru! §i in afara santierului cu apa pentru fixarea prafului;

- Se va asigura ca vehiculele folosite pentru transportul molozului sunt dotate cu prelate, pentru
acoperirea incarciturii, pe intreaga suprafata; B

- Vapreveni scurgerile din camioanele de transport (pe lateral, in spate sau la trapa de golire);

- Vaimpune o limita de vitezd corespunzatoare in cadrul / jurul gantierului;

. Va utiliza sisteme mobile de stropire (tip ,,sprinkler”) pentru a spila de praf drumurile din
complex, cel putin o data pe zi.

in urma operatiunilor de tiere a betoanelor, materialul rezidual va fi aspirat.
Nu existd deseuri care s@ confind azbest sau alte materiale periculoase.

Pentru limitarea noxelor, se vor utiliza utilaje in perfectd stare de functionare (reviziile tehnice la zi),
operate de personal calificat. De asemenea, nici un utilaj nu se va lasa cu motorul pornit la stationare,
dacd nu este necesar.

Personalul care participa la executia lucrérilor va purta masti de protectie, atunci cand este cazul.

De asemenea, se vor respecta prevederile Legii nr. 655/2001 pentru aprobarea O.G.R. nr. 243/2000
privind protectia atmosferei.

Se recomandi instalarea a cel doui monitoare automatice de particule pentru a msura nivelele de
PM10 (pulberi in suspensie cu diametrul particulei mai mic de 10 microni), in incinta Stadionului, irl:;
afara santierului (sau la limita acestuia). Aceste instrumente vor furniza date ce pot fi descarcate in timp
real de citre autoritatea locald si vor putea proba respectarea valorilor limité a emisiilor de PMio - in
cazul aparifiei reclamatiilor publice, sau vor impune luarea de masuri suplimentare - in cazul in care
sunt depigite aceste valori limita.

9.3 Protectia impotriva zgomotului i vibratiilor:

Sursele de zgomot si de vibraii vor fi reprezentate de utilajele si sculele electrice folosite. Nivelul de
zgomot produs va fi relativ redus, asemenea si nivelul vibrafiilor.

Persoanele care se afla pe santier in timpul lucrului vor purta antifoanc.
Nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv 65dB(A).

9.4 Gospodirirea deseurilor generate pe amplasament:

Descurile care vor rezulta din procesul de desfiinfare (moloz). vor fi depozitatg/}
o firmi cu care beneficiarul va incheia un contract in acest sens. Pentru deseuriis
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BENEFICIAR: MUNICIPIUL TARGOVISTE
PROIECT: DESFIINTARE CORP C10, CORP C12, CORP C13, CORP C15 SI TURN TV
STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
CAIETE DE SARCINI - REZISTENTA S$I STABILITATE

refolosirea/valorificarea intr-un alt amplasament aflat in_proprietatea beneficiarului, in vederea
executdrii unor lucriiri de terasament.

Se va evila formarea de stocuri de degeuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau
care prezinta riscuri de incendiu.

10 NORME DE PROTECTIA MUNCII $§I PAZA CONTRA INCENDIILOR

La executia lucrarilor prevézute in aceastd documentatie, se vor lua toate masurile necesare privind
protectia la actiunea focului, prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei, precum si protectia,
tehnica securitétii §i igiena muncii. In acest sens se vor respecta urmatoarele, lista nefiind exhaustiva:

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu ordinul 9/N/15.111,1993;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii $1 sAndtatii in munci;
- H.G. nr. 300/2006 Cerinte minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare sau mobile;

- H.G. nr.1048/2006 Cerinfe minime de securitate si sinitate pentru utilizarea de catre lucriitori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- H.G. nr. 1051/2006 Cerinte minime de securitate §i sdnitate pentru manipularea manuald a maselor
care prezinta riscuri pentru lucritori;

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor - Decret nr. 290/16.VI1I1.1997,;

- P118/99: Norme tehnice de proiectare i realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului;

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobat de M.1. cu ordinul 81/4.03.1993, si
MLPAT cu ordinul 7/N/3.03.1993;

- C300/94: Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucririlor de constructii
§i instalatiile aferente acestora / Norm for prevention and extinguishing of fire during construction of
civil engineering and equipment works;

- C58/96: Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile
din lemn si textile utilizate la constructii.

In cazul in care lucririle se vor desfasura folosind instalatii de ridicare (macarale etc.), se vor avea in
vedere seturile de normative specifice pentru folosirea acestui tip de utilaje.

Se vor avea in vedere §i respecta toate normativele si reglementarile tehnice (cu caracter republican
si/sau departamental), in vigoare privind cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995, referitoare la
protectia si igiena muncii in constructii sau prevenirea si stingerea incendiilor.

Aceste mésuri nu sunt limitative, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru
a preveni accidentele de orice natura ar fi ele.

Personalul muncitor va fi instruit inaintea intrarii la lucru si la schimbarea fiecd i1 de lucrari.
LA (S
op\

\Q, -

(&) L.~
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BENEFICIAR: MUNICIPIUL TARGOVISTE
PROIECT: DESFIINTARE CORP C10, CORP C12, CORP C13, CORP C15 §Ii TURN TV
STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
CAIETE DE SARCINI - REZISTENTA §1 STABILITATE

Conducerea unitiii executante are obligatia de a intocmi norme de protectie muncii si de prevenire i
stingere a incendiilor, incluse in Regulamentul de Ordine Interioard, specifice activitdtilor ce se
deruleazd in incinta santierului; aceste norme specifice vor fi in concordaniad cu toate normele si
normativele in vigoare si vor fi respectate de citre intreg personalul care 1si desfagoara activitatea in
santier sau care are acces in incinté.

Activitatea de Protectie a Muncii, de Prevenire si Stingere a Incendiilor va fi condusi §i urmérita prin
compartimentul autorizat de Protectie a Muncii.

Pe intreg teritoriul santierului se vor instala avertizoare (pancarte, placute, indicatoare precum si alte
insemne specifice) privind interdictiile si pericolele activitatii. Spatiile de sigurania din jurul utilajelor,
vor fi marcate vizibil prin avertizoare. &

-
Vizitatorii vor fi in mod obligatoriu insofiti in incinta santierului de citre personal autorizat si vor purta
echipament de protectie adecvat.

Intreg personalul are obligatia de a anunfa conducerii obiectivului orice aspect care contravine normelor
de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor.

Ciile de acces din incinta santierului vor {i in permanenta libere i marcate prin indicatoare agezate in
locuri vizibile.

Angajatii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individ
in timpul accesului la, si de la locul de munci.

Executantul este obligat sa asigure un sistem operati
pericolelor pe care le prezinta fiecare punct de lucru,
trebuie respectate.
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Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Proiect: DESFIINTARE CORP C10, CORP C12, CORP C13, CORP C15 SI TURN TV
STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
Program faze determinante Rezistenta

prezentul program pentru controlul lucrarilor de arhitectura.

1. OBIECTIVUL PROIECTULUI:

1.1 Denumirea obiectivului de investiti: DESFIINTARE CORP C10, CORP C12,
CORP C13, CORP C15 SI TURN TV STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU",

1.2 Amplasamentul: STR. JUSTITIEl, NR. 3, MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDET
DAMBOVITA,

1.3 Titularul investitiei: MUNICIPIUL TARGOVISTE CU SEDIUL IN STR. REVOLUTIEI.
NR. 1-3, MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDET DAMBOVITA,;

MUNICIPIUL TARGOVISTE CU SEDIUL IN STR.
REVOLUTIEL NR. 1-3, MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDET TA:

1.5 Elaboratorul documentatiei: S.C. DAC PROJECT DES _gﬂ;\ //\\\ 6/

1.6 Numar proiect/An intocmire proiect: 85/2019.

1.4 Beneficiarul investitiei:

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, Ordinul 1GSIC nr. 2

Nr. | Lucrari care se Documentul scris care se intocmest >
crt. con_t_roleaza si se PVRC - procesu verbal receptie
verifica sau calitativa
receptioneaza si
pentru care se PV - process verbal
intocmesc PVTL — process verbal de trasare
documente scrise lucrare
PVFD - proces verbal faza
determinanta
1 Verificare executare P.V. B.E,P
desfaceri grinzi, pane
si invelitoare
2 Verificare executare P.V. B.E,P
desfaceri stalpi
3 Verificare executare P.V. B,EP
desfaceri fundatii
Nota:

- conform prevederilor legii 10/95 sectiunea 3, art. 23d, executantul are obligatia convocarii
factorilor care sunt prevazuti sa participe la verificari cu minim 10 zile inainte de finalizarea
fiecarei faze;

- se specifica in clar numele si prenumele, semnatura si se aplica stampila;

- la receptia obiectivului un exemplar completat din prezentul program se va anexa la cariea
constructiei.

BENEFICIAR, EXECUTANT,

85-PCCVI-01_R00
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Proiect: DESFIINTARE CORP C10, CORP C12, CORP C13, CORP C15 SITURN TV

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE

STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
Procedura de demolare

EXECUTIE DEMOLARI DE CONSTRUCTII CU STRUCTURI COMBINATE DIN

BETON ARMAT, ELEMENTE METALICE $i ZIDARIE

Nr. Numele si prenumele Functia Semnatura/data
crt.

1. Sef santier

2. cQ

3. RTE

CUPRINS

Denumire articol:

Cuprins

Cap. 1. Informatii generale

Cap. 2. Descrierea obiectivului / m o

Cap. 3.

Domeniu de aplicare /+ /‘\rp\

Cap. 4. Responsabilitatile Constructorului §|”hr9;éctan%¢ \ \
Cap. 5. Documente de referintd \\;‘n ﬁ\\ } o/
Cap. 6. Procedura \ \ ‘/ 2 /

Cap.7.

Echipamente, utilaje, scule specifice de olarllorN o 3,

Cap. 8.

Resurse mobilizate
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Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Proiect: DESFIINTARE CORP C10, CORP C12, CORP C13, CORP C15 S| TURN TV
STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
Procedura de demolare

CAP.1. INFORMATII GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii: DESFIINTARE CORP C10, CORP
C12, CORP C13, CORP C15 S| TURN TV STADIONUL MUNICIPAL
"EUGEN POPESCU";

1.2 Amplasamentul: STR. JUSTITIEI, NR. 3, MUNICIPIUL TARGOVISTE,
JUDET DAMBOVITA;

1.3 Titularul investitiei: MUNICIPIUL TARGOVISTE CU SEDIUL IN STR.
REVOLUTIEL NR. 1-3, MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDET DAMBOVITA ;

1.4 Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL TARGOVISTE CU SEDIUL IN STR.
REVOLUTIEL NR. 1-3, MUNICIPIUL TARGOVI MI\R{)VITA

1.5 Elaboratorul documentatiei: S.C. DAC PRO!&J‘. ES SR, &

o~
1.6 Numar proiect/An intocmire proiect: 85/20 Qj'/k,‘
-

CAP. 2. DESCRIEREA OBIECTIVUM \

Municipiul Targoviste, Strada Justitiei, Nr. 3 si este identificat prin numar cadastral
84769 apartinand UAT Targoviste.

Terenul are suprafata masurata de 34,434mp, suprafgf3 -“
‘7 n

iar in prezent pe acesta functioneaza Stadionul Municipa eugen Poggsc do
capacitate de 6,500 locuri. Stadionul a fost finalizat intre ai 0-1

Stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targovi eﬁ:&:ﬁ per;r@ nuI
2018, rezultand necesitatea interventiilor pnvmd stOparea efectelor n i e)c e ar

conformitate cu cerintele regulamentelor europene privind functlonarea stadioanelor. In
acest mod se asigura conditii pentru functionarea in continuare a bazei sportive pe care
echipa de fotbal A.F.C. Chindia Targoviste isi desfasoara activitatea. In acest sens, cu
adresa inregistrata la Municipiul Targoviste, C.S.M. Targoviste transmite punctual de

vedere cu privire la oportunitate aplicarii variantei de interventie respectiv de incadrare

a stadionului in categoria a 3-a, pentru a putea gazdui meciuri din liga 1 de foth Shoony
-‘

In prezent pe amplasament exista 15 corp de proprietate care a Qeglné%o %
DE

EA

Q [
@ b >
PROJE S)
SRL -~
& A
\ =
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Proiect: DESFINTARE CORP €10, CORP C12, CORP C13, CORP C15 SITURNTV

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE

STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
Procedura de demolare

Nr.crt Functiune
1| CorpC1  Vestiar, Constructie cu un nivel (amenajare sub tribuna 1)
2 [ CorpC2  Vestiar si G.S, Constructie cu un nivel (menajare sub tribuna 1)
3[CorpC3  Vestiar, Constructie cu un nivel (amenajare sub tribuna 1)
4| CorpC4  Birou, Constructie cu un nivel ( amenajare sub tribuna 1)
5| CorpC5  Birou, Constructie cu un nivel ( amenajare sub tribuna 1)
6 |CorpC6 Vestiar si G.S,Constructie cu un nivel (menajare sub tribuna 1)
7 | CorpC7  Vestiar si G.S, Constructie cu un nivel (menajare sub tribuna 1)
Vestiar si magazie, Constructie cu un nivel (nivel inferior tribuna
8 | Corp C8 )
1 - partial) -
9| CorpC9  Tribuna 1, Constructie cu un nivel
10 | Corp C10  Peluza, Constructie cu un nivel
11 | Corp C11  Grup sanitar peluza, Constructie cu un nivel
12 | Corp C12 Tribuna 2, Constructie cu un nivel
13 | Corp C13  Vestiar, Constructie cu un nivel (amenajare sub tribuna 2)
14 | Corp C14 Ciadire Vestiar, Constructie cu un nivel
15 | Corp C15 Tabela afisaj, Constructie P+1E
Ca urmare a identificarii unor deficient la structur de rezistenta, incepand cu
annul 2011 s-a interzis accesul publicului la tribuna a 2-a si peluze. In anul 2018 s-a ’f:_J

realizat expertizarea Stadionului Minicipal “Eugen Popescu” din Targoviste.

Expertiza tehnica a stadionului Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste, a fost

intocmita de catre Prof. Univ. Dr. Ing. Anton Chirica, in annul 2018 si netioneaza

urmatoarele deficiente:

-

Pe zona unde nu exista structura din beton armat, gradenele sprijina direct

pe pamant;

Gradenele sunt realizate din fasii din beton armat, iar deasupra a fost aplicat

un strat de uzura din zgura. Acestea inca de la faza de executie au avut

probleme in sensul ca prezinta segregari foarte mari, fapt ce a dus la

coroziunea armaturilor si in unele locuri “dizolvarea betonului”;
Stalpii sunt prefabricate, realizati din beton armat si prezint3
accentuate in sensul ca pe zone extinse stratul de acoperire

armaturilor a fost expluzat, iar armaturile astfel expuse s-au Corocg

Corsy
«‘;\EP* 0416:?.
Cc,ﬂegrada [

b D
uphe,
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Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Proiect: DESFIINTARE CORP C10, CORP C12, CORP C13, CORP C15 SITURN TV
STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
Procedura de demolare

disparitie. Acelasi lucru s-a intamplat si cu o parte din grinzile prefabricate. In
anumite zone, betonul de la baza stalpilor a fost expulzat, semn ca
incarcarile suferite au fost peste cele admisibile.

Stadionul este construit partial pe un taluz de pamant si partil are structura
realizata din elemente prefabricate din beton armat. Infrastructura structurilor din beton
armat este realizata din fundatii izolate sub stalpi si sunt realizate din beton armat.
Stadionul nu este acoperit.

Sub tribuna 2 este amenajat un imobil cu regim de inaltime parter, care are
structura de rezistenta din zidarie portanta confinata cu stalpisori si centuri din beton
armat. Fundatiile sunt de tipul fundatiilor continue sub zidarie, din beton armat. Peretii
exteriori sunt din zidarie cu grosime de varibila. Planseul peste parter este realizat din
beton armat. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata.
Pardoselile sunt realizate din gresie. Tamplaria exterioara din PVC alb cu geam
termopan si tAmplaria interioard este din PVC alb,

Turnul TV are structura metalica si este amplasat pe o fundatie din beton armat.

In prezent se poate aprecia faptul ca constructiile au fost exploatate in conditii
normale, dar au existat deficiente “conceptuale” privind realizare ansamblului, fara a se
tine seama de efectele de gelivitate si de diferente semnificative de temperature, care
au afectat starea tehnica vizibila actual. Cu o anumita periodicitate si in functie de
posibilittile financiare, s-au efectuat enele lucrari de reparatii curente.

2.2 Situatia propusa a obiectivului de interventie

Se doreste desfiintarea urmatoarelor corpuri de cladire:

Nr.crt Functiune Sc | Scd
1 | Corp C10 | Peluza, Constructie cu un nivel — Desfiintare partiala 1245 | 1245
2 | Corp C12 | Tribuna 2, Constructie cu un nivel 1602 | 1602

3 | Corp C13 | Vestiar, Constructie cu un nivel {amenajare sub tribuna 2)| 573 | 573

4 | Corp C15 | Tabela afisaj, Constructie P+1E 38 76
Suprafete totale [mp] | 3458 | 3496

Cladirile au o vechime mare si nu au suferit interventii sau modernizari capita. :

in acest interval de timp.
Constructiile nu corespund exigentelor actualelor norme de proiectdfe

structura de rezistenta, conformarea seismica a acestora nu corespunde din b
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vedere al confortului si nu poseda elemente patrimoniale spre a fi pastrate.
Corpurile de cladire propuse pentru desfiintare dispun de utilitati.
Inainte de inceperea lucrarilor propuse, se va efectua debransarea de la utilitati

ale acestora.

CAP. 3. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedurd se referd la modul de executie a lucrarilor de demolare a

unor constructii din beton armat —fundatii izolate pentru stalpi din beton sau stalpi
metalici, grinzi de fundare, alte tipuri de fundatii care pot fi asimilate cu acestea, grinzi
de legatura, buiandrugi din beton; constructii din ziddrie; constructii metalice, panouri
tip sandwich (multistrat).

De asemenea, se refer3 si la toate tipurile de instalafii existente in acest tip de
constructie, cum ar fi: instalatii electrice, instalatii de ventilatie, instalatie de stins
incendii, instalatii de climatizare, instalatii de alimentare cu apa si canalizare, diferite

sisteme de sesizare gi alarmare, sisteme data-voce, etc.

CAP.4. RE;‘:PONSABILITATlLE CONSTRUCTORULUI SI PROIECTANTULUI

Verificarea calitatii lucrdrilor se face in scopul confirmarii corespondentei

acestora cu proiectul, cu prescriptiile tehnice specifice §i cu normativele in vigoare, in
limitele indicatorilor de calitate si a abaterilor admisibile, prevazute de acestea.

Dispozitiile de santier, date de beneficiar $i proiectant cu respectarea normelor )
legale in vigoare, au aceeasi putere ca si proiectul de executie, din punct de vedere al
verificarilor de efectuat.

Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari, care sa puna
in pericol stabilitatea restului constructiei la fiecare fazéd de demolare.

Sarcinile constructorului sunt:

> Si execute obligatoriu lucrarile conform documentatiei de executie, caietului de
sarcini si conform dispozitiilor de santier;

> Si organizeze desfagurarea normald a lucrérilor in scopul respectdrii termenelor

de executie; c
ti «‘531\ Ot

o
» S3 ia toate masurile necesare pentru asigurarea securitafii Iucfarllor sif %)
z
p g

mungitorilor, aprovizionandu-se din timp cu materialele gi utilajele nec samu
o, SR
%
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CAP. 5. DOCUMENTE DE REFERINTA
Pentru a putea realiza lucrarile de demolare in conditii corespunzitoare este

obligatorie cunoagterea caracteristiciior constructive ale constructiei, inclusiv a
elementelor subterane, s& existe pe cat posibil planurile constructiei si eventuale
planuri tehnologice de demolare.

in lipsa unor elemente suficiente sunt necesare efectuarea unor relevee si
Intocmirea unor planuri cu faze de demolare si masuri de protecie a muncitorilor si
echipamentelor.

Mai poate fi utild cunocasterea urmatoarelor acte normative, lista de mai jos
nefiind limitativa:

v NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa:

v NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrérilor din beton,
beton armat si beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrarilor din beton:

v C 156-89 Indrumétor pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3. Elemente
prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Procedee,
instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice;

v C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii i

a instalaiilor aferente.;

CAP. 6. PROCEDURA
Obiectul acestei proceduri il reprezintd o clidire avand functiunea se spatii

comerciale, situata in oragul Galati, care urmeaza sa fie demolata partial.

6.1. Stabilire metoda de demolare, caracteristici ale procedeelor de
demolare, mijloace tehnice, mijloace de prelucrare a materialelor rezultate din

demolare

La stabilirea metodei de demolare trebuie avute in vedere elemente precum:
utilajele disponibile;

solutia constructiva a elementelor ce se vor demola;

pozitia de lucru — orizontala, verticalad sau oblica;

dimensiunile elementelor si ale construcijilor;

calitatea ce se cere lucrérilor;

YV V¥V V V¥V V¥V VY

influenta pe care o au sau nu lucrérile de demolare asupra eleme

constructiilor invecinate;
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> influenta asupra mediului (praf, zgomote, contaminari, poluari, etc),

> timpul de lucru;

> forta de munca disponibild (care trebuie sa fie specializatd in lucrari de
demolare ce pot fi periculoase),

» costurile impuse de metoda aplicata.

6.2. Organizarea lucrarilor

Organizarea lucrarilor de execufie a demolarilor este foarte importanta,
deoarece de ea depinde durata de realizare precum si evitarea accidentelor de munca.
Este necesara asigurarea cu mijloace materiale, echipamenie specifice potrivite tipului
de constructie de demolat, alte utilaje, forfa de muncé, suprafete de depozitare a
tuturor acestora si a deseurilor din dermolare pana la evacuarea in zonele stabilite,
planuri de desfasurare a lucrdrilor pe faze de executie, cu mentionarea tuturor
resurselor necesare, racordarea la utilititile existente a echipamentelor sau asigurarea
cu resurse proprii, etc.

Este necesard elaborarea de scheme de acces pentru echipamentele de
demolare, pentru mijioacele de transport, pentru mijloacete de ridicat, respectiv pentru
amplasarea de schele si esafodaje, in corelare cu caracteristicile constructiei ce se va
demola.

De asemenea trebuie stabilit modul de afimentare cu energie electrica a
echipamentelor si utilajelor respective si traseul cablurilor de alimentare, dacé este
cazul.

Se va stabili modul de colectare, depozitare §i evacuare a deseurilor
tehnologice — elemente rezuitate din demontarea constructiei metalice, din demolarea
betoanelor, resturi de mortar, deseuri de cérémizi, deseuri lemnoase, etc.

Toate iucririle de demolare vor fi atacate in mod obligatoriu doar dupa
asigurarea unor lucréri pregétitoare, cum sunt:

» existenta tuturor planurilor de releveu necesare, inclusiv toate datele referitoare
la elementele si materialele ce se vor recupera;

» lucririle se vor executa numai cu personal instruit asupra intregului proces

tehnologic de demolare, inclusiv sculele si dispozitivele ce se vor /R
demolare, incarcare si transport;
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> Intreruperea legaturilor la refele exterioare de alimentare cu apd, energie
electrica, termoficare, telefonie, gaze, canalizare;

> golirea completéd a retelelor interioare de ap3, termoficare, gaze, rezervoare de
combustibil, etc.;

> asigurarea cu elemente de protectie si avertizare a zonelor unde se vor efectua
demolari;

» asigurarea provizorie cu elemente de rezemare sau sprijinire a elementelor

plane si de suprafata ia care este cazul.

6.3. Ordinea lucrarilor de demontare si demolare

Dezechiparea construciiei:

1. Indepartarea tuturor marfurilor din portiunea ce se va stabili ca prima etapa de
demolare si depozitarea in spatii stabilite sau transportarea lor in alte spatii de
vanzare;

2. intreruperea alimentarii cu energie electrica a obiectelor alimentate electric, cu

excepfia iluminatului care va fi intrerupt inaintea inceperii demoldrii;

Demontarea rafturilor, etajerelor, vitrinelor frigorifice, etc.;

Demontarea plafonului fals pentru a avea acces la instalatiile pozate sub acesta;

Demontarea elementelor componente ale instalatiilor de ventilatie si climatizare;

Demontarea splinkerelor i conductelor pentru instalatia de stingere incendi;

Sl e

Demontarea invelitorii (panouri, luminatoare, trape de fum, elementele de
preluare a apelor pluviale, etc.); prin desfacerea straturilor componente;

8. Detasarea gi manipularea panelor din beton armat;

9. Demontarea perefilor exteriori pe travei, inclusiv usi si ferestre;

10.Demontarea peretilor interiori pe travei, panouri metalice sau zidarie;
11.Demontarea altor elemente de constructie;

12.Demolarea elementelor din beton, beton armat, supraterane sau ingropate
(grinzi, stalpi, fundatii pahar);

13.Refacerea terenului natural, daca nu se reface constructia.

o SURE3S
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6.4. Elemente generale privind operatiile de demolare
Observatii:

> materialele rezultate din demolari vor fi incdrcate si evacuate pe masura ce se

obtin, nu se vor aglomera, pentru a nu incérca suplimentar suprafetele de
depozitare existente,
» pentru evacuarea materialelor se vor utiliza franghii cu scripeti, macarale,
jgheaburi de evacuare din lemn, roabe, containere, etc.;
> toate lucrarile de demolare se vor executa doar la lumina zilei.
inainte de inceperea lucradrilor de desfaceri, conducatorul lucrarii va lua
urmatoarele masuri:
» va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolata, iar la punciele de acces
spre locul de demolare va pune panouri de avertizare;
> va afisa panouri de interzicere a accesuiui persoanelor straine pe teritoriul
santierului:
> va intrerupe legaturile conductelor refelelor de apa, gaze, electricitate, termice
si canalizare, ludnd masuri pentru a nu fi deteriorate;
» va lua masurile contra prabusirii posibile a diferitelor parti ale constructiei ce se
democleaza.
Demolarea péartilor componente ale cladirilor va fi astfel executata, incat
demolarea unei parii din clidire sau a unui element de constructie sa nu atraga

prabusirea neprevazutd a altei parii sau altui element.

Se interzice:

> demolarea concomitentd a elementelor de constructii;

> utilizarea retelei electrice a cladirii in care se fac operatiuni de demolare, pentru
iluminarea locului de lucru: Tnainte de demolare se va amenaja o retea electrica
separatd, care sa nu aibd nici un fel de legatura cu construciia care se

demoleaza.

stropirea cu apd a portiunilor de cladire care se demoleaza si/fsau prin

schele a plaselor de protectie.
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in cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistenfe si stabilitate insuficiente a
elementelor ce se demoleaza, muncitorii vor fi legati cu centuri de siguran{s de
elementele fixe si rezistente ale constructiei, elemente care nu se demoleazi. Se vor
identifica elementele de legatura si se vor proteja in vederea asigurarii unui nivel de
siguranta pentru succesiunea etapelor de demolare si de a asigura stabilitatea partilor
structurale nedemolate inca.

Se vor lua toate méasurile necesare pentru a preveni raspandirea molozului pe
drumuri de catre vehicule.

Schelele folosite in aceste lucrari se vor realiza/fasambla conform normelor in
vigoare.

Orice schelar experimentat si competent poate realiza ridicarea unei schele
legata independent. Se va asigura ca toate reglajele necesare s fie efectuate pentru
a asigura stabilitatea pe parcursul ridicarii acesteia. Se va {ine cont de Incarcarile
suplimentare aduse schelei de molozul cazut pentru 2 nu se depasi incarcarea
maxima admisd. Se vor lua toate mdsurile necesare pentru prevenirea caiderii
accidentale a molozului pe/de pe platformele schelei. Schelele trebuie sa
indeplineascé functiunile pentru care au fost instalate pe toata durata lucrarilor si s3
respecte cerintele impuse de norme si reglementari. Schele din ofel de tip cadre cu
legaturi, vor fi realizate in conformitate cu standardele/reglementsrile in vigoare.

6.5. Demolarea constructiei va cuprinde - in ordine succesiva — dous faze
principale:

1. dezechiparea cladirii;

2. demolarea propriu-zisa.
Dezechiparea cladirii va cuprinde:

» demontarea tuturor elementelor instalatiilor functionale si tehnologice - instalatii
de ventilare, instalatii de incalzire, instalatii de canalizare menajera si pluviala
(daca existd), instalafii de alimentare cu apa potabila, instalatii electrice,
sisteme Data-voce, sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmi si
protectie anti-efractie, sisieme de stingere incendii, etc.;

» demontarea ingrijitd a tuturor elementelor de finisaj (interior si exterior), in

tamplaria, placajele, pardoselile, plafoane false, pereti de sticl, etc.
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Demontarea instalatiilor de climatizare — desfacerea bridelor i consolelor de pe

perefi simultan cu demontarea tuturor racordurilor $i desfacerea tubulaturii (incepand
de la iesirile tubulaturii spre cilere), demontarea in subansamble a cilelelor,
demontarea corpului principal de pe fundatie, evacuarea tuturor elementelor

demontate.

Demontarea instalatiilor de incéizire — depresurizarea instalatiei prin desfacerea

supapei de descarcare de la centrala termica, golirea instalatiei pe la partea inferioara,
desfacerea racordurilor de la radiatoare sifsau registre de incalzire, ridicarea corpurilor
de incalzire de pe suporti si transportarea lor prin purtat direct, desfacerea bridelor si
consolelor de pe pereti, demontarea tuturor racordurilor si desfacerea tevilor {(incepéand
de la radiatoare spre coloane si apoi coloanele), demontarea in subansamble a
centralei, demontarea corpului principal de pe fundatie sau de pe perete pentru cea

murald, evacuarea tuturor elementelor demontate.

Demontarea instaiatiilor de canalizare — exista doud zone ale acestei instalatii:

cea interioars la vedere §i cea ingropata spre racordul de evacuare. Cea ingropata se
va demola odatd cu realizarea excavérii pardoselii de la parter si a fundatiilor. Cea
interioard se va demonta astfel — demontarea obiectelor sanitare prin desfacerea
racordurilor la apa si canalizare si desprinderea de pe suporii sau legaturi, desfacerea
racordurilor incepand dinspre obiectele sanitare spre coloanele verticale si apoi
coloanele, demontarea tuburilor si indepartarea lor. Dacé in cladire au fost montate
conducte de evacuare a apei pluviale de pe terasa sau invelitoarea acesteia,
demontarea acestora se va face inainte de demolarea plangeelor - prin desfacerea
gurilor de scurgere, prin spargerea mortarului sau betonului din jurul lor, desfacerea
sau tiierea mansonului superior dintre ultimul tub si gura de scurgere, eventual taierea
in bucati a tronsoanelor de tuburi dacd au fost lipite, evacuarea tuturor materialelor

demontate.

Demontarea _instalatiei de alimentare cu apad potabila se va real

intreruperea alimentrii prin inchiderea vanei din caminul de alimentare si g

&
i golirea)e
intregii instalatii prin vana de golire. Demontarea se va realiza in mod si iﬁang}g

N\ & SRL
prezentate mai sus. 1
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Demontarea instalatiei de stingere incendii se va realiza dupd intreruperea

alimentarii prin inchiderea vanei din caminul de alimentare. Demontarea se va realiza
in mod similar cu cele prezentate mai sus.

Demontarea_instalatiilor electrice — se va realiza numai dupd decuplarea

tabloului principal de distributie de la sursa stradald sau din incinta de alimentare Si
dupa scoaterea sigurantelor generale, astfel:
> se desfac legaturile si se demonteaza tablourile de distributie (incepand cu cel
general), se desfac legéaturile de la doze, se demonteaza corpurile de iluminat,
se demonteaza prizele/comutatoarelefintrerupatoarele, se extrag pe cat posibil
conductorii din tuburile de protectie, daca se pot recupera tuburile de proteciie
atunci se marcheaza traseele/se sparge stratul de tencuiald sau de ipsos
(rigips) ce le acopera/se desprind tuburile.
Demontarea celorlalte sisteme meniionate mai sus se realizeaza in mod

oarecum similar cu cele descrise mai sus.

Demolarea cladirii va cuprinde:

Demontarea usilor si ferestrelor — scoaterea din balamale a foilor de ferestre si

usi si depozitarea inafara ciadirii sau evacuarea la locul de depozitare in vederea unei
eventuale refolosiri, spargerea tencuielii cu spifuri si dalti in jurul tocurilor pentru
desprinderea tocurilor de zidarie, scoaterea buloanelor de fixare a tocurilor prin
smulgere sau tiere (polizare a capetelor), manevrarea tocurilor pentru scoaterea din
golul respectiv si indepértarea spre locul de depozitare, scoaterea praguriior la usi.

Demontarea plafoanelor false — manevrarea prin ridicare si rotire a elementelor

ugoare ce inchid golurile din reteaua de sustinere a plafonului, scoaterea prin smulgere
a bolturiior ce fixeaz& elementele metalice fatd de zidarie si planseu (incepand de la
peretele opus usii de acces in incapere), tierea cu flexul a retelei in elemente usor de
manevrat, indepartarea tuturor materialelor demontate.
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Demontarea pardoselilor:

parchet laminat — desfacerea plintelor si a profilelor de separatie, desfacerea
elementelor marginale funciie de directia de imbinare, apoi se continud pe toata
suprafata, inlaturarea foliei pozaté sub parchet;

linoleum sau mochetd — se desprind frizurile perimetrale, se desprinde cate o
fasie de la capatul opus intrérii prin tragerea capétului prin Tntoarcere, eventual
se taie cu cuterul in bucati mai mici pentru o ugoard manipulare in vederea
indepartarii;

mozaic, marmurd, beton — practic nu se pot recupera pentru refolosire, se sparg
in bucéti cu ajutorul pickamerului si spitului;

gresie — plécile de gresie nu pot fi recuperate integral daca au fost lipite corect,
desprinderea lor se face cu délii bine ascufite, in rest se procedeaza ca mai sus.
Observatii:

invelitoarea si peretii exteriori se vor demonta numai dupa imprejmuirea zonei
de periculozitate si cu masuri suplimentare de protectie a persoanelor care
executa operatia de demolare;

maierialele rezultate din demolari vor fi incércate gi evacuate pe masura ce se
obtin, nu se vor aglomera pentru a nu incarca suplimentar planseele existente
sau zona de lucru;

o

pentru evacuarea materialelor se vor utiliza franghii cu scripeti, macarale,
jaheaburi de evacuare din lemn, roabe, containere, etc.;

toate lucrarile de demolare se vor executa doar la lumina zZilei.

Demolarea invelitorii si panelor cuprinde:

demontarea accesoriilor §i anume — jgheaburile de tabld ce se demonteaza pe
tronsoane manipulabile si se evacueaza cu grijd la sol, soriurile, racordarile de
tabld, burlanele de fatade, tabacherele sau luminatoarele;

desfacerea si evacuarea panourilor de tabla cutata, termoizolatiei din vata

spargerea betonului dintre pane, detagarea si curatarea urechilor de

dacd este posibil, perforarea de gauri la capetele opuse ale p
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superioare pentru a etala armaturile, fixarea cu sufe corespunzitoare sarcinii de
ridicat (eventual folosind mustdfile de armaturi), taierea oxi a armaturilor,
manevrarea pana cu pana cu ajutorul macaralei la sol sau direct pe mijloc de
transport special;

» sau decuparea betonului la capetele opuse ale plicii, pe fasii transversale,
prinderea fasiei cu o grinda prevazuta cu carlige ce se vor agita de mustatile de
armaturi ale fagiei, taierea oxiacetilenicd a armaturilor astfel incat fagia s3
ramana echilibrata in sistemul de suspendare, manevrarea cu macaraua a fasiei

desprinsa si depunerea in mijlocul de transport spre locul de procesare.

Nota: lucratorii vor fi dotati obligatoriu cu inciltaminte antiderapanta, casca de
protectie, centurd de siguranta.

In_cazul constructiilor existente din beton armat - ingropate sau semiingropate —
cum ar fi fundatii si grinzi de fundare din beton armat, se va proceda astfel:

» realizare sdpéatura cu excavatorul pana la baza blocului de fundatie;

» spargere cu piconul la baza fiecirui stalp pentru detasarea acestuia fatd de
pahar, cu luarea antericard de masuri de sustinere a acestuia (sufa legata la
capatul stalpului). Dupa spargere se va ldsa stalpul pe teren, pe pamant;

> tailere oxiacetilenicd a armaturilor pand la detasarea completé a stalpului;

» ftractarea prin agdtare de capatul cu mustati de armaturi pana !a locul stabilit
pentru maruntire (find in acelagi santier), unde sunt amplasate utilajele de
concasare;

> spargere beton la capétul fiecérei grinzi de fundare pana la detasarea vizibil a
armaturilor de legaturd, taierea arméturilor, legare cu sufa si indepartare grinzi
dintre blocurile de beton;

> spargere blocuri de fundatie cu ajutorul ciocanului hidraulic montat pe
excavator, in trepte, functie de configuratia fiecdruia, inclusiv tdierea armaturilor.
Manevrarea pe cat posibil a formelor rezultate dupa spargere cu cupa
excavatorului si incarcarea intr-un mijloc de transport in santier la locul de

maruntire;
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» spargere si maruntire a blocurilor din beton cu ajutorul piconului, pickamerelor,
saulgi cu concasor special, in vederea reutilizirii fragmentelor obtinute la
betoane noi;

» umplere cu pamént obtinut dintr-o groapa de imprumut, inclusiv cu p&mant
vegetal;

> refacere peisagistica.

Demolarea_peretilor din cérdmida plin se va realiza incepand de la partea

superioara a peretelui gi mai intai cu portiunile de deasupra buiandrugilor peste golurile
de usi si ferestre. Aceastd operatie se va efectua de pe schele corespunzéatoare i cu
unelte potrivite functie de mérimea céramizilor gi a grosimii zidariei.

Peretii exteriori se vor demola numai dupa imprejmuirea zonei de periculozitate
si cu masuri suplimentare de protectie a persoanelor care executd operafia de
demolare.

Se va incerca desfacerea in fragmente mai mari care vor fi evacuate si vor fi
desficute bucatd cu bucatd intr-un loc special amenajat. Ordinea de demolare a
zidariei se va stabili functie de ordinea de demolare a invelitorii si plangeelor, de reguia
dinspre capetele constructiei spre céile de evacuare a materialului demolat.

Stalpisorii, centurile, buiandrugii se vor demola treptat ce se demoleaza peretii,
pentru a micgora riscul de prabusire a bucatilor demolate peste lucratori - prin
spargere cu pickamerul §i cu $pitul si taierea arméturilor cu flexul.

Demolarea fundatiilor de sub zidarii se va realiza astfel - executie sdpatura in
jurul fundatiiior izolate §i respectiv in lungul celor continue, spargerea in bucati mari cu
ajutorul pickamerului sau a ciocanului hidraulic, prinderea blocurilor de beton cu sufe i
manevrarea cu macaraua pentru incarcarea in mijlocul de transport sau preluarea
bucitilor cu cupa excavatorului.

Demontarea peretilor_din_panouri tip sandwich se va realiza Tncepand de la

partea superioara a peretelui, in functie de dimensiunile acestuia.

Se va incepe mai intéi cu panourile de deasupra buiandrugilor peste goluriie de

unelte potrivite.
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Inaintea dezafectirii se va realiza prinderea panoului ce va fi desfacut cu un
sistem de clesti sau dispozitive ce pot fi fixate pe cateva buloane ale panoului.
Se desurubeaza buloanele de pe panoul respectiv in ordinea de jos in sus.

Se indeparteaza cu ajutorul macaralei.

Demontarea tamplériei din profile de aluminiu_si panouri duble de geam

termopan se va realiza la primele faze de demolare.

Se vor desface geamurile termopan prin inldturarea profilelor de asigurare sgi
manevrarea prin purtat direct, de jos in sus. Se va desface copertina cu acces de pe o
schela. Se vor desface suruburile dintre profilele tamplariei, de sus in jos, incepéand cu
profilele orizontale si apoi cu cele verticale. Toate elementele demontate vor fi
manevrate cu grija si vor fi evacuate la locul prevazut pentru depozitare.

Demontarea peretilor din panouri de gips-carton pe structurid metalici se va

realiza astfel:
> Dupa intreruperea curentului electric se vor desface aparatele electrice
existente pe peretele respectiv;
> Taierea panourilor incepand din partea superioara, in bucéti manevrabile;
Desprinderea bucétilor decupate si indepartarea acestora;
» Desfacerea suruburilor de fixare a profilelor metalice, inclusiv a celor din dibluri,
pe rand si indepartarea lor;

» Eventual tdierea acelor elemente ce nu mai pot fi desfacute.

Demontarea trapelor de fum se va realiza dupé desfacerea invelitorii, astfel:

» Detagarea calotei de acoperire;
> Spargerea mortarului din jurul corpului trapei;
» Taierea legaturilor dintre corp si structura acoperisului cu manevrarea in

vederea indepéartarii acestuia.

avand aceeasi structura.
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6.6. Diferite metode de demolare
6.6.1. Demolarea prin socuri repetate
Procesul de demolare consta in aplicarea asupra structurii a unei serii de socuri
repetate care au ca efect distrugerea elementelor de rezisten{a si prabugirea acesteia.
Socurile repetate pot fi realizate prin urméatoarele metode:
a. unelte percutante si rotopercutante;

b. ciocan hidraulic montat pe excavator {picon) — cu actiune prin $oc.

a. Demolarea cu unelte percutante este simpla si directd, dar laborioasa. Se
poate aplica la orice gen de structurd, fie separat, fie in combinaiie sau completare cu
alte metode. Se poate aplica pentru maruntirea blocurilor mari demolate cu alte
metode, pentru accesul in zone ale constructiei inaccesibile utilajelor specifice, pentru
predecupéri de suprafete mai mari, etc.

Este metoda cea mai utilizatd, poate fi aplicata oricaror tipuri de decupaje sau
demolare, mai ales ca pregétire a operatiilor mari de demolare sau pentru fragmentare.

Ca dezavantaje se pot enumera urmatoarele — zgomote $i vibratii, fisuri
necontrolabile in structura de decupat, utilizare greoaie la structuri dezvoitate mult pe
inaltime, functionare necorespunzétoare pe timp friguros.

Se pot utiliza ciocane percutante (cu cadenta de batere de 1200=2200
lovituri/minut) sau ciocane rotopercutante {(cu cadenfa de batere de 1400-3500
lovituriyminut, cu turatia de 120-200 rot/minut, se executd gauri cu diametre sub
100mm, foarte rar pana la 150mm).

b. Demolarea cu ciocanul hidraulic se poate aplica in special la constructii
dezvoltate pe orizontald si sub cota terenului, pe verticala raza de actiune este limitata
de braful excavatorului purtdtor. Ciocanu! se monteaza pe excavatoare cu actionare
hidraulica in locul cupei. Se utilizeazd mai mult dalta ingusta si piconul. Ciocanele au
mase intre 250kg si 1000kg. Se pot demola structuri cu grosimi mai ales peste 20cm,

precum si pentru maruntirea blocurilor de beton demolate cu alte metode.
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6.7. Fragmentari, recuperari de elemente din demolari

Aceste operatii se realizeazs, de reguld, in urma operatiilor de demolare, n
vederea micsorarii dimensiunilor sau greutatii elementelor demolate precum si pentru
recuperarea unor materiale.

Astfel, se pot recupera elemente prefabricate din beton (placi de acoperis in
special, plangee, chesoane, grinzi si grinzi de rulare pentru poduri, buiandrugi, etc.)
sau materiale de constructii cu capacitate de refolosire (caramizi, armaturi).

CAP. 7. ECHIPAMENTE, UTILAJE. SCULE SPECIFICE DEMOLARILOR
SCULE MANUALE S| MATERIALE NECESARE LA DEMOLAREA

CONSTRUCTIILOR
Nr. SCULE MANUALE DIMENSIUNI
1 cleste pentru taiat plase sudate ® taiere = 12 mm
2 | cleste pentru taiat sarme cu tais lateral I=100-200 mm
3 | cleste pentru betonist I =250 mm
4 | cleste rabit I =220 mm; 250 mm
5 | ciocan de buciardat m = 1kg
6 | ciocan de spart piatra m = 0,5-10 kg
7 | ciocan pentru zidar ABC m = 0,5-0,85 kg
8 | dalta lata marime 250; 300; 400
9 | dalta cu varf (spit) "
10 | barda pentru dulgherie marime 1-1,6
11 | burghiu coarba @ 8-30 mm
12 | burghiu spiral @ 8-30 mm
13 | clegte pentru cuie méarimea 150-250
14 | coarba simpla @ burghiu 3-10 mm
15 | coarba cu clichet m=1,5kg
16 | dalti pentru lemn marimea 6-20
17 | ranga metalica dr. I=1500 m
18 | ranga metalica cu capete curbe I= 1300 m
19 | fierastrau cu coarda mérimea 1-2
20 | secure tip A; B
21 | tesla tip AsiB
22 | topor tip ABC; m=1-1,6
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23 | toporag tip ABC; m=1,85-0,45
24 | trusa chei

25 | topor PCI tip A, B

26 | ranga MAN I=1125 mm

27 | topor de uz forestier tip E;F,C

28 | tarndcop tipA;B

29 | lopata tipB; D

MIJLOACE PENTRU TAIEREA $!I GAURIREA BETONULUI ARMAT §lI
ZIDARIEI
1

MASINI ELECTRICE PORTABILE PENTRU GAURIT MATERIALE DURE DE
CONSTRUCTII PRIN MISCARE COMBINATA( ROTATIE + PERCUTIE)

& 35mm max. ® 90 mm

0,8KW/1200rot/min

2 | MASINI ELECTRICE PORTABILE PERCUTANTE PENTRU EXECUTAT SPARGERI IN

MATERIALE DE CONSTRUCTII

ciocan electric percutant CEP-24 tensiune 24 V, curent nominal 25

A, frecventa 200Hz, putere 1,5KW

3 | MASIN! HIDRAULICE PORTABILE PERCUTANTE PENTRU EXECUTAT SPARGERI
IN MATERIALE DE CONSTRUCTII

lungime 570 mm, fluid-ulei, pres. 100 daN/cm? frecv. Lovire 950 lov/min

4 MASIN! PNEUMATICE PORTABILE PT SPART SI GAURIT

ciocan pneumatic de demolat T24S lungime 680mm, diametru piston

uneaita electrica rotopercutanta

52 mm pres. Lucru 4-6 daN/cm?
frecv. Lovire 1030 lov/min

ciocan de abataj CA 14 lungime 700 mm, presiune 5

daN/cm? frecv. lovire 600

lov/min

ciocan de abataj CA 12 lungime 585 mm, presiune
5kflcm? frecventa de lovire 850
lov/min

ciocan perforator P58 lungime 640 mm,
19 mm, & furtu

|73 4
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perforator rotativ P 90A

lungime 750 mm, ® furtun
19mm, frecv.lov 2300 lov/min @
piston 20 mm

perforator P40

lungime 420 mm, presiune 4-6
bari, frecv. Lov 3500 lov/min

MASINI ELECTRICE PORTABILE CU DISC, PENTRU TAIAT MATERIALE DE
CONSTRUCTII

unealta electrica portabila cu disc diamantat si

panza circulara

disc diamantat 250 mm,
putere 1,5 KW | turatie
1200rot/min turatie ax 480
rot/min unghi taiere 45 si 90

UNELTE PNEUMATICE DE POLIZARE S| TAIERE ELEMENTE METALICE

polizor pneumatic cu ax vertical DPV

filet niplu G 3/4" ® furtun 16
mm presiune aer 4-6 daN/cm?
turatie 8500 rot/min ¢ disc 180
mm

polizor pneumatic cu ax flexibil vertical PPV

filet simplu G 3/4" ® furtun 16
mm presiune aer 4-6 daN/cm?
turatie 8500 rot/min ¢ disc 180

mm

polizor pneumatic cu ax flexibil vertical PPV

filet simplu G 3/4" ® furtun 16
mm presiune aer 4-6 daN/cm?
turatie 6500 rot/min @ disc 2300

mm

APARATE OXIGAZ DE

TAIERE

aparat de taiere oxiacetilena

MASINI $! INSTALATII PENTRU SPARGEREA ELEMENTELOR DIN BETON
ARMAT DE DIMENSIUNI MARI

1

CIOCANE HIDRAULICE DE DEMOLAT MONTATE PE EXCAVAT

pentru excavator de 60-100 CP

400 kg

pentru excavator de 80-140 CP

600 kg
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MASINI SIINSTALAT! DE RIDICAT $i TRANSPORTAT PE VERTICALA
1 | AUTOMACARALE PE SASIU PROPRIU
cu brat telescopic 40 tf; R=28 m; H=35m
MACARALE DE PLANSEU 0,5 t,H=40 m 0,75tH=40m
VINCIURI HIDRAULICE TELESCOPICE 3t cursa 190 mm 5 t; cursa 220 mm 6 t;

cursa 230 mm 8 t; cursa 250 mm 12t;

cursa 250 mm

MIJLOACE PENTRU LUCRARI DE FATADA $it SUSTINERI
1 | SCHELE FIXE

schela de fatada S200 M S = 250 daN/mp S = 550 mp O
schela metalica tubulara S = 200 daN/mp S = 640 mp
2 | SCHELE MOBILE
schela mobila plianta SMP 68 ; S = 150 daN/mp
schela metalica de interior S = 150 daN/mp
4 | SCARI ACCES
turn scara acces S = 200 MS 1,1%2x30m ; S = 250 daN/mp

5 | SCHELE CU PLATFORMA
schela metalica cu platforma autoridicatoare | S = 640 mp ; 32x20 m
6 | MIJLOACE DE SUSTINERE

esafodaj E 75 tip ABC d; S = 21t; H=15m
grinzi extensibile 3-6m G
grinzi telescopice 6-9m
MASINI PENTRU LUCRARI DE DEGAJARE A TERENULUI (SAPAT,
NIVELAT, INCARCAT, TRANSPORTAT)
1 TBULDOZER CU LAMA ORIENTABILA, AUTOPROPULSATE, CU ECHIPAMENT DE
SCARIFICATOR PE SENILE
62 CP lama 3000 mm
2 | EXCAVATOARE HIDRAULICE CU O CUPA
' pe pneuri 55 (62) CP; cupa 0,34-0,56
mc ﬁ
3 | EXCAVATOR CU BRAT TELESCOPIC 180 CP; cupa 0,8—2,/2/’___m_c_:‘
INCARCATOR CU O CUPA CU DESCARCARE FRONTALA ﬁﬁ“" bo’i"‘a
pe pneuri 80 CP; ctspa_‘l C p ‘f;
Wﬁo £ )
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5 | MNLOACE CAROSATE DE TRANSPORT

autocamioane ROMAN 10-20 t
6 | AUTOBASCULANTE

autobasculante ROMAN 6-121
7 | AUTOTRACTOARE CU SA S| SEMIREMORCA

autotractoare cu sa 19-24 t

8 | SEMIREMORCI PENTRU TRANSPORTAT ELEMENTE LUNGI
remorca de 20 t pentru prefabricate lungi din beton sau | 20 t

panouri multistrat

MIJLOACE DE PRELUCRARE A MATERIALELOR REZULTATE DIN
DEMOLAR!

CARACTERISTICI TEHNICE
Nr. DENUMIREA MIJLOCULUI DE LUCRU
PRINCIPALE

Scule manuale

2 Instalatie de sortare cu concasor 31 KW, S.ciur=6 mp; productivitaie=6,6
mc/h

3 | Containere pentru otel beton diferite

Dispozitive de manipulare diferite

CAP. 8. RESURSE MOBILIZATE
Pentru realizarea lucrérilor descrise mai sus sunt necesare resurse, printre care

principalele consideram cé putem mentiona urmatoarele:
» resurse materiale — conform prevederilor proiectului de modificare a construcfiei;
> utiiaje i echipamente — echipamente mecanice de demolare independente sau
montate pe excavator sau macara, incarcatoare, autobasculante, trailere, truse
de taiere oxiacetilenica, alte echipamente, etc ;
» forfd de munca - formatie de muncitori compusa din 14-16 oameni si sef de
formatie.

Observatie —resursele mentionate la acest capitol sunt orientative, valorile

acordata demolarii.
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CAPITOL |. INFORMATII GENERALE

1. OBIECTIVUL PROIECTULUL:

1.1 Denumirea obiectivului de investitii: DESFIINTARE CORP C10, CORP
C12, CORP C13, CORP C15 Sl TURN TV STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN
POPESCU",

1.2 Amplasamentul: STR. JUSTITIEl, NR. 3, MUNICIPIUL TARGOVISTE,
JUDET DAMBOVITA;

1.3 Titularul investitiei: MUNICIPIUL TARGOVISTE CU SEDIUL IN STR.
REVOLUTIEIL NR. 1-3, MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDET DAMBOVITA ;

1.4 Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL TARGOVISTE CU SEDIUL IN STR. @
REVOLUTIEL NR. 1-3, MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDET DAMBOVITA ;

1.5 Elaboratorul documentatiei: S.C. DAC PROJECT DES S.R.L.

1.6 Numar proiect/An intocmire proiect: 85/2019.

CAPITOLUL il. DESCRIERE

2.1. Date generale

Scopul prezentei documentatii il reprezinta lucrarea de Organizare de Santier
aferenta proiectului DESFIINTARE CORP C10, CORP C12, CORP C13, CORP C15 S
TURN TV STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU".

Daca nu este mentionat altfel in desene sau specificat in aceasta documentatie,
Santierul inseamna o suprafata de teren detinuta de Beneficiar care este necesara sau
practicabila pentru constructia lucrarilor si asigurarea organizarii de santier. Constructorul (H 1
nu va folosi santierul pentru niciun alt scop care nu este prevazut in contract.

in organizarea de santier se vor cuprinde lucrarile si serviciile referitoare la:
mobilarea, serviciile, transportul, montarea, intretinerea si daca este necesara, mutarea
temporara a instalatiilor, masinariilor, vehiculelor si schelelor, ale intregului echipament de
constructie, al echipamentului auxiliar, al materialelor, personalului si instrumentelor de
lucru, toate instalatile temporare sau permanente, atelierele, containere pentru birouri,
laboratoarele, magaziile, spatii pentru primul ajutor, imprejmuiri aferente, anumite drumuri
pentru accesul temporar, incluzand aprovizionarea si toate celelalte facilitati necesare
pentru personalul de deservire sau persoanele in legatura cu prezentul contract.

Toate facilitatile descrise mai sus vor fi indepartaie la terminarea p

contractuale. Constructoru! va fi responsabil pentru ingrijirea si mentinerea faci
santier in buna conditie de functionare iar la cererea Beneficiarului va execu

reparatii si imbunatatiri.
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2.2, Conditiile de santier

Inainte de a efectua orice lucrare, Constructorul va inspecta Santierul impreuna cu
Beneficiarul pentru a stabili conditile generale de desfasurare a activitatiior de
constructie, care vor face obiectul unei inregistrari scrise legate de locatiile vizitate.

Aceste locatii vor include: birourile de santier ale Constructoruiui, zone pentru
depozitarea materialelor si parcarea utilajelor, drumurile de santier, identificarea utilitatilor
existente si necesare, etc.

2.3. Imprejmuire

Organizarea de Santier va fi amplasata in interiorul amplasamentului studiat.
Spatiu destinat organizarii de santier va fi imprejmuit cu gard. Accesul in si din organizarea

de santier sa va face prin intermediul a unei porti de acces.

2.4, Suprafata

Pe perioada executiei lucrarilor de construire containerele destinate organizarii de
santier, platformele de depozitare a materialelor si parcul auto vor fi amplasate in incinta
amplasamentului.

2.5. Lucréri

Pentru amenajarea suprafetei, in vederea amenajérii Organizarii de Santier, vor fi
facute urmatoarele lucrari:
- Decapare strat vegetal;
- Umplutura pietrig si nivelare suprafata;

- Montare containere,

2.6. Zone

Vor exista urmatoarele zone amenajate:

2.6.1, Zona birourilor

in aceastd zona vor fi amenajate spatii de birouri pentru personalul urmatoarelor
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birouri, un container simplu cu destinatia vestiar si un container simplu cu destinatie
sanitara.

2.6.2. Zona platformelor

in aceasta zona va fi instalatd o magazie pentru materiale, scule, etc. si va fi

amenajata o platforméa pentru depozitarea echipamente, materiale, utilajelor, etc.

2.6.3. Zona portilor si acces in incinta santierului

Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, constructorul va trebui sa asigure
drumuri de acces temporare, incluzand toate devierile (daca acestea sunt necesare) toate
cu aprobarea Beneficiarului, daca va fi cazul. Antreprenorul va mentine aceste drumuri de
acces intr-o conditie adecvata pentru o trecere in siguranta a utilajelor si vehiculelor pana

cand nu mai sunt necesare scopului contractului.

Constructorul va incheia un proces - verbal cu Beneficiarul privind starea oricaror
suprafete private de teren sau oricaror suprafete publice prin intermediul carora se
realizeaza accesul la Santier inainte de inceperea oricarei lucrari, pentru a le face
adecvate accesului. Construclorul va mentine aceste suprafete intr-o stare de curatenie
rezonabila si le va repara in timpul executiei lucrarilor. La terminarea folosirii acestor cai
de acces, el va trebui sa aduca suprafetele la o conditie cel putin egala cu cea dinaintea

folosirii lor.Nici o persoana neautorizata nu va putea intra pe Santier.

Accesul in incinta santierului se face printr-o poarta existenta pazita de cate un
gardian, iar accesul in/din organizarea de santier va fi liber. Organizarea de santier va fi

pazita de un paznic caruia ii va fi asigurata o cabina de paza, daca va fi cazul.

2.7. Ore de lucru pe santier
Timpul de lucru va fi in conformitate cu Legislatia romana privind conditile de
munca. Nici o lucrare nu se va intreprinde in afara acestor ore, cu exceptia urgentelor ce

vor fi efectuate cu aprobarea scrisa data de Beneficiar.

2.8. Curatenia santierului

asigurarii unui climat de ordine in desfégurarea lucrarilor.
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Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Proiect: DESFIINTARE CORP C10, CORP C12, CORP C13, CORP C15 SI TURN TV
STADIONUL MUNICIPAL "EUGEN POPESCU"
Memoriu Tehnic Organizare de santier

Constructorul va trebui sa curete sursele de materiale locale sau alte surse de
materiale, amplasamentele tuturor Lucrarilor Temporare, birourilor, magaziilor, atelierelor,
depozitelor, deseurile provenite de la baraci si alte amplasamente si va dispune
debarasarea tuturor reziduurilor intr-o maniera adecvata.

Contractantul nu va permite autovehiculelor sau utilajelor sa plece de pe santier
inainte de a fi curatate.

2.9, Alimentarea cu energie electrici si iluminat

Pentru alimentarea cu energie electrica va fi instalat in zona organizarii de santier,
un Tabiou General de Distributie care va fi conectat la reteaua existenta. In acest tablou
va fi instalat echipamentul de masura.

De la acest tablou vor fi alimentate birourile, vestiarul si zona de lucru (santierul).

2.10. Alimentarea cu apa potabila
Pentru alimentarea cu apa a organizarii de santier se va folosi reteaua existenta.
Va fi instalat apometru intr-un camin de apometru.

Alimentarea zonei de lucru cu apa potabild se va face de la reteaua de apa
potabild existenta.

2.11. Canalizarea

Canalizarea Organizarii de Santier si a zonei de lucru se vor face va fi colectata
intr-o fosa septica vidanjabila.

INTOCMIT,
ING. COSMIN VICTOR ROSU

S.C. DAC PROJECT DES S.R.L.
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OBIECTIV: Desfiintare Corp C10, Corp C12, Corp C13, Corp F

C15 si Turn TV - Stadionul Municipal “Eugen | W d&SC ujﬁ 2
Popescu” bl 1"ROECIARE CINGINEHIE StARHITECTURA
Beneficiar: Munleiplul Targoviste
Frolectant: $.C. Dac Project Des S.R.L.
DEVIZUL GENERAL

Nr.
crt.

11
12
13

1.4

3
a1
312
313
32

33
34

s

351
352
353

354

3ss

358
386
37
371
37z
kK
3841

3811
3812

al oblectivului de investitii

Desfiintare Corp C10, Corp C12, Corp C13, Corp C15 si Turn TV - Stadionul Municipal
"Eugen Popescu”
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Denumirea capitolelor si subcapitolelor ( f::o:;:) TVA ::'?:;:
de cheltuieli
lel lel lel
2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului 0,00 0,00 0.00
Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari peniru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Chettuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studit 2.000,00 380,00 2.380,00
Studii de teren 2.000,00 380,00 2.380,00
Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0.00
Alie studii specifice 0,00 0.00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
Expertizare tehnica i 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
cladirilor
Proiectare 13.000,00 2.470,00 15.470,00
Tema de proieciare 0,00 0,00 0,00
Sludiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0.00
Studiu de fezabililate/documentatie de avizare a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
de intervenitii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 1.500,00 285,00 1.785,00
avizelor/acordurilor/aulorizaliilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 2.500,00 475,00 2.975,00
detaliilor de execulie
Proiect tehnic si delalii de execulie . 9.000,00 1.710,00 10.710,00
Crganizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
Consultanta 0,00 0,00 0,00
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
Asistenta tehnica 13.500,00 2.565,00 16.065,00
Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.000,00
pe perioada de execulie a lucrarilor 4.500,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 500,00

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii




DEVIZUL GENERAL: Desfiintare Corp C10, Corp C12, Corp €13, Corp €15 si Turn TV - Stadionul

Municipal “Eugen Popescu”

1 2 3
382 Dirigentie de santier 8.500,00
TOTAL CAPITOL 3 28.500,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 391,187,920
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
43 Utilaje. echipamente tehnologice si funclionale care necesita 0,00
montaj
|44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00
necesita montaj si echipamenie de transport
4.5 Dotan 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
' TOTAL CAPITOL 4 391.187,90
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
151 Organizare de santier 7.220.,00
|5 11 Lucrari de constructii si instatatii aferente organizarii de 4.000,00
: santier
512 Chettuieli conexe organizarii santierului 3.220,00
52 Comisioane, cole, laxe, costul creditului 16.077,17
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00I
i finantatoare
522 Cola aferenta 'SC pentru controlul calilatii lucrarilor de 1.975,94
| constructii
523 Cota aferenta ISC penlru controlut stalului in amenajarea 395,19
{teritoriului, urbanism si pentru aulorizarea lucrarilor de
{ constructii
|5 24 Cota aferenta Casei Sodiale a Construciorilor - CSC 1.975,94
525 Taxe pentru acordur, avize conforme sl aulorizatia de 14.730,10/
|construire/desfiintare !
53 Cheliuieli diverse si neprevazule 39.118,79
§
|54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00
! TOTAL CAPITOL 5§ 62.415,96
i CAPITOL 6
L Cheltuieli pentru probe tehnologice'si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00
62 Probe tehnologice si teste 0,00/
! TOTAL CAPITOL 6 0,00
| TOTAL GENERAL 482.103,86
din care: C+M (4.241.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1} 395.187,90

1 euro = 4,7502 lai, curs la data de 30 052019

IExecutant,

Diractor General,

Raport generat cu ISDP , www devize ro, e-mall. office@intersofl.ro, tel.. 0236 477.007

4
1.615,00
5.415,00

74.325,70
0,00
0.00

0,00

0,00
0,00
74.325,70

1.371,80
760,00

611,80
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00,
0.00

7.432,57
0,00
8.804,37

6.00]
0,00
0,00
88.545,07
75.085,70|

5
10.115,00

33.9815,00

465.513,60
0,00
0.00

0,00

0,00
0,00
465.513,60

8.591,80
4.760,00

3.831,89m
16.077.47
0,00

1.975,94

395,19

1.975,94

11,730,10
|

46.551,36
0,00,
71.220,33

0,00,
0,00
0,00

£70.648,93

470.273,60




OBIECTIV: Desfiintare Corp C10, Corp €12, Corp C13, Corp r

Beneficiar: Munlciplul Targoviste

C15 sl Turn TV - Stadionul Munlcipal "Eugen

iJac Froject

Ll
Popescu g PHOIECIAKRE - INGINERIE S1ARMITEC TURA

Proiectant: 5.C. Dac Project Des S.R.L.

Nr.
crt.

11
1.2
13

14

a
31
31.2
3.13
32

33
34

35

3.51
352
353

354

ass

358
36
a7
371
arz
K-
381

3811
3812

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

Desfiintare Corp C10, Corp C12, Corp C13, Corp C15 si Turn TV - Stadionul Municipal

"Eugen Popescu”

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Denumirea capitolelor si subcapitolelor ( f\::o;;:} TVA
de cheltuieli
euro euro
2 k 4
CAPITOL 4%
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Oblinerea terenului 0,00 0,00
Amenajarea terenului 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediutui si aducerea terenului ta 0,00 0,00
slarea iniliala
Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,00
TOTAL CAPITCL 1 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare objectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii 420,33 79,86
Studii de teren 420,33 79,86
Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00
Alte studii specifice 0,00 0,00
Documentatii-suport si chelluieli pentru obfinerea de avize, 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
Experiizare tehnica o 0,00 0,00
Cerlificarea performantei energetice si audilul energetic al 0,00 0,00
cladiriior
Proiectare 2.73213 519,10
Tema de proiectare 0,00 0,00
Studiu de prefezabilitale 6,00 0,00
Studiu de fezabililate/documentatie de avizare a lucrarilor 0,00 0,00
de interventii si deviz general
Documentaliile tehnice necesare in vederea obtinerii 315,25 59,89
avizelor/acordurilorfaulerizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 525,41 99,83
detalilor de execulie
Praiect tehnic si delalii de executie . 1.891,47 359,38
Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00
Consultania 0,00 0,00
Managementul de proiect peniru obiectivul de investiti 0,00 0,00
Auditul financiar 0,00 0.00
Asistenta tehnica 2.837,.21 539,07
Asislenta tehnica din partea proiectantului 1.050,82
pe perioada de execulie a lucrarilor 945,74
pentru participarea proiectaniului la fazele incluse in 105,08

pregramul de conirol al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspecteratul de Stat in Constructii

Valoare
cu TVA
euro

0,00
0,00
0,00

0.00
0,00

0,00

500,19
500,19
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

3.251,23
0,00
0,00
0,00

375,14

625,24

2.250,85
0,00
0,00
0,00
0,00

3.376,28




DEVIZUL GENERAL: Desfiintare Corp C10, Corp €12, Corp C13, Corp C15 si Turn TV - Stadionul

Municipal "Eugen Popescu”

1 2 3
382 Dirigentie de santier 1.786,39
TOTAL CAPITOL 3 5.989,67
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Consirucii si instalatii B2.213,42
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesila 0,00
moniaj
4.4 Ulilaje, echipamente iehnologice si functionale care nu 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00
46 Aclive necorporale 0,00
TOTAL CAPITOL 4 82.213,42
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 151738
5.1 Lucrari de constructii si instatalii aferente organizari de 840,65
santier
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 676,73
52 Comisioane, cote, taxe, cosiul creditului 337883
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancil 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 41527
constructii
523 Cola aferenta 1SC pentru contrelu! statului in amenajarea 8305
leritoriudui, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
{ constructii
{524 Cola aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 415,27
525 Taxe peniru acoerduri, avize conforme si autorizatia de 2.465,24
construire/deshintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 822134
3.4 Chelidieli pentru informare si publicitate 0,00
TOTAL CAPITOL 5 13.117,55
_ CAPITOL 6 ;
; Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
8.1 Pregatirea personalului de exploalare 0,00
6.2 Probe tehnologice si tesie 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00
TOTAL GENERAL 101.320,64
| din care: C+M (1.241.341.442+4.144.2+5.1.1) 83.054,08

| 1 euro = 4,7502 lej, curs ta data de 30,05 2018

Executant,

Director General,

Rapart generat cu ISDP | www devize ro, e-mail; office@intersofi.ro, tel.: (236 477 007

33941
1.138,03

15.620,55
0.00
0,00

0.00

0,00
0,00
15.620,55

288,30
188,73

128,57
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0.00

1.562,06
0,00
1.850,36

0,00
0,00
0,00
18.608,94
15.780,27

§
2.125,80

7.127,70

97.833,97
0.00
0,00

0,00

0,00
0,00
97.833,87

1.805,68
1.000,38

ens.i;-.,
337885
0,00

415,27

83.05

41527
2.465,24

9.783,40
0,00
14.967,91

0,00
0,00

0,
119.929,58
98.834,35




