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Numele si prenumele verificatorului atestat

PADURE FLORICA Nr. 1894/07.12..2023
Adresa: Str. D-na Ghica nr. 10, bloc 62. scara A. conform registrului de evidenta
ap.10 sector 2, Bucuresti
Tel:0724907843

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta .A4, B2,D. a proiectului:

CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL (NC 86049) IN
SAGRICOM, MUNICIPIUL TARGOVISTE

Faza: DTAC/PTh+DE

1.Date de identificare:

~- Proiectant general: SC PENTACONS SRL

- Proiectant de specialitate; SC PENTACONS SRL

- Beneficiar : MUNICIPIUL TARGOVISTE

- Amplasament:SAGRICOM, Munucioiul Targoviste

- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 06.12..2023

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Terenul pe care se intentioneazé construirea terenului de sport multifunctional se afla pe teritoriul
municipiului Targoviste, in intravilan.
Terenul are o suprafati de 3.731 mp si este identificat conform numarului cadastral 86049.
Accesul principal la teren se face direct din strada Silviu Stanculescu (DJ711 — Soseaua Bucuresti
Targoviste)
Solutia proiectata
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investii
Suprafata teren sport multifunctional -590 mp;
Suprafata construitd accese — 10,50 mp;
Suprafata spatii verzi — 102,00 mp;
lungime Tmprejmuire H=4m; 105,20 ml.
Lucrérile proiectate constau din realizarea unui teren de sport multifunctional fotbal-baschet, cu
caracter recreativ, de agrement, timp liber $i nu competifional, destinat activitatilor sportive de tip usor,
cu dimensiunile suprafetei de joc de 15,00 x 28,00m, cu dotéri si marcaje corespunzatoare jocurilor de
echip3 de tip fotbal si baschet
Structura rutiera
o 16 mm covor din poliuretan
o 15 cm strat superior placa de beton slab armat
o 20 cm strat inferior de fundatie din pietris
o 7 cm strat filtrant din nisip
Accesul se va realiza prin latura de este, pe strada Prof.Victor Oprescu, prin trotuarul de acces
proiectat in zona de parcare, cu lungimea de 7,00m si latimea de 1,50m, cu pavaj din dale
prefabricate, culoare rosu/gri, incadrat cu borduri prefabncate din beton 10x15cm.
intregul perimetru al terenului va fi 1 amenajat prin taluzare si insdmaniare cu gazon, pe o fasie cu
Iafimea de 0,50-1,00m, pentru refacerea zonei dupa executarea lucrarilor de fundatii

3.Documente ce se prezinta la verificare:

Memoriu tehnic;

Planse desenate(conform borderou) in care se prezintasolutiaconstructiva;
Caiete de sarcinu;

Program de control a calitatii executiei lucrarilor

4. Concluzii asupra verificdrii: In urma verificarii se considera proiectul corespunzétor pemru solutla

proiectata. T
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PAUNESCU BOGDAN nr.:240115/1/15.01.2024
VERIFICATOR TEHNIC

ATESTAT MLPAT CU NR.09639

FIRMA : s.c. DADA PROIECT SRL

Str.Pastorului nr.52

TEL: 0212106080

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele A1 A2 a proiectului: "CONSTRUIREA UNUI TEREN

DE SPORT MULTIFUNCTIONAL (NC86049) IN SAGRICOM, MUNICIPIUL TARGOVISTE”.
PARTEA DE REZISTENTA — CONSTRUCTIl. FAZA PAC PT+DE

1.Date de identificare:

-Proiectant general : SC PENTACONS SRL

-Proiectant de specialitate: SC PENTACONS SRL

-TITULAR INVESTITIE (BENEFICIAR): MUNICIPIUL TARGOVISTE
-Data prezentarii proiectului pentru verificare: 15.01.2024

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul cuprinde detaliile de executie pentru un teren multifunctional de sport.

Imprejmuirea se va realiza prin intermediul unui gard metalic fundat pe fundatii izolate
din beton armat monolit. Marca betonului va fi C16/20.

In conformitate cu clasificarile din normativul P100-1, constructia este caracterizata din
punct de vedere seismic astfel:

-clasa de importanta |V;

-Valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru un interval mediu de
recurenta de 225 ani = 0,30g

-Perioada de control (colt) Tc=0,7 secunde.

Categoria de importanta D.

3.Documente verificate:
Documentatia cuprinde urmatoarele :
-Piese scrise si desenate conform borderou

4.Concluzii asupra verificarii:

Solutiile adoptate sunt corespunzatoare din punctul de vedere a cerintelor A1 A2 -
rezistenta si stabilitate.

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata: PAC
PT+DE
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Construirea unui teren de sport multifunctional in Sagricom, Municipiul Targoviste
Proiect Tehnic — Detalii de Executie

PROIECT TEHNIC - DETALII DE EXECUTIE

A. PIESE SCRISE

I. Memoriu tehnic general
Il. Memorii tehnice pe specialitati
l1I. Breviare de calcul

IV. Caiete de sarcini

ANEXE ) 7/@" < W FL O
N \AN/‘I e
/;/‘:?f/ '*":‘.,_.' o.RT1 \ 7 \\\
Anexa 1— Antemdsuratori r’ 'ffr( ) \
709
Anexa 2 — Liste de cantitati cu: \(alo \ NR. 0‘& /J" 7

Anexa 3 — Liste de cantititi firs vglorl\ A4, B .>

A\‘P/p, INGIN® ??‘O

Anexa 4 — Deviz general CATQR/

Anexa 5 — Grafic de executie lucrari |

B. PIESE DESENATE
1. Plan de incadrare in zona PI-01
2. Plan de amplasament PA-01
3. Plan de situatie PS-01
4. Plan amenajare teren sport PS-02
5. Profile transversale teren sport PT-01

SC PENTACONS SRL

Director General

SC PENTACONS SRL



Construirea unui teren de sport multifunctional in Sagricom, Municipiul Targoviste
Proiect Tehnic — Detalii de Executie

PAGINA DE SEMNATURI
ing.Valentin URLAN
(Sef de proiect)
( \kum/
ing.Nina URLAN

(Elaborator documentatie economica)
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Construirea unui teren de sport multifunctional in Sagricom, Municipiul Targoviste
Proiect Tehnic — Detalii de Executie

. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1 Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1 Denumirea obiectivului de investitii

«CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL (NC 86049) IN SAGRICOM,
MUNICIPIUL TARGOVISTE»

1.2 Amplasamentul

Terenul pe care se intentioneazd construirea terenului de sport multifunctional se afld pe
teritoriul municipiului Targoviste, in intravilan, iar din punct de vedere al regimului juridic, suprafata
de teren pe care se propune amenajarea spatiului destinat actwltatzlor sportive se afld in
proprietatea Unitdtii Administrativ Teritoriale (UAT) Targoviste. Terenu —alfe q suprafata de3.731 mp
si este identificat conform numarului cadastral 86049. Regimul tehmg/ se’propune amenaJarsa unui
spatiu destinat activitdtilor sportive de echipa. {,, B\

Accesul principal la teren se face direct din strada Silviu Sténc;ul'e‘scu((Dﬂl‘(l #
Targoviste) in partea de vest, din care se desprinde strada Ing.Gib toﬁstar\tm care
de nord a terenului si prin strada Cezar Ivdnescu din care se desprlnge strada Octa igdre
margineste laturile din sud si vest ale terenului. Accesul direct la teren se, face prm partea *Ei st, pe
strada prof.Victor Oprescu. Terenul propus amenajarii are o orientare sud- est nord v{%‘
stangd, zona de vest, se afld Biserica Sfantul Voevod Neagoe Basarab, pe partea dreapt' zona de est
se afla un ansamblu rezidential regim de indltime maxim P+1+M, pe partea de sus, zona nord se afl3
teren viran, neconstruit, iar pe partea de sud se afla, de asemenea *constructu tip locuinte
rezidentiale. ~~ N\ FL

ﬂe/"\ ’P
1.3 Actadministrativ de aprobare Studiu de Fw/a‘blhtatc “

MUNICIPIUL TARGOVISTE

4 {,\|l.

MUNICIPIUL TARGOVISTE, Strada Revolutiei nr.1-3, mun. Targowste Judetur Dambovnta

1.5 Investitorul

MUNICIPIUL TARGOVISTE, Strada Revolutiei nr.1-3, mun.Targoviste, judetul Dambovita
1.6 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL TARGOVISTE, Strada Revolutiei nr.1-3, mun.Targoviste, judetul Dambovita
1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de executie

SC PENTACONS SRL BUCURESTI, Str.Prevederii nr.14-18/1, sector 3, Bucuresti

Data: Decembrie 2023

SC PENTACONS SRL




Construirea unui teren de sport multifunctional in Sagricom, Municipiul Targoviste

Proiect Tehnic — Detalii de Executie
e

2 Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate

2.1 Particularitati ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului

Terenul pe care se intentioneazd construirea terenului de sport multifunctional se afla pe
teritoriul municipiului Targoviste, in intravilan, iar din punct de vedere al regimului juridic, suprafata
de teren pe care se propune amenajarea spatiului destinat activitatilor sportive se afld in
proprietatea Unitdtii Administrativ Teritoriale (UAT) Targoviste. Terenul are o suprafata de 3.731 mp
si este identificat conform numarului cadastral 86049. Regimul tehnic - se propune amenajarea unui
spatiu destinat activitatilor sportive de echipa.

b) Topografia

Accesul principal la teren se face direct din strada Silviu Stanculescu (DJ711 — Soseaua Bucuresti
Targoviste) n partea de vest, din care se desprinde strada Ing.Gib Constantin care margineste partea
de nord a terenului si prin strada Cezar Ivdnescu din care se desprinde strada Octav Enigdrescu care
margineste laturile din sud si vest ale terenului. Accesul direct la teren se face prin partea de est, pe
strada prof.Victor Oprescu. Terenul propus amenajarii are o orientare sud-est nord vest. Pe latura
stdngd, zona de vest, se afla Biserica Sfantul Voevod Neagoe Basarab, pe partea dreaptd zona de est
se afld un ansamblu rezidential regim de inaltime maxim P+1+M, pe partea de sus, zona nord se afl3
teren viran, neconstruit, iar pe partea de sud se afld, de asemenea, constructii tip locuinte
rezidentiale.

Terenul propus amenajdrii are o orientare sud-est nord vest. Pe latura stdnga, zona de vest, se
afla Biserica Sfantul Voevod Neagoe Basarab, pe partea dreaptd zona de est se afla un ansamblu
rezidential regim de fnadltime maxim P+1+M, pe partea de sus, zona nord se afld teren viran,
neconstruit, iar pe partea de sud se afld, de asemenea, constructii tip locuinte rezidentiale.

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Zona municipiului Targoviste este caracterizatd de un microclimat specific urban, cu ierni
blande si veri aproximativ racoroase, cu o temperaturd medie anuald de + 9,9°C (izoterma de + 10°C
contureaza limita nordicad a campiei si traverseaza de la vest la est Campia inaltd a Targovistei).
Circulatia aerului fiind slaba, frecvent se produc inversiuni de temperaturd. Numarul zilelor senine
este in medie de 110-120/ an, iar al celor acoperite de 120-140/an. Orientarea nord-vest — sud-est a
Vaii lalomitei si fragmentarea reliefului fac ca, la Targoviste, vanturile din nord-vest si aibd o
pondere de 23%, in timp ce vanturile din directia nordicd sa aiba o frecventd de numai de 37% .
Viteza lor medie variaza intre 1-3 m/s, valoarea cea mai mare inregistrandu-se in luna aprilie, iar cea
mai mica in luna iunie. Cadmpia Targovistei este spatiul manifestarilor eoliene moderate. Vanturile cu
viteze cuprinse intre 2-5 m/s au o pondere de 54%, cele tari, cu viteze de peste 10 m/s, sunt rare, iar
cele mijlocii, cu viteze intre 5-10 m/s, au o pondere de 5,6 % . Vanturile violente sunt rare, se resimt
in lunile de vara (iulie, august) si produc pagube livezilor, culturilor si retelelor de telefonie si
electricitate.

Valorile precipitatilor atmosferice sunt cuprinse intre 600-700 mm anual: cele mai scdzute se
inregistreaza in luna martie (36 mm), iar cele mai mari in luna iunie (1000 mm), respectiv iulie, anul
2005, cu cdderi spectaculoase de ape meteorice. in zilele senine, indiferent de anotimp, pitorescul
masivului Leaota din Bucegi este perfect vizibil, dominand peisajul Targovistei.

SC PENTACONS SRL



Construirea unui teren de sport multifunctional in Sagricom, Municipiul Targoviste

Proiect Tehnic — Detalii de Executie

e e e ey

Municipiul Targoviste este situat in Campia Subcolinard a Targovistei, parte a Campiei

Piemontane inalte a lalomitei (200-300 m altitudine), la zona de contact dintre Subcarpati si Cdmpia

Roména propriu-zisa. Aceasta straveche asezare urbana are o altitudine maxima de 295 m deasupra
nivelului marii, cea minima fiind de 263 m, iar altitudinea medie absoluta este de 280 m.

d) Geologia, seismicitatea

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100 — 1/2006 valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,30 g, pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR = 225 de ani, iar valoarea perioadei de control Tc = 0,7 sec. Din punct de vedere al
macrozonarii seismice perimetrul se incadreaza in gradul 8;, corespunzator gradului IX pe scara MSK
conform STAS 11100/1 - 93. Conform hartii de la Anexa 1a, SR11100/1-93 amplasamentul drumului
se situeaza in zona cu seismicitate de VIl grade MSK (perioada de revenire de 50 ani).

Dupa harta cu zonarea seismica a teritoriului Romaniei valori de varf ale acceleratiei terenului
pentru proiectare prezentate mai jos.

Wm o

LIS
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Construirea unui teren de sport multifunctional in Sagricom, Municipiul Targoviste

Proiect Tehnic — Detalii de Executie
B . 0t _cl-— o~ £ .UlE

e Date privind natura terenului de fundare

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat pe zona de terasi a
raului lalomita, facand parte din Campia subcolinara (inaltd) a Targovistei, subdiviziune a Campiei
piemontane a lalomitei formata din depozite loessoide, aluvionare, eoliene si din formatiuni de
molasa. Zona Targoviste, cu o structura geologica relativ noud, formata din terenuri deformabile, de
consolidare medie, este un areal sensibil manifestarilor seismice vrancene.Date geotehnice generale

Litologia este variatd, alcdtuita din depozite din pleistocenul superior, din depozite aluvionale
de terasa in zona Teis, cét si din depozite de pietrisuri, nisipuri, depozite loessoide care, impreuns,
au o grosime de 10-25 metri. Solurile din zona municipiului Targoviste sunt soluri argiloiluviale brun-
roscate, cu orizont de humus de 20-40 centimetri, care le conferd o buna fertilitate pentru plantele
de culturd. Solurile sufera impactul cauzat de urbanizare si de activitdtile industriale, mai ales in zona
de sud a orasului. in depozitele de pietrisuri, nisipuri, argile, existd importante straturi acvifere locale
cu caracter permanent, la adancimi de 2-4 m in aluvialul luncilor si teraselor de lunci.

e Date geotehnice conform studii teren si analize laborator

Tn amplasament au fost executate studii geotehnice constand din 3 foraje cu adancimea medie
de circa 6,00m, cu prelevare de probe care au fost analizate in laborator, rezultand urmatoarele:

Foraj 1:
= 0,00-0,60m Umplutura;
= 0,60-1,80m Argild cafenie plastic vartoasa;

= 1,80-3,00m Pietris mic-mare in matrice argiloasd prafoasa, cafenie, saturatj,
mediu fndesat.

Foraj 2:
= 0,00-0,30m Umplutura;
= 0,30-1,60m Argila cafenie plastic vartoasa;

= 1,60-2,30m Argild priafoasa cafenie plastic vartoasa cu rare elemente de pietris
mic;

= 2,30-3,00m Pietris mic-mare in matrice argiloasa prafoasd, cafenie, saturate,
mediu indesat.

Foraj 3:
= 0,00-0,40m Teren vegetal;
= 0,40-1,40m Argild cafenie plastic vartoasa;

= 1,40-2,10m Argila prafoasa cafenie plastic vartoasa cu rare elemente de pietris
mic;

2,10 -3,00m Pietris mic-mare in matrice argiloasd prafoasd, cafenie, saturate, mediu
indesat.

SC PENTACONS SRL



Construirea unui teren de sport multifunctional in Sagricom, Municipiul Targoviste
Proiect Tehnic — Detalii de Executie
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e) Devierile si protejarile de utilitati afectate

Tn zona perimetrald a terenului propus spre amenajare, existd retea de iluminat public stradal.
Acestea nu vor fi afectate de lucrdrile de executie a terenului de sport multifunctional.

f) Sursele de apa, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrdri definitive si
provizorii

Nu este cazul de a se asigura aceste surse pentru lucrdrile definitive, lucrdri provizorii
neexistand. Pentru perioada de exectie a lucrarilor, Constructorul isi va asigura resurse proprii.

g) Caile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea

Accesul principal la teren se face direct din strada Silviu Stanculescu (DJ711 — Soseaua Bucuresti
Targoviste) in partea de vest, din care se desprinde strada Ing.Gib Constantin care margineste partea
de nord a terenului si prin strada Cezar Ivdnescu din care se desprinde strada Octav Enigdrescu care
margineste laturile din sud si vest ale terenului. Accesul direct la teren se face prin partea de est, pe
strada prof.Victor Oprescu.

h} Caile de acces provizorii

Accesul provizoriu la teren se face direct din strada Silviu Stdnculescu (DJ711 — Soseaua
Bucuresti Targoviste) in partea de vest, din care se desprinde strada Ing.Gib Constantin care
margineste partea de nord a terenului si prin strada Cezar Ivanescu din care se desprinde strada
Octav Enigdrescu care madrgineste laturile din sud si vest ale terenului. Accesul direct la teren se face
prin partea de est, pe strada prof.Victor Oprescu.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu au fost identificate bunuri de patrimoniu cultural imobil in amplasamentu! unde se va
executa lucrarea.

2.2 Solutia tehnica
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
= Suprafata teren sport multifunctional -590mp;
=  Suprafata construita accese — 10,50mp;
= Suprafatd spatii verzi — 102,00mp;
®=  |ungime imprejmuire H=4m; 105,20ml.
b) Varianta constructiva de realizare a investitiei

= excavarea generald a suprafetei ce urmeazd a fi amenajata (circa 590-600mp), pe o
adancime medie de 35cm, pentru executarea straturilor de fundatie;

= sdpatura manuald 0,40x0,40x0,65m pentru fundatiile stalpilor imprejmuirii;

= pregdtirea suprafetei fn vederea executarii straturilor de fundatie;
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= turnarea betonului in fundatii stalpi si centuri de legatura pe conturul platformei amenajate,
inclusiv montarea stalpilor imprejmuirii;

= executarea stratului anticapilar-filtrant din nisip de 7cm grosime;

= executarea stratului inferior de fundatie din pietris 20cm grosime pe toatd suprafata
platformei;

= executarea stratului superior beton slab armat 15cm grosime pe toatd suprafata platformei;
= executarea imbracamintii poliuretanice cu grosimea de 16mm;
= executarea marcajelor specifice terenului de sport multifunctional fotbal-baschet;
* montarea sistemelor mixte porti handbal-baschet si a gradenelor (banci de rezerve);
* montarea plasei imprejmuirii.
¢) Trasarea lucrarilor

Trasarea pe teren cuprinde doua faze si anume fixarea pozitiei constructiilor pe
amplasamentele proiectate, urmata de trasarea lucrarilor de detaliu ale fiecarei constructii. Trasarea
lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detaliu si se efectueaza
pe baza planului de trasare, dupa fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat folosind
metode topografice ingineresti. Marcarea axelor se face prin amplasarea de borne vizibile pe toata
durata executiei constructiei sau prin materializarea de puncte ce apartin axelor pe imprejmuirile
proiectate si executate in acest scop. Imprejmuirea se face paralel cu laturile constructiei, la o
distanta suficient de mare pentru a nu se afla in zona lucrarilor de terasamente. Poate fi
continua/discontinua, orizontala/in trepte, apoi se marcheaza axele pe imprejmuire (cuie sau
crestaturi in jurul carora se deseneaza un cerc cu vopsea si se scrie numarul axei).

d) Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier

A :. [ Y] Y

wWAAIN 4 i\

I/, ’ \Y
//

Constructorul va asigura protejarea lucrdrilor executate si a rnatenalelor dm santler conform \
1
|

principiilor prezentate in Proiectul de Organizare a Executiei. || : |

e) Organizarea de santier \

Organizare a Executiei. ar .«.

Proiectant General
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Il. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

SUPRAFATA DE JOC PARDOSEALA POLIURETANICA

Solutia proiectatd prevede pentru realizarea infrastructurii terenului de sport, desfacerea
stratului existent, in grosime de 35 cm si indepdrtarea lui. Terenul de fundatie existent va fi nivelat si
compactat conform STAS 6400/84. Dupa nivelarea si compactarea terenului natural se va asterne un
strat din pietris bine compactat, de 20 cm grosime.

in vederea executdrii unei infrastructuri care si absoarbd sarcinile suplimentare fird tasiri
(deformari) semnificative se va turna o placa de beton slab armatd, de 15 cm grosime. Terenul se va
finisa cu un strat din poliuretan de 16mm grosime.

Lucrdrile proiectate constau din realizarea unui teren de sport multifunctional fotbal-baschet,
cu caracter recreativ, de agrement, timp liber si nu competitional, destinat activitatilor sportive de
tip usor, cu dimensiunile suprafetei de joc de 15,00 x 28,00m, cu dotari si marcaje corespunzatoare
jocurilor de echipa de tip fotbal si baschet, alcatuit dintr-o structura specificd acestora (7cm strat cu
rol anticapilar din nisip, 20cm strat de fundatie din pietris, placd din beton slab armat de 15cm
grosime si un strat din poliuretan de 16mm grosime.

intregul teren va fi imprejmuit, pe o suprafata totald de 16,20 x 36,40m, cu un gard din plasa.
Structura imprejmuirii este realizata din stalpi metalici cu indltimea de 4m (peste nivelul solului), din
teavd rectangulard cu dimensiunea 100x50x3mm, inglobati in fundatii de beton C12/15 avand
dimensiunea 100x40x40cm, cu o centurd din beton armat 40x35cm pe tot perimetrul. Rigidizarea
structurii de imprejmuire se realizeaza prin 3 cordoane perimetrale din teava patrata cu
dimensiunea 30x30x3mm care leagd stalpii la indltimea de Om, 2m si 4 m. imprejmuirea cu indltime
de 4 metri se realizeazd din plasd metalicd impletita rezistenta la UV, ploi si inghet.

Suprafatd teren -590mp

Suprafata construitd accese —10,50mp = | uo NR708 | Ii\
. \ o -;,/‘5&_?}55}
Numér de locuri de parcare NU ESTE CAZUL. o Ll

Suprafatd construita cladiri - NU ESTE CAZUL

Suprafata spatii verzi — 102,00mp N

C ATy

Terenul va fi dotat cu doua sisteme de porti mixte fotbal-baschet si doua gradene de cate 15
locuri fiecare, acoperite cu placa din policarbonat, rezistente radiatii UV, intemperii, amplasate in
zona de sigurantd dinspre accesul din strada Octav Enigarescu.

Accesul se va realiza prin latura de este, pe strada Prof.Victor Oprescu, prin trotuarul de acces
proiectat in zona de parcare, cu lungimea de 7,00m si latimea de 1,50m, cu pavaj din dale
prefabricate, culoare rosu/gri, incadrat cu borduri prefabricate din beton 10x15cm.

Tntregul perimetru al terenului va fi amenajat prin taluzare si insimantare cu gazon, pe o fasie
cu latimea de 0,50-1,00m, pentru refacerea zonei dupd executarea lucrarilor de fundatii
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l1l. BREVIARE DE CALCUL

Breviarele de calcul reprezinta documente justificative pentru dimensionarea elementelor de
constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. In acestea
se precizeaza incdrcdrile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de calcul,
verificarile si dimensionérile, precum si programele de calcul utilizate.

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100 — 1/2006 valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,30 g, pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR = 225 de ani, iar valoarea perioadei de control Tc = 0,7 sec. Din punct de vedere al
macrozonarii seismice perimetrul se incadreaza in gradul 8;, corespunzator gradului IX pe scara MSK
conform STAS 11100/1 - 93. Conform hartii de la Anexa 1a, SR11100/1-93 amplasamentul drumului
se situeaza in zona cu seismicitate de VIl grade MSK (perioada de revenire de 50 ani).

Adancimea maxima de Tnghet a zonei este de 80-90cm, conform STAS 6054-85 si, ca atare,
adancimea de fundare a fost stabilita la 1,00m, sub addncimea de inghet.

Avand in vedere incdrcarile reduse, armarea fundatiilor si a platformei a fost stabﬂ;ta d|n punct.__

de vedere al asigurarii unui coeficient de armare minim constructiv, conform preveder%‘)r
e SR EN 1990:2004 Bazele proiectarii structurilor; i C .' ["'

e CRO-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor; W\ @‘7[/ 7
N\
e CR 1-3/2012 Cod de proiectare. Bazele proiectdrii si actiuni asupra canstruc‘;llor Ac'glunea
zépezii; CATOR

e CR 1-4/2012 Cod de proiectare. Bazele proiectdrii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea
vantului;

e NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directs;

e P 100-1/2013 Cod de proiectare seismicd - Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri.
Bazele proiectarii structurilor Tn constructii.

Proiectant General
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IV. CAIETE DE SARCINI

incadrarea constructiei in grupe si categorii de importanta

Factorii determinanti pentru stabilirea categoriei de importantd a constructiei sunt:
e importanta vitalg;
e importanta social-economica;
e implicarea ecologica;
® necesitatea ludrii in considerare a duratei de utilizare (existenta);
e necesitatea adaptarii Ia conditiile locale de teren si de mediu;
e volumul de munca si de materiale necesare.

Fiecdruia dintre acesti factori determinanti ii corespund cate trei criterii asociate, notate cu
p(i),plii), p(iii). Fiecare criteriu asociat, prezentat in tabelul 1, este apreciat prin punctaj, pe baza
tabelului de mai jos, luand in considerare fiecare factor determinant in parte. Evaluarea punctajului
fiecarui factor determinant, se face pe baza formulei:

3 Pz _
Z pi) Q¥ ——5p
P = Rin) [ [ o \7 \
Mo e ..o na708 4 |
in care: | | NR.YO ,7/7 |
\ (:.‘-\:// Z/\ ./ ._I.':.-'lll
Pm= punctajul factorului determinant (n=1...6); ) wr
kiy= 1, coeficient de unicitate stabilit conform prevedefil&_r.dg;’;"ié; puﬁctuI19,
pi=  punctajul corespunzator criteriilor (i) asociate factorului determinant (n),

stabilit conform prevederilor de la punctul 18

nim = numarul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate in
considerare nj =3

11
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Pe baza celor de mai sus, a fost elaborat urméatorul tabel sintetizator:

Denumirea factorului determ_inan_t

h Coeficient de Criterii asociate P_t_mctaj
unicitate
k) P P ' (T ) )
1 Importanta vitala 0 0 0 ( 0 0o
2 Importanta social-economica 1 1 1 —E 1 1 -
'3 Im-plicarea ecologica 0 0 1 0 0o
4 Necesitatea ludrii in considerare a duratei de | 1 0 1 1 1
utilizare (existenta)
5 Necesitatea adaptarii la conditiile locale de | 1 1 1 1 1
teren si de mediu
(6 Volumul de munca si de materiale necesare | 1 1 1 1 1
TOTAL PUNCTAJ FACTORI DETERMINANTI 4q

CATEGORIA DE IMPORTANTA “D”, CONSTRUCTIE DE IMPORTANTA REDUSA

CLASA DE IMPORTANTA IV, CONSTRUCTIE DE IMPORTANTA SECUNDARA

Prin compararea punctajului total al factorilor determinanti, respectiv 4 puncte, cu grupele de
valori corespunzdtoare categoriei de importantd a constructiei (stabilite in tabelul 3 din
metodologie), rezultd cd valoarea este mai micd de 5, astfel cd lucrarea se incadreaza in Categoria de

importantd a constructiei “D”, constructie de importanta redusa.

Conform prevederilor in vigoare si tindnd cont si de categoria de importantd normala stabilita
mai sus, lucrarea se incadreaza in Clasa de importanta tV, constructie de important3 secundara.

SC PENTACONS SRL
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SC PENTACONS SRL BUCURESTI VIZAT,
PROIECT NR. 004/10/17 INSPECTORATUL JUDETEAN TN CONSTRUCTI
FAZA: P.T.E + D.E. DAMBOVITA

PROGRAM DE CONTROL

privind executia lucrérilor, inclusiv in faze determinante conform prevederilor legii nr.10 / 1995
privind calitatea in constructii, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii,
aprobat cu H.G. 272 / 1994 si a Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii

aferente acestora, aprobat cu H. G. Nr. 273 / 1994 la investitia:

Construirea unui teren de sport multifunctional in Sagricom, Municipiul Targoviste

Faze de lucrari Documentul care se Participanti la Data
intocmegste control:
inclusiv faze determinante care se efectuarii
verifica sau se receptioneaza calitativ | p v f.p. (proces verbal de control al B. = beneficiar controlului
pentru care trebuie intocmite calitatii in faza determinant) conform
documente de atestare a calitatii E. = executant graficului de
lucrérilor P.V.R.C. (proces verbal de receptie executie
calitativs) P. = proiectant
P.V.T.L. (proces verbal de trasare)
P.V.L.A. (proces verbal lucrari
ascunse)
0 1 2 3 4
1. | Predare — primire amplasament o\’
H“\? 7AW P.B.E.
si a bornelor de reper Q /Tat
T f: ( \
_.‘ '\' -Illi
2. | Receptie strat suport inainte de ' B.E.
P.V.R.C.
executarea platformei din beton
3. | Receptie strat suport inainte de B.E.
executarea stratului de P.V.R.C.
poliuretan
4. | Receptie la terminarea lucrarilor P.V.R.C. B.E.P.
13
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NOTA:

1.  Data verificarii / receptiei din coloana 4 se va completa de executant, in conformitate cu graficul de executie;

2. Executantul va anunta in scris pe ceilal{i factori interesati pentru participarea la control, cu minim 10 zile inaintea datei la care
urmeaza sa se faca verificarea;

3. proiectantul geotehnician va fi convocat pe santier ori de cdte ori se constatd alta stratificatie a terenului fata de cea din
proiect;

4. executia lucridrilor se va realiza pe baza procedurilor scrise intocmite de executant in corcondantd cu caietele de sarcini din
proiectul tehnic si a reglemetdrilor tehnice in vigoare;

5. receptia calitativd pe categorii si faze de lucriri, altele decét cele prevdzute in prezentul Program de control se va efectua de
beneficiar si executant in conformitate cu prevederile reglementadrilor in vigoare;

6. produsele puse in operd vor avea certificatd calitatea prin documente si vor avea aplicatd marca ,CS”, respectiv ,CE”; se
interzice punerea in operd a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a calitatii;

7. la receptia elemenelor din beton (fundatii, structurd de rezistentd) pe tronsoane se va prezenta buletin cumulativ privind
rezultatul incercdrilor pe probele prelevate la obiect;

8. controlul in faze determinante efectuat cu 1.S.C. constd in verificarea documentelor de atestare a calitatii lucrdilor;
reprezentantul L.C. va fi anuntat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrdrilor prevdzute in Programul control ca faze
determinante, inainte ca acestea sd devind ascunse sau inaccesibile, control efectuat impreund cu ceilalti factori prevazuti in
Program;

9. un exemplar din prezentul Program de constrol va fi atasat la Cartea tehnicd a constructiei, care va fi intocmita inainte de
receptia obiectivului.

CONSTRUCTOR PROIECTANT BENEFICIAR
SC PENTACONS SRL Primdria Municipiului
___ing.Valentin URLAN Targoviste

T e
A\FCUNS 88r (":‘\
& K%

o
(!
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LUCRARI TERASAMENTE

CAPITOLUL 1 - GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini se refera la executarea si receptia lucrarilor de terasmente ce se vor
executa in cadrul prezentului proiect, respectiv sapaturi, umpluturi, compactari, reconfigurdri ale
terenului.

Standarde de referinta

STAS 2914-84 Lucrdri de drumuri. Terasamente. Conditii generale.

STAS 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor.
STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.

STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri. Adancimea de
inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1913/1-82 Teren de fundatii. PAmanturi. Determinarea umiditatii.
STAS 9824/3-74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate.

STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrdrile de drumuri. Prevenirea si
remedierea degraddrilor din inghet - dezghet. Prescriptii tehnice.
STAS 1709/3-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumurl De\te{‘menarea-'_".""--
sensibilitatii la inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare. ' '

CAPITOLUL 2 - MATERIALE FOLOSITE | | NR.DOUTOAL

2.1. Pimant vegetal L A4,B2 O 4

N

/NG\N‘a /
Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeazd a fi insdmantate sau plantate se foloseste parﬁ nt
vegetal ales din pamanturile vegetale cele mai propice vegetatiei.

2.2. Pamanturile pentru terasamente

Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243-88, care se folosesc la
executarea terasamentelor vor corespunde cu prevederile STAS 2914-84.

Nu se folosesc Th rambleuri pamanturile de consistenta scazuta ca: maluri, ndmoluri, pamanturi
turboase, precum si cele cu continut de saruri solubile in apa mai mare de 5%.

De asemenea, nu se folosesc bulgari de pamant sau pamant amestecat cu substante

putrescibile (brazde, crengi, radacini).

15
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2.3. Apa de compactare

Apa necesara compactarii umpluturilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa conting
materii organice in suspensie.

2.4. Pamanturi pentru straturi de protectie

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleelor erodabile
trebuie s3 aiba calitdtile pdmanturilor care se admit la realizarea umpluturilor, excluse fiind nisipurile
si pietrisurile aluvionale. Aceste pamanturi nu trebuie sa aibad elementele cu dimensiuni mai mari de

100mm.

CAPITOLUL 3 - EXECUTAREA TERASAMENTELOR
3.1. Restabilirea traseului aleilor si a lucrarilor pregatitoare

Tnainte de inceperea lucrarilor de terasamente se restabileste axul traseului si reperii care
determina elementele traseului.

Pichetii si sabloanele trebuie sa materializeze:
e axul traseului si indl{imea umpluturii sau adancimea sapaturii;
e punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza).

inainte de inceperea lucrdrilor de terasamente se vor executa toate lucrdrile pregititoare
prevazute in proiect.

3.2. Compactarea

Gradul de compactare se exprima in procente, prin raportul dintre densitatea aparenta in stare
uscatd a materialului din terasamente si densitatea aparenta in stare uscatd a materialului, obfinuta
in laborator prin metoda Proctor normal - conform STAS 1913/13-83.

Terasamentele vor fi compactate asigurdndu-se un grad de compactare Proctor normal -
conform STAS 2914-84.

CAPITOLUL 4 - VERIFICAREA CALITATII TERASAMENTELOR
Tn scopul executiei lucrarilor de terasamente se verifica:
® corecta trasare a axului si amprizei aleilor;

e respectarea grosimii straturilor asternute in umplutura, fata de cele stabilite in functie
de utilajul folosit la compactare;

e umiditatea efectivd la care se compacteaza pdmantul si variatia acestuia fata de
umiditatea optima de compactare;

e gradul de compactare realizat;

profilul longitudinal si transversal realizat fatd de prevederile proiectului.
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CAPITOLUL 5 - RECEPTIA LUCRARILOR
5.1. Receptia pe faze de executie (de lucrari ascunse)

Tn cadrul receptiei pe faze se va verifica daci partea de lucrdri ce se receptioneazi s-a executat
conform proiectului si atestad conditiile impuse de documentatii si de prezentul caiet de sarcini.

In urma verificirilor se incheie un proces-verbal de receptie pe faze, in care se confirmj
posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare. Receptia pe faze se efectueaza de citre
dirigintele lucrarii si seful de lot, documentul ce se incheie ca urmare a receptiei, trebuie sa poarte
ambele semnaturi.

Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrérii:

e trasarea si sablonarea lucrarii;
e compactarea terenului de fundatie;

e in cazul sdpaturilor la cota finala a sapaturilor.

Registrul de procese-verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control cat
si a comisiei de receptie preliminara sau finala.

5.2. Receptia preliminara

La terminarea lucrdrilor de terasamente, sau a unei parti din acestea, se va proceda la
efectuarea receptiei preliminare a lucraarilor, verificdindu-se:

e concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcmn si-a prmectulus de
executie; s FLOA

\ _‘\

.II'\.T %
c,jr/ Lr?

e gradul de compactare realizat.

Lucrarile nu se vor receptiona daca:

* nu sunt realizate cotele si dimensiunile previzute in proiect; \\

b

e nu este realizat gradul de compactare pe fiecare strat in parte (ates);ate fde_ prgcedefe—
verbale de receptie pe faze); =

Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere.

5.3. Receptia finald

La Receptia finala a lucrdrilor se va consemna modul in care s-au comportat si daca au fost
intretinute corespunzator.

PENTACONS SRL Bucuresti
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STRAT DE FUNDATIE DIN PIETRIS

CAPITOLUL 1 - GENERALITATI
1.1.0biect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia si receptia stratului de fundatie din pietris pentru
platforma terenului multifunctional.

El cuprinde conditii tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialul folosit si de stratul de
fundatie realizat.

1.2.Prevederi generale

Stratul de fundare se realizeaza intr-un singur strat a cdrei grosime este stabilitd prin proiect.

Antreprenorul constructor trebuie sa asigure masuri organizatorice si tehnologice
corespunzatoare in vederea respectdrii prevederilor din prezentul caiet de sarcini. Antreprenorul
constructor va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor prevazute prin prezentul caiet de sarcini. La cererea
dirigintelui, antreprenorul constructor este obligat sa efectueze verificarile su]:)hmentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini. n cazul cand se constatd abateri, deﬁla prezentdl calet de
sarcini, beneficiarul dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurﬂor cara s’ lmpun

CAPITOLUL 2 - MATERIALE ( '

2.1.Agregate naturale \\ ! ,/ /‘7

Pietrisul pentru stratul de fundatie trebuie sd indeplineasca caracteristamla §| conditu}e de
admisibilitate prevazute de STAS 662 — 89 “ Agregate naturale de balastiers” cessunt arétate in
tabelul 1 din prezentul caiet de sarcini.

Tabelul 1
. Conditii de Metode de verificare
Caracteristici I
admisibilitate STAS

Sort 0-63 | -
Continut de fractiuni % STAS 1913/5
Sub 0.02 mm L Max 3 STAS 4606
Granulozitate Conform figurii
Coef de neuniformitate

. 15
(Un) min _ _

_Echivalent nisip (EN) 30 STAS 730

Uzura cu magina tip Los 50
Angeles (LA) % max. |

Agregatul se va aproviziona din timp in depozit pentru a se asigura omogenitatea si constanta
calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa ce analizele de
laborator atestd ca acesta este corespunzitor.

Laboratorul antreprenorului constructor va tine evidenta calitatii agregatului astfel:
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e Tntr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de citre furnizor;

o intr-un registru (Registru pentru incerciri agregate) rezultatele determinirilor de
laborator.

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise de capacitate, in concordantd cu
volumul necesar lucrdrilor.in cazul cand aprovizionarea se face din mai multe surse, depozitarea se
va face separat, pentru evitarea amestecarii agregatelor.

2.2.Apa

Apa necesard compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica sau din alte
surse, caz In care apa nu trebuie sa contina nici un fel de particule insuspensie.

2.3.Controlul calitatii materialului inainte de realizarea stratului de fundatie
Antreprenorul constructor va asigura prin laboratorul sau verificarea calitatii materialului

aprovizionat pe loturi si surse avand in vedere urmdtoarele actiuni si caracteristici ce se verifica din
tabelul de mai jos.

Actiunea, procedeul Frecventa minima

Metoda

de verificare sau . La locul de .
o La aprovizionare . de determinare
caracteristici ce se punere in
verifica opera
Examinarea datelor ,
. . La fiecare
inscrise in - -
. lot

certificatul de .

. aprovizio
calitate

nat

Determinarea

O proba la fiecare

granulometrica. lot aprovizionat, STAS 4606
Echivalentul de nisip. de 500 tone, STAS 730
Neomogenitatea pentru fiecare
balastului sursa

O proba pe schimb

(si sort) inainte de

inceperea

Umiditate . lucrarilor si ori de STAS 4606

cate ori se observa

o schimbare
cauzate de conditii
meteo
Rezistenta la uzura o proba.IaT HIECHTE
lot aprovizionat, de STAS 730

cu magina tip Los
Angeles (LA)

5000 tone, pentru
fiecare sursa

SC PENTACONS SRL
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Daca la verificarea calitatii materialului aprovizionat, granulozitatea nu corespunde prevederilor
din tabel 1, acesta se corecteazd cu sorturile granulometrice deficitare, pentru indeplinirea
conditiilor de admisibilitate.

Antreprenorul constructor se va asigura ca furnizorul de material poate pune la dispozittie, prin
certificatul de conformitate a produsului, informatii cu privire la caracteristicile balastului, iar in cazul
cand exploatarea se face direct de catre antreprenorul constructor, acesta trebuie sd asigure
verificarea calitdtii materialului, conform prevederii STAS 662-89.

CAPITOLUL 3 - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
3.1.Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare se stabilesc de catre laborator de specialitate ihainte de
inceperea lucrarilor de executie, prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13 — 83, in
care scop se stabileste:

- du max.PM, si reprezintd greutatea volumica in stare uscata, PM exprimata in
g/cm?® (PM = Proctor modificat);

- Wopt PM - umiditatea optima de compactare PM, exprimata in %.
3.2.Caracteristicile efective de compactare

Caracteristicile efective de compactare se efectueazd de Laboratorul santierului pe probe
prelevate din lucrare, determindnd:

- d.u.e.f. = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cm3;

- Wef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii
gradului de compactare (gc) ce se determina prin relatia: gc = (d.uef)/ du
maxPM x 100

CAPITOLUL 4 -. PUNEREA IN OPERA A PIETRISULUI
4.1.Masuri preliminare

Executia stratului de fundatie se face numai dupa receptia terasamentelor sau receptia
substraturilor de fundatie. Tnainte de inceperea lucrdrilor se vor verifica si regla utilajele si
dispozitivele necesare punerii in opera a balastului.
4.2.Punerea in opera

Pe stratul receptionat (terasament, strat de forma) se va asterne si se niveleaza pietrisul intr-un
strat, in functie de grosimea prevazutd in proiect. Asternerea si nivelarea se vor face la sablon cu
respectarea |atimii si pantei prevazute in proiect.
4.3.Conditii de compactare

Stratul de fundatie trebuie compactat pana la realizarea gradului de compactare de 100% din

densitatea in stare uscatd maxima, determinatd prin incercarea Proctor modificata in cel putin 93%
din punctele de masurare.
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CAPITOLUL 5 - RECEPTIA LUCRARILOR
5.1.Receptia pe faza

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verificda indeplinirea conditiilor de executie
cantitativ si calitativ, impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatdrile consemnate pe
parcursul executiei de citre organele de control. Tn urma acestor verificari se incheie Procesul Verbal
de receptie pe faza, cu specificarea, dupa caz, a eventualelor remedieri constatate a fi necesar a se
executa. Nu se trece la executarea stratului urmator pana nu se executa remedierile.

5.2.Receptia preliminara

Receptia preliminard a fundatiei se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari.
5.3.Receptia finala

Receptia finald a stratului de fundatie se face-odatd cu receptia imbracamintii dupd expirarea

perioadei de verificare a compﬁrtaru acestma “in condntnle reglementarilor Tn vigoare si a
prevederilor din prezentul calet de sarcml

I PENTACONS SRL Bucuresti

ing.Valentin URLAN

Director General
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PLATFORMA DIN BETON

Fundatia din beton de ciment C16/20 se executa intr-un singur strat in grosime de 15cm
conform Indicativ NE012-2022 ,,Cod de practica pentru executia lucrarilor din beton”, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile privind conditiile care trebuie indeplinite la
compozitia, prepararea, transportul, punerea in opera si controlul calitatii materialelor si a betonului
marca C16/20.

Imbracamintea din beton de ciment este alcatuita din dale cu sectiunea 6,00m x 3,00m
delimitate intre ele prin rosturi si se executa intr-un sigur strat.

Conditii tehnice

Constructorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu unitati de specilaitate
rutiera, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentelor
Specificatii tehnice.

Constructorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de preparare si turnare a
betonului, a probelor de laborator prelevate si a rezultatelor obtinute.

Platforma din beton de ciment se va executa in intervalul atmosferic de + 5° ... + 35° C, iar
temperatura betonului la punerea in opera nu va fi mai mare de +30° C. Abaterea maxima admisibila
la grosimea totala a platformei este de -10 ... + 15mm.

Latimea de turnare a benzii de beton este de 3,00 m. Abaterea maxima admisibila la latimea
benzii este de + 2cm. Panta transversala a imbracamintei va fi de aproximativ 1%, abaterea maxima
admisa la panta este de + 0,4%. In profil longitudinal, abaterile maxime admisibile la cotele
imbracamintei fata de cotele din proiect sub dreptarul de 3m lungime si a unei pene sunt de +
10mm. Denivelarile maxime admisibile ale suprafetei imbracamintei in sens transversal masurate
sub un dreptar avand lungimea egala cu latimea benzii de beton (3,00m) este de pana_la maximum
5mm si longitudinal masurate sub dreptarul de 3,00 m lungime pe fiecare bandade bgton si pe-toata
suprafata acesteia, sunt de pana la maximum 10 mm. Denivelarile admise/ fa, rostui Iongltudin‘aL de

contact intre doua benzi de beton adiacente, sunt de 2mm. Demvelar&le ;mamme at‘mISIbIle mtre

muchiile dalelor invecinate ale rosturilor transversale sunt de2 mm.
Materiale utilizate la prepararea betonului de ciment |

Agregate naturale

— Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazutéin,STAS 1667-76.
Se vor utiliza sorturile 0-3, 3-7, 7-20, 20-31, cu specificatiile respective pentru diferitele clase de
beton.

- Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este permisa numai cu acordul prealabil al
proiectantului si beneficiarului.

— Din punct de vedere al granulozitatii, sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:

o rest pe ciurul inferior care delimiteaza sortul : max.10%;
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o trecerea prin ciur superior care determina sortul : min. 90%;
o pentru sortul 0-3 mm trecerea prin site de 1 mm trebuie sa fie cuprinsa intre 35...75%.

Daca intre doua determinari succesive efectuate la interval de 3-4 ore diferenta este mai mare de
10%, se va corecta proportia de sorturi.

Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, in ceea ce priveste continutul de
impuritati :

- corpuri straine (animale sau vegetale) nu se admit;

- pelicule de argila sau alt material aderent de granulele agregatului nu se admit;
- argila in bucati nu se admite;

- continutul de mica max.2%;

- continutul de carbune max.0,5%.

Continutul de parti levigabile nu va depasi :

- pentru nisip max.2%;

- pentru pietris max.0,5%;

- pentru agregatul total max.1%.

Metodele de verificare a calitatii agregatelor sunt stabilite prin STAS 4606-80. Pentru calitatea livrata
in cadrul unui transport furnizorul este obligat ca,odata cu documentul de expeditie, si trimita si
certificatul de calitate cu rezultatele determinarilor efectuate. Laboratorul executantului este obligat
sa examineze datele inscrise in certificatul de calitate. Daca acestea garanteaza calitatea agregatului,
laboratorul va proceda in continuare la verificarile prevazute in anexa |, daca nu, transportul va fi
refuzat. Tn timpul transportului de la furnizor si al depozitarii la statia de betoane agregatele trebuie
ferite de impurificari sau amestecarea sorturilor.

Depozitele la statia de betoane se vor realiza pe platforme betonate avand asigurata evacuarea
rapida a apei rezultate din precipitatii sau stropirea agregatelor. Determinarea se va face pentru
fiecare lot aprovizionat, dar cel putin cate o proba pentru fiecare 200mc. Daca rezultatele se inscriu
in conditiile prevazute, agregatul se va da in consum, daca nu se va interzice utilizarea lui, iar in
termen de 48 de ore se va sesiza furnizorul si beneficiarul.

Laboratorul va efectua verificarea granulozitatii sorturilor si umiditatea, o data pe schimb si ori de
cate ori se considera necesar ca urmare a modificarii acestor caracteristici. Rezultatele
determinarilor vor fi folosite la corectarea retetelor de beton.

= laboratorul constructorului va tine evidenta verificarii calitatii agregatelor astfel:
= intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

= fntr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;
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= intr-un registru — caiet de agregate — vor fi mentionate toate rezultatele determinarilor
efectuate de laborator la aprovizionarea agregatelor;

* intr-un registru (caiet de agregate) vor fi cuprinse toare rezultatele determinarilor de laborator
efectuate n cursul utilizarii agregatelor.

Apa

Apa utilizata poate sa provina din reteaua publica de apa potabila sau alta sursa, care sa
indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 790-84. Verificarea apei se face la inceperea
lucrarilor si se repeta ori de cate ori se observa ca se schimba caracteristicile apei. Se va evita
utilizarea apei poluate cu detergenti, materii organice, uleiuri etc.

Aditivi

Pentru imbunatatirea lucrabilitatii, reducerea tendintei de segregare in timpul transportului, marirea
gradului de impermeabilitate si a rezistentei la inghet-dezghet repetat, la prepararea betonului
C16/20 se vor utiliza:

= obligatoriu, un aditiv antrenor de aer;

* aditivi reducatori de apa, pentru imbunatatirea lucrabilitatii (utilizarea acestor aditivi nu trebuie
sa conduca la reducerea dozajului de ciment);

= in anumite cazuri aditivi acceleratori sau intarzietori de priza.

Toti aditivii propusi de antreprenorul general pentru a fi folositi la prepararea betonului C16/20, vor
fi aprobati de catre proiectant si beneficiar pe baza incercarilor preliminare efectuate cu ocazia
stabilirii compozitiei betonului. Fiecare lot de aditivi trebuie sa fie insotit de certificatul de calitate
eliberat de producator. Nu se admite folosirea loturilor de aditivi pentru care nu exista certificat de
calitate. Depozitarea si pastrarea aditivilor se va face in ambalaj original si in incaperi uscate (ferite
de umiditate).

Cimenturi

La prepararea betonului C16/20, se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de cimenturi care trebuie
sa corespunda conditiilor tehnice de calitate ale standardelor dupa care se produc: cimenturi
Portland tip CEM |, avand clasa de rezistenta 42,5, conf. SR EN197. Conditiile tehnice de receptie,
livrare si control pentru cimenturi trebuie sa corespunda prevederilor standardelor respective.

Se interzice folosirea cimentului avand temperatura mai mare de +50°C. Durata de depozitare a
cimentului nu va depasi 45 zile de la data fabricarii de catre producator. Cimentul ramas in depozit
timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa verificarea starii de consrvare si a
rezistentelor mecanice la 2 (7) zile. Cimentul care s-a alterat, se va evacua, fiind interzis a fi utilizat la
prepararea betoanelor. Cimentul folosit pentru prepararea betonului va fi ciment Portland 1 42,5.

Folie de polietilena

Folia de polietilena de joasa densitatea de 0,06mm grosime este intrebuintata la executia fundatiei
din beton de ciment pe fundatie de balast.

Stabilirea compozitiei betonului
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Stabilirea compozitiei betonului C16/20 se face conform prevederilor normativului NE 012 de catre
un laborator autorizat, prin efectuarea de incercari preliminare,din care sa rezulte variatiile
admisibile ale compozitiei, astfel incat sa permita adaptarea acesteia la conditiile santierului,
pastrand caracteristicile betonului in ceea ce priveste lucrabilitatea, continutul de aer oclus,
densitatea aparenta si rezistentele mecanice.

Clasa de rezistenta a betonului este C16/20. Compozitia betonului va fi astfel alcatuita incat cu
materialele indicate sa asigure realizarea in conditii de santier, a caracteristicilor necesare in ceea ce
priveste lucrabilitatea amestecului proaspat, continutul de aer inclus, precum si rezistenta la
compresiune a betonului intarit. Stabilirea compozitiei se face:

= laintrarea in functiune a statiei;
= la schimbarea tipului de ciment, agregate sau aditivi;
= oride cate ori se apreciaza ca este necesara reexaminarea compozitiei utilizate.

Compozitia betonului se va stabili tinand seama de urmatoarele aspecte: agregatele folosite pot fi
agregate naturale de balastiera sau concasate, dimensiunea maxima a agregatelor folosite va fi de
40mm, granulozitatea agregatului total (0...31,5mm) realizat cu sorturile de agregate se va inscrie in
limitele de granulozitate. Dozajul de ciment, se stabileste prin incercari preliminare.

Caracteristicile betonului in stare proaspata sunt urmatoarele:

= [|ucrabilitatea betonului, determinata conform STAS 1759 prin metoda gradului de compactare
are valoarea de 1,15...1,35 si se stabileste in functie de durata transportului, temperatura
exterioara si tipul de aditiv;

= continutul de aer oclus, determinat conform STAS 5479 este de 3,5 + 0,5%;

= densitatea aparenta, determinata conform STAS 1759 este de 2350 + 40kg/ mc.

Caracteristicile betonului in stare intarita

Caracteristic betonului in stare intarita este rezistenta medie la compresiune. La incercarile de
control a rezistentei medii la compresiune, pe probe prelevate a statia de betoane, rezistenta la
compresiune determinata pe epruvete cubice, cu latura de 150 mm, conform STAS 1275 este:

La varsta de 7 zile

= minimum 8,0 Mpa — pentru betoane preparate cu ciment de clasa 32,5;

= minimum 11,0 Mpa - pentru betoane preparate cu ciment de clasa 42,5.

La varsta de 28 zile

=  minimum 15,0 Mpa — atat pentru betoane preparate cu ciment de clasa 32,5 cat si pentru
betoanele preparate cu ciment de clasa 42,5.

Statia de betoane

Prin statia de betoane se intelege orice unitate sau instalatie care produce si livreaza beton, fiind
dotata cu una sau mai multe centrale de beton.
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Durata maxima de transport a betonului de la statie la punctul de lucru va fi de maximum 45 minute.,
Centrala de beton trbuie sa fie centrala de tip discontinuu, de dozare si malaxare sau centrala de tip
continuu de dozare si malaxare cu urmatoarele caracteristici:

a) abateri admise la dozarea materialelor componente:
- agregate....x3%

- cimentsiapa...t2%

- aditivi ...+5%

b) inregistrarea cantaririlor:

- posibilitatea de montare a unui inregistrator de precizie obisnuita
¢) inregistrator al puterii de malaxare:

- obligatoriu pentru centrale tip discontinuu;

- facultativ la centrale tip continuu.

d) masurarea continua a umiditatii agregatelor.
Prepararea propiu-zisa a betonului

Este interzisa prepararea betonului in instalatii care nu asigura incadrarea in limitele abaterilor
prevazute sau la care dispozitivele de dozare cu care sunt echipate sunt defecte. Cantitatea de apa
corespunzatoare unui amestec se va corecta tinand seama de umiditatea agregatelor si de aditivul
utilizat astfel incat sa respecte raportul A/C. Umiditatea efectiva a agregatelor se determina o data
pe schimb pentru fiecare sort si ori de cate ori se modifica conditiile atmosferice sau se apreciaza ca
este necesar.

Ordinea de introducere a materialelor componente in malaxor se face conform prevederilor cartii
tehnice a utilajului respectiv. Pe parcursul prepararii betonului se va regla procesul tehnologic
privind lucrabilitatea, procentul de aer oclus si temperatura betonului, prin corectarea retetei de
catre laboratorul statiei in functie de rezultatele incercarilor privind umiditatea si granulozitatea
sorturilor de agregate, lucrabilitatea si volumul de aer oclus al betonului proaspat. Nu se admite
mentinerea betonului in buncar mai mult de 10 minute. Buncarile intermediare vor fi curatate cel
putin de doua ori intr-un schimb.

Pentru punerea in opera fara dificultati a betonului, temperatura betonului proaspat, masurata in
mijloacele de transport inaintea plecarii de la statie trebuie sa fie intodeauna mai mica de +30°C.

Laboratorul executantului va tine urmatoarele evidente privind calitatea betonului preparat:
= compozitia betonului realizat;

= caracteristicile betonului proaspat (lucrabilitatea, continut de aer inclus, densitatea,
temperatura);

= caracteristicile betonului intarit (rezistenta la compresiune).
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Transportul betonului

Betonul proaspat se transporta cu autobasculante, avand bena amenajata cu prelate.
Autobasculantele trbuie sa fie etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. Pe timp de
arsita sau ploaie, suprafata libera a betonului trebuie sa fie protejata cu prelata, astfel incat sa se
evite modificarea caracteristicilor betonului. Se interzice udarea betonului pe timpul transportului.
Durata maxima de transport nu va depasi 45 minute. Circulatia autobasculantelor pe stratul de
beton se va admite numai dupa atingerea a minimum 70% din rezistenta la compresiune la 28 zile a
betonului C16/20.

Lucrari pregatitoare

Inainte de a incepe executarea stratului din beton se va verifica si receptiona fundatia de balast
conform STAS 6400/84 corectandu-se toate defectiunile constatate. Utilajele si dispozitiile necesare
pentru punerea in opera a betonului vor fi verificate si reglate inainte de inceperea betonarii.

Punerea in opera propiu-zisa a betonului

Punerea in opera a betonului va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru. Tnainte de
asternerea betonului pe suprafata fundatiei din balast se asterne un strat de nisip ingrosime de 2cm
care va fi compactat. Peste stratul de nisip se asterne o folie din polietilena pentru a impiedica
absorbtia laptelui de ciment din beton. Descarcarea betonului din autobetoniera se va face in 2—3
locuri sau din mers, pentru a mentine omogenitatea uniforma a betonului pe toata suprafata de
descarcare. Asternerea betonului proaspat se face manual deoarece suprafata este mica. Dupa
verificarea si corectarea denivelarilor, betonul se va compacta cu placa vibranta pana cand suprafata
obtinuta este neteda si uniforma ca aspect. Se uniformizeaza masa betonului intre longrine si se va
verifica cu dreptarul, efectuandu-se corectarile necesare inainte de vibrare. Langa longrine betonul
se va indesa cu maiul metalic. Punerea in opera a betonului se face fara intreruperi. Daca acestea nu
pot fi evitate (ploaie intensa, defectarea utilajelor, etc.) precum si la sfarsitul unei zile de lucru.

Intreruperea betonarii se va face printr-un rost transversal de contact. Betonul C16/20 poate fi
acoperit cu imbracaminte numai dupa atingerea a 70% din rezistenta la compresiune la 28 zile a
betonului, daca se circula pe el. Betonul gresit fabricat sau gresit turnat se va indeparta de la locul de
punere in opera.

Oprirea lucrarilor

Lucrarile de punere in opera a betonului vor fi intrerupte atunci cand se ivesc urmatoarele conditii
meteorologice defavorabile:

® temperaturi ale aerului mai mici de +5°C;

®  temperaturi exterioare mai mari de +30°C concomitent cu o umiditate relative a aerului mai
mica de 40%; ploaie intensa.

Protejarea suprafetei din beton

Imediat dupa terminarea betonarii, se va proceda la protejarea betonului proaspat impotriva actiunii
soarelui, vantului si ploilor cu acoperisuri de protectie mobile ce se deplaseaza pe masura finisarii
suprafetei betonului. Betonul va ramane astfel protejat pana la acoperirea lui cu o pelicula de
protectie aplicata prin stropirea suprafetei si partilor laterale ale betonului cu circa 600 g/mp cu
produse speciale agrementate destinate acestui scop.
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Executia rosturilor

Dalele vor avea dimensiunea de 6,00 x 3,00m. Pentru a evita aparitia fisurilor si crapaturilor datorita
variatiilor de temperatura si umiditate, tasarilor inegale si pentru necesitati de constructie,
imbracamintea din beton de ciment se executa cu rosturi transversale si longitudinale pe care o
imparte in dale.

Rosturile de contact transversale

Se realizeaza pe toata latimea si grosimea dalei, cand se intrerupe turnarea betonului, fie la sfarsitul
zilei de lucru, fie in cazul intreruperii accidentale a betonarii (ploaie intensa, defectarea utilajelor,
intreruperi in aprovizionarea cu beton etc.) si se vor executa astfel:

= jn sectiunea transversala, unde apare rostul, se monteaza un dulap de lemn avand lungimea
egala cu distanta intre longrine si latimea egala cu inaltimea imbracamintei, fixat cu ajutorul
unor tarusi metalici, batuti in fundatie;

= Ja reluarea betonarii se scot tarusii metalici si dulapul, si se aplica pe suprafata verticala a
imbrdacamintii turnate anterior, se va aplica o peliculd de protectie P45 sau de emulsie
bituminoasa, prin stropire, cel putin de 2 ori. La partea superioara a rostului de contact se va
creea prin tdiere un locas de 8-10 mm si 30 mm adancime pentru a se permite o introducere
usoara a produsului de colmatare.

Rosturile de cantact longitudinale

Se realizeaza intre benzile de beton, pe toata grosimea imbracamintei. Inainte de betonarea benzii a
doua, pe suprafata verticala a imbracamintei turnate anterior, se va aplica o pelicula de protectie
P45, de cel putin doua ori. La partea superioara a rostului de contact longitudinal se va crea prin
taiere (la maxim 24 ore de la turnare) un lacas de 8-10 mm latime si 30mm inaltime, pentru a se
permite o introducere usoara a produsului de colmatat.

Rosturi de contractie transversala

Rosturile de contractie sunt rosturi aparente, care separa betonul numai in partea superioara a
imbracamintei. Micsorand sectiunea dalei, se asigura ulterior fisurarea in continuare a intregii
sectiuni, in dreptul rostului.

Rosturile de contractie transversala se executa pe toata latimea benzii de 3,00 in linie continua,
perpendicular pe axa benzii, la distante de 6m si pe grosimea de 4cm.

Taierea rosturilor se realizeaza imediat ce betonul permite, intr-un interval de timp de 6-24 ore de la
turnarea betonului, cu ajutorul masinii de taiat rosturi. Inceperea taierii rosturilor 6 + 24 ore de la
turnarea betonului este in functie de tipul cimentului si temperatura aerului.

Rosturile de contractie longitudinala

Se executa in cazul cand banda de beton se toarna cu o latime mai mare de 5,0 m realizandu-se pe
axa acesteia. Rosturile de contractie longitudinale se vor executa prin taiere in betonul intarit, cu
aceleasi dimensiuni ca si rosturile de contractie transversala. Rosturile se vor taia dupa terminarea
taierii tuturor rosturilor de contractie transversale.

Colmatarea rosturilor
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Golul ramas la partea superioara a rostului se va umple (colmata), pana la suprafata imbracamintei
cu produse de colmatare agrementate. Masticul se aplica la temperaturi pozitive, avand o
lucrabilitate buna la temperaturi peste + 15°C. Nu se admit adaosuri de plastifianti sau solventi
pentru micsorarea vascozitatii. Punerea in opera se asigura prin urmatoarea succesiune de operatii:

= curatirea rosturilor cu perii de sarma, urmat de jet de aer comprimat;

= amorsarea suprafetelor prin pensulare sau pulverizare;
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Y’ semimecanizate, cu pistol manual sau cu are comp| : NR 087038 |

= realizarea colmatarii prin mijloace: 55/
Py

¥' mecanizate, cu pompe extrudate P = 3 — 4 atm;

v manuale, cu spaclu sau cutit.

%

La aplicarea mecanizata sau semimecanizata (daca presiunea de éxtr,yfﬂ\%re‘wq}es/b//sﬁﬂmenta pentru
a se asigura o buna aderenta de suport) se recomanda presarea ulterioara-a masei de etansare cu un

spaclu de lemn de dimensiunea rostului. Deoarece produsul nu este inflamabil, nu sunt necesare
masuri speciale de protectie contra incendiilor.

IV. FISE TEHNICE

in cadrul prezentului proiect sunt prezentate fise tehnice pentru urmatoarele:
=  Poliuretan pardoseal3;
=  Porti handbal cu cosuri de baschet;

=  Gradene.
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Nota: Fotografiile au caracter informativ.

2.3 Avize, acorduri si studii specifice

Au fost intocmite documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin
certificatul de urbanism, si au fost obtinute, dupd cum urmeazi:

e (Canalizare nr.28565/27.09.2023;

e Alimentare cu energie electricd ID 7137800/5.10.2023;

e Alimentare cu gaze naturale 37701-319.097.771/29.09.2023;
e Telefonizare VL/DB/316 DIN 23.05.2023;

e Salubritate 4436/09.05.2023;

e D.A.P.P.P 70/168/27.09.2023 RU169/27.09.2023;

e |PJ Dambovita — Serviciul rutier NR.758646/22.09.2023;

e Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita nr.7780/4320/23.05.2023.

3 Concluzii si recomandari

Se recomanda executarea lucrdrilor de unitati specializate si experimentate in domeniul
contructiei de terenuri de sport.

SC PENTACONS SRL

Director General
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B. PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zona PI-01

2. Plan de amplasament PA-01
3. Plan de situatie PS-01
4. Plan amenajare teren sport PS-02
5. Profile transversale teren sport PT-01

Anexe:
1. Antemasuratori
2. Liste de cantitati cu preturi
3. Liste de cantitati fara preturi
4. Deviz General
5. Grafic de executie a lucrarilor
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ANEXA 1 - ANTEMASURATORI

32
SC PENTACONS SRL



ANTEMASURATOARE
1 TSEO4A1 ROTUND = 7,60 SUTE MP

Nivelarea supr. teren si platf de terasm exec cu buldoz pe tract 65-80CP in teren categ.1 i 2 -
Decapare strat vegetal 35cm

[(37,00m+7,00m) x (16,40m+18,00m)/2] = 756,80mp

2 TSEO6B1 ROTUND = 6,00 SUTE MP

Pregatirea platf pdm pt strat izolator'sau repartitie din nisip sau balast exec in pdm coeziv
16,20m x 36,40m = 589,68mp

3 TSA02E1 ROTUND = 6,00 MC

S&p man in spatii lim sub 1m cu taluz vert nespr in pam coeziv mijl si f coeziv adanc < 1.5m teren mijl
Fuhdatii stalpi impréjm uire

52 fundatii x 0.40 x 0,40m x (1.00m-0,35m) = 5,41mc

4 TRAO1A10P ROTUND: = 465,00 TO

Transportul rutier al pdmantului sau molozului cu autobasculanta dist=10km

(760mp x 0,35m + 6,00mc) x 1,70to/mc = 462,40to

5RPCC02A1 ROTUND = 130,00 MP

Cof mixte din panouri refolosibile din placaj de 8mm la bet in elev incl sprij in zid drepte <3m
52 fundatii stalpi x 4 x 0,40m x 0,65m + centuri 2 x 0,35m x [ (34,40m+16,20m) x 2] = 124,92mp
6 TRAO1A10

Tfansporful rutier al materialelorsemifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.
cf.gxtras

7 RPCD01A1 ROTUND: = 1.400,00 KG

Armaturi din ofel beton pt beton armat in fundatii si radiere cu OB37

52 stalpi x 13,60kg/stélp + 92ml x 7,24kg / ml = 1.373,28kg

8 TRAO1A10 ROTUND:=1,40TO

Transportul rutier al materialelorsemifabricatelor cu autobasculanta pedist.= 10 km.

9 RPCBO3A1 ROTUND: = 20,00 MC

Turnare beton C16/20 in cofraje la fundatii continue sau izolate la ziduri de subsol, parapete



52 fundatii stalpi x 0,40m x 0,40m x 0,65m + centuri 0,40 x 0,35m x [ (34,40m+16,20m) x 2] =
19,58mc

102100912 ROTUND: = 20,00 MC
Beton de ciment C16/20

19,58mc x 1,008 = 19,74mc

11 TRAO6A10 ROTUND: =50,00 TO
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist.=10 km
20,00mc x 2,5 t/mc = 50,00to

12 9800646 ROTUND: = 104,00 ML

..... .

Tmprejmuire H=4m (stélpi la 2m, 3 rigidizéri orizontale, plasa), inclusiv transport si montaj

2 x (36,00m+15,80m) = 103,60ml

13 DAO6A2 ROTUND = 45,00 MC

Strat agreg nat (nisip) cilindru cu funct rezist filtrant izol aerisire anticap cu asternere manuala
(16,20m x 36,40m + 1,50m x 7,00m) x 0,07m = 42,01mc

14 DAOGAL* ROTUND = 120,00 MC

Strat agreg nat (pietris) cilindr cu funct rezist filtrant izol aerisire anticap cu asternere manuala
(15,80m x 36,00m + 1,50m x 7,00m) x 0,20m = 115,86mc

15 9800644 ROTUND = 2.000,00 KG

Plase sudate 200x200x5mm

(568,80mp/12,00mp/plasd) x 1,14 = 54 plase

54 plase x 36,34kg/plasa = 1.962,36kg

16 CCO2P1 ROTUND = 2.000,00 KG

Montare armat la constr H<80m din plase in placi cu distantieri din plastic

17 TRAO1A10 ROTUND: = 280,00 TO

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

Nisip  45,00mc x 1,70to/mc = 76,50to



Pietris 120,00mc x 1,65t0/mc = 198,00to

Plase sudate = 2,00to

TOTAL = 76,50t0 + 198,00to + 2,00to = 276,50to

18 RPCBO3A1 ROTUND: = 90,00 MC

Turnare beton C12/15 in cofraje la fundatii continue sau izolate la ziduri de subsol, parapete
(15,80m x 36,00m + 1,50m x 7,00m) x 0,15m = 86,90mc

19 2100911 ROTUND: = 90,00 MC

Beton de ciment C12/15

86,90mc x 1,008 = 87,60mc¢

20 TRAO6A10 ROTUND: = 230,00 TO
Transportul rutier albetonului-mortarului cu autobetonierade 5 5 mc dist.=10 km

90,00mc x 2,5 t/mc = 225,00to

21 9800645 ROTUND: = 570,00 MP
Sistem de pardoseala poliuretanica turnata

15,80m x 36,00m = 568,80mp

22 9800649 ROTUND = 35,00 KG
Vopsea acrilica termoplastad pentru marcaje terenuri sport
Rotund = 35,00mp

35,00mp x 1kg/mp = 35,00kg

23 DE11A1 ROTUND = 16,00 ML

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,
trotuarelor, aleilor etc, asezate pe o fundatie din beton C8/10, de 10x20cm

2x7,00m + 1,50m = 15,50m!

24 9301003 | ’ ROTUND: =10 MP
Dale pavaj liniar 6cm gri-rosu

7,00m x 1,30m =9,10mp

25 TRAO1A15 ROTUND:=1,50TO



Borduri - 350kg + Dale - 1080kg = 1.430,00kg

26 TSD01A1 ROTUND: = 31,00 MC

Tmpéstierea cu lopata a pdmant afanat, strat uniform, 10-30cm gros. cu sfardm.bulg.teren usor
102,00mp (conform proiect) x 0,30m grosime = 30,60mc

27 TSHO9C1 ROTUND: = 0,10 SUTE MP

Semdnarea gazonului pe suprafete cu 1kg sdmantd pe 100mp

Dotari

Sistem fotbal - baschet agrement

2 buc.

Banca rezerva cu 15 locuri, acoperire policabonat solid 4 mm

2 buc.

SC PENTACONS

Ing.Valentin Urlan




Construirea unui teren de sport multifunctional in Sagricom, Municipiul Targoviste

Proiect Tehnic — Detalii de Executie
B e e R = e

ANEXA 2 - LISTE DE CANTITATI FARA VALORI
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