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CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de proiectare si executie lucrari pentru alimentare cu energie

electrica (spor de putere) in conformitate cu Avizul Tehnic de Racordare nr. 3060240605112 din

14.08.2024 prin care s-a aprobat ,,Racordarea la reteaua electrica ( spor de putere) a locului de

consum si de producere LICEUL VOIEVODUL MIRCEA (toate corpurile de cladire, 3 statii
de reincarcare electrica si sisteme fotovoltaice)”

1. GENERALITATI

1.1. DENUMIREA LUCRARII
Proiectare si executie lucriri pentru alimentare cu energie electrica (spor de putere) in

conformitate cu Avizul Tehnic de Racordare nr. 3060240605112 din 14.08.2024 prin care s-a aprobat
»Racordarea la reteaua electrica ( spor de putere) a locului de consum si de producere LICEUL
VOIEVODUL MIRCEA (toate corpurile de cladire, 3 statii de reincarcare electrica si sisteme
fotovoltaice)”

1.2.BENEFICIAR

Municipiul Targoviste, Cod fiscal 4279944

Adresa: Targoviste, strada Revolutiei, nr. 1-3, judet Dambovita,
Tel/fax 0245611222 /0245217951

Adresa web: www.pmtgv.ro

1.3.FAZA PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
In conformitate cu solutiile de racordare prevazute in:
Avizul Tehnic de Racordare nr. 3060240605112 din 14.08.2024 prin care s-a aprobat ,,Racordarea la

reteaua electrica ( spor de putere) a locului de consum si de producere LICEUL VOIEVODUL
MIRCEA (toate corpurile de cladire, 3 statii de reincarcare electrica si sisteme fotovoltaice)”

1.4, AMPLASAMENT
Municipiul Targoviste, Bulevardul regele Carol I, nr. 70, Jud. Dambovita.

1.5. OBIECTUL LUCRARII
Prezentul caiet de sarcini are ca obiect achizitia publica a lucrarii:
- Proiectarea contine:
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= claborarea documentatiilor pentru obtinerea acordurilor si avizelor solicitate prin
Certificatul de urbanism ;
= elaborarea DTAC pentru obtinerea Autorizatiei de construire;
= claborare Proiect Tehnic si detalii de executie ;
- Executie lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare, conform aviz tehnic de racordare nr.
3060240605112 din 14.08.2024;
- Executie lucrari pentru realizarea instalatiei de utilizare, conform aviz tehnic de racordare nr.
3060240605112 din 14.08.2024.

2. PREVEDERI GENERALE

Lucrarile se vor executa in conformitate cu cerintele din:

- Avizul Tehnic de Racordare nr. 3060240605112 din 14.08.2024 emis de Distributie Energie Electrica
Roménia, Sucursala Targoviste.

3. PREVEDERI SPECIFICE
Proiectarea si executia lucrarilor se va realiza de catre firme atestate ANRE, conform reglementarilor in
vigoare. Proiectul va fi avizat de Comisia Tehnico-Economica din cadrul Distributie Energie Electrica
Romania Sucursala Targoviste.

4. DATE TEHNICE
In conformitate cu ATR nr3060240605112 din 14.08.2024, punctul 3, alin alin c- lucrari pentru
instalatia de racordare si punctul 3, alin ¢’-lucrari pentru instalatia de utilizare.

IMPORTANT!

In elaborarea DTAC si PT pentru instalatia de utilizare se va avea in vedere racordarea
individuala a fiecarui corp de cladire (cu folosirea cablurilor existente, mansonarea lor, daca este
cazul, si preluarea din noul PTAB proiectat), dar si a celor 2 locatii in care sunt amplasate cele 3
statii de incarcare.

5. TERMENE
Durata de executie a contractului este de 90 de zile, astfel:
% PROIECTAREA:
- Primele 10 zile pentru elaborarea documentatiilor pentru obtinerea acordurilor si avizelor
solicitate prin Certificatul de urbanism;
- 10 zile dupa obtinerea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism se elaboreaza
DTAC pentru obtinerea Autorizatiei de construire;
- 20 zile dupa obtinerea Autorizatiei de construire se elaboreaza Proiectele tehnice+ si Detaliile
de executie si se incarca in aplicatia DEER,;
< EXECUTIA LUCRARILOR:
- 60 de zile pentru realizarea executiei lucrarilor.
Durata contractului este de 6 luni, perioada care cuprinde atit durata de executic a contractului
exemplificatd anterior, cat si perioadele de obtinere a avizelor, acordurilor, autorizatiilor si avizarea in
CTE-R la DEER a proiectului.

Lucrarile de executie instalatie de racordare vor respecta normativele D.E.E.R .
Durata contractului poate fi modificata (prelungitd) in functie de aceste perioade.

7. VERIFICAREA LUCRARILOR

Documentatia de proiectare va fi verificata conform cerintelor legale in vigoare de verificatori atestati
in domeniu.

Documentatiile tehnice, faze PTE, pentru instalatia de racordare si pentru instalatia de utilizare se vor
aviza in mod obligatoriu in CTE-R a DEER Targoviste.
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8. OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA
Ofertantul va prezenta oferta tehnica si financiara care va raspunde cerintelor prevazute in prezentul
Caiet de sarcini, cu respectarea Avizului tehnic de racordare nr. 3060240605112 din 14.08.2024

Oferta Tehnia va contine:

v 0 descriere a tuturor activitatilor ce urmeaza a fi desfiasurate de ofertant atat pentru
intocmirea documentatiilor necesare cat si pentru executarea lucrarilor, urmarirea si
verificarea calitatii lucrarilor executate, inclusiv descrierea modului de aducere a
terenului la starea initiala;

v" Solutia ofertata sa fie complet functionald in sensul ca aceasta sa cuprinda si functionarea
in totalitate a instalatiei electrice, conform configuratiei realizata prin Avizului Tehnic de
Racordare nr. 3060240605112 din 14.08.2024, punctul 3.

v' graficul fizic care sa cuprinda separat activitatea de proiectare si de executie lucrari.

Oferta financiara va contine pretul total, din care :
- valoarea pentru proiectare si valoarea executiei lucrarilor instalatia de racordare;
- valoarea pentru proiectare si valoarea executiei lucrarilor instalatia de utilizare.

9. DECONTAREA LUCRARILOR

Serviciile de proiectare se vor deconta in baza facturii fiscale emise de ofertant, dupa predarea
documentatiei tehnice Tn 2 exemplare originale, 1 exemplar in format electronic pe CD si dupa avizarea
proiectelor in CTE-R DEER Sucursala Targoviste, insa numai dupa transmiterea acordului de emitere
factura de catre beneficiar.

Acordul de emitere factura pentru proiectare se va transmite in maxim 5 zile lucratoare de la
depunerea ultimului document.

Executia lucrarilor prevazute in ATR nr. 3060240605112 din 14.08.2024, punctul 3 alin ¢ —
lucrari pentru instalatia de racordare se vor deconta din valoarea tarifului de racordare, iar
lucrarile de la punctul 3 alin c¢’-lucrari pentru instalatia de utilizare. se vor deconta in
conformitate cu lucririle executate in baza situatiilor de lucrari, vizate de dirigintele de santier,
dupa receptia la terminarea lucrarilor si punereea in functiune a instalatiilor, insd numai dupa
transmiterea acordului de emitere factura de citre beneficiar.

Anexiam la prezentul, Avizul tehnic de racordare nr. 3060240605112 din 14.08.2024 si planurile
de situatie.

Director Executiv ,
Jr. Ciprian STANESCU
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Responsabil proiect,
Ing. Cerasela PARASCHIVESCU

Semnat digital de:
FLORENTINA-CERASELA
PARASCHIVESCU
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