

Proiectant
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Strada Calea Nationala nr.193, Botosani
Reg. Com: J07/283/2010
Modernizare, reabilitare și dotare Grădinița cu program prelungit nr.1 Municipiul Târgoviște
0

Capitolul nr.7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
crt.		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	5.224.439,29	1.097.132,25	6.321.571,54
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	1.840.000,00	386.400,00	2.226.400,00
TOTAL CAPITOL 6		7.064.439,29	1.483.532,25	8.547.971,54

Intocmit : ing. Voiniciuc Ionut