

OBIECTIV: [0002] - REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE Faza: SF  
IN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA

Beneficiar: Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita

Proiectant: SC MEM PROIECT CONSTRUCT SRL

**DG - DEVIZ GENERAL**  
**al obiectivului de investitii**  
**REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE IN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL**  
**DAMBOVITA**

Anexa Nr. 7

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>				
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii	124,989.28	23,747.96	148,737.24
3.1.1	Studii de teren	45,400.00	8,626.00	54,026.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	34,589.28	6,571.96	41,161.24
3.1.3	Alte studii specifice	45,000.00	8,550.00	53,550.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	7,000.00	1,330.00	8,330.00
3.3	Expertizare tehnica	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	390,621.00	74,217.99	464,838.99
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	72,377.00	13,751.63	86,128.63
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	57,648.80	10,953.27	68,602.07
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	230,595.20	43,813.09	274,408.29
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	115,297.60	21,906.54	137,204.14
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	115,297.60	21,906.54	137,204.14
3.8	Asistenta tehnica	115,297.60	21,906.54	137,204.14
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	23,059.52	4,381.31	27,440.83
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	11,529.76	2,190.65	13,720.41
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	11,529.76	2,190.65	13,720.41
3.8.2	Dirigentie de santier	92,238.08	17,525.24	109,763.32
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>803,205.48</b>	<b>152,609.04</b>	<b>955,814.52</b>
<b>CAPITOL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				

**DEVIZUL GENERAL: REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE IN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA**

1	2	3	4	5
4.1	Constructii si instalatii	13,944,071.89	2,649,373.66	16,593,445.55
4.1.1	[0002.1] Piste de ciclisti	4,225,221.39	802,792.06	5,028,013.45
4.1.2	[0002.2] Pasarela	7,626,661.01	1,449,065.59	9,075,726.60
4.1.3	[0002.3] Iluminat Stradal	2,092,189.49	397,516.00	2,489,705.49
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	115,170.00	21,882.30	137,052.30
4.2.1	Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de protecție	34,551.00	6,564.69	41,115.69
4.2.2	Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de semnalizare	34,551.00	6,564.69	41,115.69
4.2.3	Montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete	46,068.00	8,752.92	54,820.92
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	575,850.00	109,411.50	685,261.50
4.3.1	Achiziția accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete	230,340.00	43,764.60	274,104.60
4.3.2	Contoare utilizatori și alte echipamente de monitorizare a utilizării traseelor pentru cicliști	172,755.00	32,823.45	205,578.45
4.3.3	Achiziția echipamentelor de protecție și a echipamentelor de semnalizare	172,755.00	32,823.45	205,578.45
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	230,340.00	43,764.60	274,104.60
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>14,865,431.89</b>	<b>2,824,432.06</b>	<b>17,689,863.95</b>

**CAPITOL 5  
Alte cheltuieli**

5.1	Organizare de santier	297,308.64	56,488.64	353,797.28
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	297,308.64	56,488.64	353,797.28
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,579,220.56	0.00	1,579,220.56
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	717,827.53	0.00	717,827.53
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	143,565.51	0.00	143,565.51
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	717,827.53	0.00	717,827.53
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1,210,624.80	230,018.71	1,440,643.51
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	23,059.52	4,381.31	27,440.83
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>3,110,213.52</b>	<b>290,888.66</b>	<b>3,401,102.18</b>

**CAPITOL 6  
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste**

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18,778,850.88</b>	<b>3,267,929.76</b>	<b>22,046,780.64</b>
<b>din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>		<b>14,356,550.52</b>	<b>2,727,744.60</b>	<b>17,084,295.12</b>

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
jr. Cătălin Rădulescu

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,  
jr. Chiru-Cătălin Cristea

Proiectant:

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007